

Planilha Orçamentária

Obra: Projetos de Restauração da cobertura da antiga sede do BB
Local: Pça Cel Pedro Osório, nº 67 – centro – Pelotas

Item	Referência	Descrição base dos serviços a serem executados	Unidade	Preço unitário	Custo Total (R\$)
1.0	PRODUTO 01 – ANTEPROJETO				
1.1		Levantamento e diagnóstico das patologias			
1.2		Lançamento das intervenções arquitetônicas voltadas à restauração			
1.3		Lançamento dos Projetos Complementares:			
1.3.1		Estrutural			
1.3.2		Elétrico / Climatização			
1.3.3		Drenagem Pluvial			
1.4		Apresentação da estrutura básica da Planilha Orçamentária			
1.5		Apresentação da estrutura básica do Memorial Descritivo			
TOTAL GERAL DA ETAPA					
2.0	PRODUTO 02 – PROJETO EXECUTIVO				
2.1		Projeto Arquitetônico de Restauração			
2.2		Projetos Complementares:			
2.2.1		Estrutural			
2.2.2		Elétrico / Climatização			
2.2.3		Drenagem Pluvial			
2.3		Planilha Orçamentária			
2.4		Memorial Descritivo			
TOTAL GERAL DA ETAPA					
3.0	PRODUTO 03 – ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				
3.1		Ajustes pós análise			
3.2		Entrega final dos projetos gráficos em meio físico e digital			

Planilha Orçamentária

3.3		Entrega final do memorial descritivo em meio físico e digital			
3.4		Entrega final do cronograma físico-financeiro			
3.5		Entrega final das planilhas orçamentárias em meio físico e digital			
TOTAL					

Cronograma

Obra: Projetos de Restauração da cobertura da antiga sede do BB

Local: Pça Cel Pedro Osório, nº 67 – centro – Pelotas/RS

Resp. Técnico:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	40 DIAS			80 DIAS (totais)			150 DIAS (totais)		
		% do item	% geral	R\$	% do item	% geral	R\$	% do item	% geral	R\$
1	PRODUTO 01 – ANTEPROJETO	100%	20%							
2	PRODUTO 02 – PROJETO EXECUTIVO				100%	50%				
3	PRODUTO 03 – ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							100%	100%	
	TOTAL									