
BDI: 24,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1. Limpeza do terreno 521012 60,00 m² 1,02R$            1,11R$            2,13R$                  1,26R$            1,38R$                  2,64R$              158,40R$                    0,08%

1.2. Limpeza Permanente da Obra 29401 52,00 m² -R$              21,79R$          21,79R$                -R$              27,02R$                27,02R$            1.405,04R$                 0,71%

1.3. Tapume 523103 25,00 m² 27,79R$          10,63R$          38,42R$                34,46R$          13,18R$                47,64R$            1.191,00R$                 0,60%

1.4. Locação Convencional de Obra 26101 52,00 m² 3,60R$            3,26R$            6,86R$                  4,46R$            4,04R$                  8,50R$              442,00R$                    0,22%

1.5. Placa de Obra -incluso instalação s00004813 1,60 m² 430,00R$        -R$              430,00R$              533,20R$        -R$                   533,20R$          853,12R$                    0,43%

1.6 Administração e vigia 28501 3,00 ms -R$              3.195,85R$     3.195,85R$           -R$              3.962,85R$           3.962,85R$       11.888,55R$               5,99%

TOTAL DO GRUPO 15.938,11R$               8,03%

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1. Galpão de obra (cobertura com telha e madeiramento) 572601 15,00 m² 106,24R$        41,56R$          147,80R$              131,74R$        51,53R$                183,27R$          2.749,05R$                 1,38%

TOTAL DO GRUPO 2.749,05R$                 1,38%

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. Decapagem superficial com remoção 521013 52,00 m² 3,77R$            0,36R$            4,13R$                  4,67R$            0,45R$                  5,12R$              266,24R$                    0,13%

3.2. Nivelamento e compactação manual de terra 31321 52,00 m² -R$              5,81R$            5,81R$                  -R$              7,20R$                  7,20R$              374,40R$                    0,19%

3.3. Aterro mecânico com saibro 531343 15,60 m³ 91,85R$          2,19R$            94,04R$                113,89R$        2,72R$                  116,61R$          1.819,12R$                 0,92%

3.4 Remoção de pavimentação em bloco de concreto 522152 16,00 m² 3,45R$            12,84R$          16,29R$                4,28R$            15,92R$                20,20R$            323,20R$                    0,16%

3.5 Retirada de meio fio de concreto com empilhamento 22142 10,00 m -R$              6,71R$            6,71R$                  -R$              8,32R$                  8,32R$              83,20R$                      0,04%

TOTAL DO GRUPO 2.866,16R$                 1,44%

4. INFRA-ESTRUTURA

4.1 Bloco de Concreto 

4.1.1 Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria 31121 3,00 m³ -R$              56,66R$          56,66R$                -R$              70,26R$                70,26R$            210,78R$                    0,11%

4..1.2 Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 5,00 m² -R$              2,17R$            2,17R$                  -R$              2,69R$                  2,69R$              13,45R$                      0,01%

4.1.3 Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 0,25 m³ 103,50R$        29,05R$          132,55R$              128,34R$        36,02R$                164,36R$          41,09R$                      0,02%

4.1.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 1,96 m³ 433,05R$        245,72R$        678,77R$              536,98R$        304,69R$              841,67R$          1.649,67R$                 0,83%

4.1.6 Armadura -Aço 8.0 51212 33,04 Kg 12,69R$          3,90R$            16,59R$                15,74R$          4,84R$                  20,58R$            679,96R$                    0,34%

4.1.7 Armadura-Aço 10.0 51212 88,80 Kg 12,69R$          3,90R$            16,59R$                15,74R$          4,84R$                  20,58R$            1.827,50R$                 0,92%

4.2 Viga Baldrame 

4.2.1 Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria 31121 2,12 m³ -R$              56,66R$          56,66R$                -R$              70,26R$                70,26R$            148,95R$                    0,08%

4.2.2 Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 8,30 m² -R$              2,17R$            2,17R$                  -R$              2,69R$                  2,69R$              22,33R$                      0,01%

4.2.3 Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 0,40 m³ 103,50R$        29,05R$          132,55R$              128,34R$        36,02R$                164,36R$          65,74R$                      0,03%

4.2.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 2,65 m³ 433,05R$        245,72R$        678,77R$              536,98R$        304,69R$              841,67R$          2.230,43R$                 1,12%

4.2.6 Armadura-Aço 5.0 51215 74,00 Kg 12,16R$          3,90R$            16,06R$                15,08R$          4,84R$                  19,92R$            1.474,08R$                 0,74%

4.2.7 Armadura-Aço 6.3 51212 16,40 Kg 12,69R$          3,90R$            16,59R$                15,74R$          4,84R$                  20,58R$            337,51R$                    0,17%

4.2.8 Armadura-Aço 8.0 51212 26,00 Kg 12,69R$          3,90R$            16,59R$                15,74R$          4,84R$                  20,58R$            535,08R$                    0,27%

TOTAL DO GRUPO 15.144,29R$               7,63%

5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)

5.1 Pilares 

5.1.1 Armadura-Aço 5.0 51215 135,00 Kg 12,16R$          3,90R$            16,06R$                15,08R$          4,84R$                  19,92R$            2.689,20R$                 1,35%

5.1.2 Armadura-Aço 12.5 51212 178,00 Kg 12,69R$          3,90R$            16,59R$                15,74R$          4,84R$                  20,58R$            3.663,24R$                 1,85%

5.1.3 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 1,20 m³ 433,05R$        245,72R$        678,77R$              536,98R$        304,69R$              841,67R$          1.010,00R$                 0,51%

5.2 Vigas 

5.2.1 Armadura-Aço 5.0 51215 129,00 Kg 12,16R$          3,90R$            16,06R$                15,08R$          4,84R$                  19,92R$            2.569,68R$                 1,29%

5.2.2 Armadura-Aço 8.0 51212 42,00 Kg 12,69R$          3,90R$            16,59R$                15,74R$          4,84R$                  20,58R$            864,36R$                    0,44%

5.2.3 Armadura-Aço 12.5 51212 35,00 Kg 12,69R$          3,90R$            16,59R$                15,74R$          4,84R$                  20,58R$            720,30R$                    0,36%

5.2.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 2,46 m³ 433,05R$        245,72R$        678,77R$              536,98R$        304,69R$              841,67R$          2.070,51R$                 1,04%

5.2.5 Forma guia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui 
Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem)

51110 20,18 m² 42,04R$          42,30R$          84,34R$                52,13R$          52,45R$                104,58R$          2.110,42R$                 1,06%

5.3 Laje

5.3.1 Armadura-Aço 5.0 51215 105,00 Kg 12,16R$          3,90R$            16,06R$                15,08R$          4,84R$                  19,92R$            2.091,60R$                 1,05%

5.3.2 Armadura-Aço 6.3 51212 26,00 Kg 12,69R$          3,90R$            16,59R$                15,74R$          4,84R$                  20,58R$            535,08R$                    0,27%

5.3.3 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 3,78 m³ 433,05R$        245,72R$        678,77R$              536,98R$        304,69R$              841,67R$          3.181,51R$                 1,60%

TOTAL DO GRUPO 29.558,56R$               14,89%

6. ALVENARIA

6.1. Alvenaria de tijolo 6 furos  J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia) – assentado na largura de 14cm (deitado)

62260 110,00 m² 57,82R$          40,19R$          98,01R$                71,70R$          49,84R$                121,54R$          13.369,40R$               6,73%

6.2 Verga e contra-verga em concreto, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, 
inclusive formas tabua 3a 

62950 14,50 m 106,88R$        21,62R$          128,50R$              132,53R$        26,81R$                159,34R$          2.310,43R$                 1,16%

TOTAL DO GRUPO 15.679,83R$               7,90%

7. COBERTURAS

7.1. Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento 
anti cupim e fundo.(incluso adequação estrutura telhado existente)

71400 53,00 m² 67,77R$          32,53R$          100,30R$              84,03R$          40,34R$                124,37R$          6.591,61R$                 3,32%

7.2. Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e acessórios de 
fixação. (incluso reposição telhado existente)

72311 53,00 m² 46,14R$          8,84R$            54,98R$                57,21R$          10,96R$                68,17R$            3.613,01R$                 1,82%

7.3. Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso junta de vedação e 
acessórios de fixação.

72315 7,35 m 38,86R$          4,86R$            43,72R$                48,19R$          6,03R$                  54,22R$            398,52R$                    0,20%

7.4. Calha em chapa de aço galvanizado corte 28, desenvolvimento 33 cm 165110 10,50 m 60,65R$          21,43R$          82,08R$                75,21R$          26,57R$                101,78R$          1.068,69R$                 0,54%

7.5. Rufo em chapa de aço galvanizado ,contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de 
aço galvanizado corte 50, desenv. 25cm

72316 244,28 m 25,33R$          3,90R$            29,23R$                31,41R$          4,84R$                  36,25R$            8.855,15R$                 4,46%

7.6 Condutor pluvial 75mm 164400 10,00 m 27,17R$          16,08R$          43,25R$                33,69R$          19,94R$                53,63R$            536,30R$                    0,27%

7.7 Caixa de areia em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada s00003279 1,00 unid. 132,45R$        -R$              132,45R$              164,24R$        -R$                   164,24R$          164,24R$                    0,08%

7.8 Demolição estuturas de concreto (demolição/abertura laje do beirado para concretagem dos pilares 
abaixo da laje, instalação condutor pluvial)

522137 15,00 m² 7,20R$            6,13R$            13,33R$                8,93R$            7,60R$                  16,53R$            247,95R$                    0,12%

7.9 Remoção de cobertura com telhas de fibrocimento (remoção telha cobertura existente) 22186 20,00 m² -R$              7,05R$            7,05R$                  -R$              8,74R$                  8,74R$              174,80R$                    0,09%

7.10 Desmontagem de Estrutura Metálica (remoção platibanda metálica) 22171 12,00 m² -R$              49,95R$          49,95R$                -R$              61,94R$                61,94R$            743,28R$                    0,37%

7.11 Caixilho fixo ferro tubo metalon (cobertura externa farmácia,adequação platibanda metálica-corte e 
suporte)

112010 10,00 m² 437,52R$        26,56R$          464,08R$              542,52R$        32,93R$                575,45R$          5.754,50R$                 2,90%

7.12 Vidro temperado 8mm (cobertura farmácia) 131912 8,00 m² 459,00R$        76,68R$          535,68R$              569,16R$        95,08R$                664,24R$          5.313,92R$                 2,68%

TOTAL DO GRUPO 33.461,97R$               16,85%

8.  PAVIMENTAÇÃO

8.1. Leito de Pedra Britada 5cm 91001 52,00 m² 5,40R$            2,90R$            8,30R$                  6,70R$            3,60R$                  10,30R$            535,60R$                    0,27%

8.2. Contrapiso concreto 6cm 591020 52,00 m² 17,47R$          22,51R$          39,98R$                21,66R$          27,91R$                49,57R$            2.577,64R$                 1,30%

8.3. Piso porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=10cm 92490 61,00 m² 111,00R$        13,27R$          124,27R$              137,64R$        16,45R$                154,09R$          9.399,49R$                 4,73%

8.4. Rejunte acrílico (mesma cor do piso) 92520 61,00 m² 1,98R$            3,64R$            5,62R$                  2,46R$            4,51R$                  6,97R$              425,17R$                    0,21%

TOTAL DO GRUPO 12.937,90R$               6,52%

9. REVESTIMENTOS

9.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 260,00 m² 2,63R$            7,22R$            9,85R$                  3,26R$            8,95R$                  12,21R$            3.174,60R$                 1,60%

9.2. Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 260,00 m² 5,61R$            25,90R$          31,51R$                6,96R$            32,12R$                39,08R$            10.160,80R$               5,12%

9.3. Reboco feltrado paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 
0,5cm, preparo mecanico.

81530 260,00 m² 6,21R$            33,06R$          39,27R$                7,70R$            40,99R$                48,69R$            12.659,40R$               6,38%

TOTAL DO GRUPO 25.994,80R$               13,09%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1. Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 
demãos- (fundações, alvenaria h=1.00m, cobertura laje reservatório)

81201 76,00 m² 32,80R$          20,34R$          53,14R$                40,67R$          25,22R$                65,89R$            5.007,64R$                 2,52%

10.2 Impermeabilização com manta asfáltica e=4mm 81305 10,00 m² 88,25R$          20,87R$          109,12R$              109,43R$        25,88R$                135,31R$          1.353,10R$                 0,68%

TOTAL DO GRUPO 6.360,74R$                 3,20%

11. ESQUADRIAS

11.1. Porta  abrir externa 0.80 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarrnição (Reuniões-1 unid.) 113015 1,68 m² 982,29R$        58,17R$          1.040,46R$           1.218,04R$     72,13R$                1.290,17R$       2.167,49R$                 1,09%

11.2 Kit Porta Pronta de madeira  revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulável em 
PVC,inclui guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens -completa (Farmácia)

111130 1,00 unid. 1.405,35R$     183,65R$        1.589,00R$           1.742,63R$     227,73R$              1.970,36R$       1.970,36R$                 0,99%

11.3. Caixilho de correr de alumínio(Janela de correr  com tela e guarnição, linha mega 25 alumínio 
branco, completa -farmácia-1unid/-reuniões -2unid./guichê farmácia)

113011 8,30 m² 632,29R$        48,10R$          680,39R$              784,04R$        59,64R$                843,68R$          7.002,54R$                 3,53%

11.4 Portão ferro galvanizado,completo-80x2.10m 112014 1,68 m² 742,52R$        53,12R$          795,64R$              920,72R$        65,87R$                986,59R$          1.657,47R$                 0,83%

11.5 Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas 112020 8,30 m² 322,52R$        39,85R$          362,37R$              399,92R$        49,41R$                449,33R$          3.729,44R$                 1,88%

11.6 Ferragem completa para porta externa 121002 1,00 cj 172,70R$        130,10R$        302,80R$              214,15R$        161,32R$              375,47R$          375,47R$                    0,19%

11.7 Ferragem completa para porta interna 121001 1,00 cj 76,60R$          130,10R$        206,70R$              94,98R$          161,32R$              256,30R$          256,30R$                    0,13%

11.8 Pingadeira em granito cinza 102315 6,30 m 72,37R$          22,98R$          95,35R$                89,74R$          28,50R$                118,24R$          744,91R$                    0,38%

11.9 Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm (janelas farmácia) 131410 1,85 m² 109,00R$        76,68R$          185,68R$              135,16R$        95,08R$                230,24R$          425,94R$                    0,21%

11.10 Vidro liso, espessura 4mm 131102 4,32 m² 121,00R$        76,68R$          197,68R$              150,04R$        95,08R$                245,12R$          1.058,92R$                 0,53%

TOTAL DO GRUPO 19.388,84R$               9,77%

12. PINTURAS

12.1. Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão (inclui parte interna das platibandas) 141250 270,00 m² 1,32R$            8,22R$            9,54R$                  1,64R$            10,19R$                11,83R$            3.194,10R$                 1,61%

51110

52,45R$                104,58R$          

52,45R$                104,58R$          48,00 m² 5.019,84R$                 2,53%42,30R$          84,34R$                52,13R$          5.3.4 Forma guia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui 
Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem)
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1.464,12R$                 42,30R$          42,04R$          
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4.443,60R$                 2,24%52,45R$                104,58R$          
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42,49 m²

5.1.4 Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui 
Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem)

51110 29,00 m²

TOTAL
PREÇO C/ BDI R$

52,13R$          4.2.5 Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui 
Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem)

51110

4.1.5 Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui 
Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem)

51110 14,00 m² 104,58R$          52,45R$                52,13R$          84,34R$                

CUSTO R$
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12.2 Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 3 demãos  (inclui parte interna das platibandas) 141215 270,00 m² 8,75R$            14,70R$          23,45R$                10,85R$          18,23R$                29,08R$            7.851,60R$                 3,95%

12.3 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) 141342 20,00 m² 7,84R$            16,46R$          24,30R$                9,72R$            20,41R$                30,13R$            602,60R$                    0,30%

12.4 Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) 141332 20,00 m² 16,17R$          29,37R$          45,54R$                20,05R$          36,42R$                56,47R$            1.129,40R$                 0,57%

TOTAL DO GRUPO 12.777,70R$               6,44%

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS

13.1 Interruptor embutir simples-inclusive caixa 3x4" 174060 1,00 unid. 9,62R$            12,80R$          22,42R$                11,93R$          15,87R$                27,80R$            27,80R$                      0,01%

13.2 Interruptor embutir triplo-inclusive caixa 3x4" 174061 2,00 unid. 19,07R$          14,42R$          33,49R$                23,65R$          17,88R$                41,53R$            83,06R$                      0,04%

13.3 Tomada embutir dupla-inclusive caixa 2x4" 174050 11,00 unid. 13,27R$          12,80R$          26,07R$                16,45R$          15,87R$                32,32R$            355,52R$                    0,18%

13.4 Caixa oitavada teto 172002 8,00 unid. 6,12R$            9,61R$            15,73R$                7,59R$            11,92R$                19,51R$            156,08R$                    0,08%

13.5 Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" - anti-chamas/reforçado 170101 50,00 m 1,70R$            2,30R$            4,00R$                  2,11R$            2,85R$                  4,96R$              248,00R$                    0,12%

13.6 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 5,00 m 2,18R$            9,61R$            11,79R$                2,70R$            11,92R$                14,62R$            73,10R$                      0,04%

13.7 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 8,00 unid. 67,53R$          38,45R$          105,98R$              83,74R$          47,68R$                131,42R$          1.051,36R$                 0,53%

13.8 Arandela de parede tartaruga oval com grade 174103 2,00 unid. 77,53R$          38,45R$          115,98R$              96,14R$          47,68R$                143,82R$          287,64R$                    0,14%

13.9 lâmpada LED branca fria-15w s00039387 15,00 unid. 15,45R$          -R$              15,45R$                19,16R$          -R$                   19,16R$            287,40R$                    0,14%

13.11 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 190,00 m 3,70R$            1,60R$            5,30R$                  4,59R$            1,98R$                  6,57R$              1.248,30R$                 0,63%

TOTAL DO GRUPO 4.137,26R$                 2,08%

14 SERVIÇOS FINAIS E OUTROS

14.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 20,00 m³ 37,50R$          19,00R$          56,50R$                46,50R$          23,56R$                70,06R$            1.401,20R$                 0,71%

14.2 Limpeza final da obra 521012 52,00 m² 1,02R$            1,11R$            2,13R$                  1,26R$            1,38R$                  2,64R$              137,28R$                    0,07%

TOTAL DO GRUPO 1.538,48R$                 0,77%

198.533,69R$             100,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO

1 ACOLHIMENTO 

1.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação (11,00m² x 2lados) 63500 22,00 m² 86,00R$          -R$              86,00R$                106,64R$        -R$                   106,64R$          2.346,08R$                 1,55%

1.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 22,00 m² 9,08R$            16,15R$          25,23R$                11,26R$          20,03R$                31,29R$            688,38R$                    0,45%

1.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 22,00 m² 8,75R$            14,70R$          23,45R$                10,85R$          18,23R$                29,08R$            639,76R$                    0,42%

1.4 Pintura Epóxi sobre revestimento cerâmico 2 demãos (parede com revestimento cerâmico) 141811 9,51 m² 25,87R$          28,56R$          54,43R$                32,08R$          35,41R$                67,49R$            641,83R$                    0,42%

1.5 Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr.80x210 111130 1,00 unid. 1.405,35R$     183,65R$        1.589,00R$           1.742,63R$     227,73R$              1.970,36R$       1.970,36R$                 1,30%

1.6 Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr1.10x210 111131 1,00 unid. 1.443,86R$     183,65R$        1.627,51R$           1.790,39R$     227,73R$              2.018,12R$       2.018,12R$                 1,33%

1.7 Ferragem completa para porta interna 121001 2,00 cj 76,60R$          130,10R$        206,70R$              94,98R$          161,32R$              256,30R$          512,60R$                    0,34%

1.8 Caixilho alumínio branco correr (J02 -Guichê- linha mega 25-com guarnição) 113011 0,88 m² 632,29R$        48,10R$          680,39R$              784,04R$        59,64R$                843,68R$          742,44R$                    0,49%

1.9 Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 5,00 m² 32,37R$          12,95R$          45,32R$                40,14R$          16,06R$                56,20R$            281,00R$                    0,19%

1.10 Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) 92503 4,00 m² 27,84R$          13,27R$          41,11R$                34,52R$          16,45R$                50,98R$            203,92R$                    0,13%

1.11 Rejuntamento de piso e revestimentos 92520 9,00 m² 1,98R$            3,64R$            5,62R$                  2,46R$            4,51R$                  6,97R$              62,73R$                      0,04%

1.12 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 13,00 m² 22,77R$          55,83R$          78,60R$                28,23R$          69,23R$                97,46R$            1.266,98R$                 0,84%

1.13 Retirada de aparelhos sanitários 22194 1,00 unid. -R$              39,15R$          39,15R$                -R$              48,55R$                48,55R$            48,55R$                      0,03%

1.14 Retirada de esquadrias 22164 6,00 m² -R$              18,10R$          18,10R$                -R$              22,44R$                22,44R$            134,64R$                    0,09%

1.15 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 10,00 m² -R$              12,78R$          12,78R$                -R$              15,85R$                15,85R$            158,50R$                    0,10%

1.16 Demolição de piso e revestimento de azulejos 22162 9,00 m² -R$              11,95R$          11,95R$                -R$              14,82R$                14,82R$            133,38R$                    0,09%

1.17 Rasgo em alvenaria p/canalizações c/enchimento 161900 5,00 m 1,76R$            11,74R$          13,50R$                2,18R$            14,56R$                16,74R$            83,70R$                      0,06%

1.18 Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, 
válvula em latão cromado e mangueira-completo )**

151030 2,00 un 644,42R$        89,99R$          734,41R$              799,08R$        111,59R$              910,67R$          1.821,34R$                 1,20%

1.19 Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto 161215 2,00 m 19,74R$          6,43R$            26,17R$                24,48R$          7,97R$                  32,45R$            64,90R$                      0,04%

1.20 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 5,00 m 4,89R$            4,84R$            9,73R$                  6,06R$            6,00R$                  12,07R$            60,35R$                      0,04%

1.21 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto 161217 2,00 unid. 6,84R$            9,63R$            16,47R$                8,48R$            11,94R$                20,42R$            40,84R$                      0,03%

1.22 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 4,00 unid. 1,35R$            6,43R$            7,78R$                  1,67R$            7,97R$                  9,65R$              38,60R$                      0,03%

1.23 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 1,00 unid. 12,27R$          6,43R$            18,70R$                15,21R$          7,97R$                  23,19R$            23,19R$                      0,02%

1.24 Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm  – fornecimento e instalação 164025 1,00 unid. 32,11R$          12,84R$          44,95R$                39,82R$          15,92R$                55,74R$            55,74R$                      0,04%

1.25 Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 3x4" 174060 2,00 unid. 9,62R$            12,80R$          22,42R$                11,93R$          15,87R$                27,80R$            55,60R$                      0,04%

1.26 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 2,00 unid. 67,53R$          38,45R$          105,98R$              83,74R$          47,68R$                131,42R$          262,84R$                    0,17%

1.27 lâmpada LED branca fria-15w s00039387 2,00 unid. 15,45R$          -R$              15,45R$                19,16R$          -R$                   19,16R$            38,32R$                      0,03%

1.28 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 20,00 m 3,70R$            1,60R$            5,30R$                  4,59R$            1,98R$                  6,57R$              131,40R$                    0,09%

TOTAL DO GRUPO 14.526,09R$               9,59%

2 RECEPÇÃO

2.1 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 17,69 m² 8,75R$            14,70R$          23,45R$                10,85R$          18,23R$                29,08R$            514,43R$                    0,34%

2.2 Vidro fixo temperado 8mm (J01-Guichê recepção-1,50x0,90m) 131912 1,35 m² 459,00R$        76,68R$          535,68R$              569,16R$        95,08R$                664,24R$          896,72R$                    0,59%

2.3 Granito 1,50X0,40m (guichê) 61002 0,60 m² 170,79R$        48,56R$          219,35R$              211,78R$        60,21R$                271,99R$          163,19R$                    0,11%

2.4 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 1,50 m² -R$              12,78R$          12,78R$                -R$              15,85R$                15,85R$            23,78R$                      0,02%

2.5 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 1,00 m² 22,77R$          55,83R$          78,60R$                28,23R$          69,23R$                97,46R$            97,46R$                      0,06%

TOTAL DO GRUPO 1.695,58R$                 1,12%

3 CONSULTÓRIO 03 

3.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação  (2,80m² x 2 lados) 63500 5,60 m² 86,00R$          -R$              86,00R$                106,64R$        -R$                   106,64R$          597,18R$                    0,39%

3.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 5,60 m² 9,08R$            16,15R$          25,23R$                11,26R$          20,03R$                31,29R$            175,22R$                    0,12%

3.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 10,00 m² 8,75R$            14,70R$          23,45R$                10,85R$          18,23R$                29,08R$            290,80R$                    0,19%

3.4 Retirada de esquadrias 22164 2,80 m² -R$              18,10R$          18,10R$                -R$              22,44R$                22,44R$            62,83R$                      0,04%

3.5 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 1,50 m² -R$              12,78R$          12,78R$                -R$              15,85R$                15,85R$            23,78R$                      0,02%

3.6 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 1,00 m² 22,77R$          55,83R$          78,60R$                28,23R$          69,23R$                97,46R$            97,46R$                      0,06%

3.7 Caixilho correr aluminio- -branco (0,80x1,70cm)-2 folhas com vidro, 1 folha com tela 113011 2,05 m² 632,29R$        48,10R$          680,39R$              784,04R$        59,64R$                843,68R$          1.729,54R$                 1,14%

3.8 Pingadeira em granito cinza 102315 0,85 m 72,37R$          22,98R$          95,35R$                89,74R$          28,50R$                118,24R$          100,50R$                    0,07%

3.9 Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas 112020 1,36 m² 322,52R$        39,85R$          362,37R$              399,92R$        49,41R$                449,33R$          611,09R$                    0,40%

TOTAL DO GRUPO 3.688,40R$                 2,44%

4 CIRCULAÇÃO (ACESSO AMPLIAÇÃO)

4.1 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto(pintura somente da área demolida) 141256 3,00 m² 8,75R$            14,70R$          23,45R$                10,85R$          18,23R$                29,08R$            87,24R$                      0,06%

4.2 Retirada de esquadrias 22164 1,20 m² -R$              18,10R$          18,10R$                -R$              22,44R$                22,44R$            26,93R$                      0,02%

4.3 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 1,80 m² -R$              12,78R$          12,78R$                -R$              15,85R$                15,85R$            28,53R$                      0,02%

4.4 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 3,00 m² 22,77R$          55,83R$          78,60R$                28,23R$          69,23R$                97,46R$            292,38R$                    0,19%

4.5 Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) 92503 1,00 m² 27,84R$          13,27R$          41,11R$                34,52R$          16,45R$                50,98R$            50,98R$                      0,03%

TOTAL DO GRUPO 486,06R$                    0,32%

5 WC FEMININO

5.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação (1,20m² x 2 lados) 63500 2,40 m² 86,00R$          -R$              86,00R$                106,64R$        -R$                   106,64R$          255,94R$                    0,17%

5.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 2,40 m² 9,08R$            16,15R$          25,23R$                11,26R$          20,03R$                31,29R$            75,10R$                      0,05%

5.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 3,50 m² 8,75R$            14,70R$          23,45R$                10,85R$          18,23R$                29,08R$            101,78R$                    0,07%

5.4 Retirada de esquadrias 22164 1,20 m² -R$              18,10R$          18,10R$                -R$              22,44R$                22,44R$            26,93R$                      0,02%

5.5 Exaustor elétrico 181401 1,00 unid. 191,84R$        35,25R$          227,09R$              237,88R$        43,71R$                281,59R$          281,59R$                    0,19%

5.6 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 10,00 m 3,70R$            1,60R$            5,30R$                  4,59R$            1,98R$                  6,57R$              65,70R$                      0,04%

5.7 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 2,00 m 2,18R$            9,61R$            11,79R$                2,70R$            11,92R$                14,62R$            29,24R$                      0,02%

TOTAL DO GRUPO 836,28R$                    0,55%

6 WC MASCULINO

6.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação (11,00m² x 2 lados) 63500 22,00 m² 86,00R$          -R$              86,00R$                106,64R$        -R$                   106,64R$          2.346,08R$                 1,55%

6.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 22,00 m² 9,08R$            16,15R$          25,23R$                11,26R$          20,03R$                31,29R$            688,38R$                    0,45%

6.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 28,00 m² 8,75R$            14,70R$          23,45R$                10,85R$          18,23R$                29,08R$            814,24R$                    0,54%

6.4 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 2,00 m² -R$              12,78R$          12,78R$                -R$              15,85R$                15,85R$            31,70R$                      0,02%

6.5 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 5,00 m² 22,77R$          55,83R$          78,60R$                28,23R$          69,23R$                97,46R$            487,30R$                    0,32%

6.6 Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) 92503 3,00 m² 27,84R$          13,27R$          41,11R$                34,52R$          16,45R$                50,98R$            152,94R$                    0,10%

6.7 Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 2,25 m² 32,37R$          12,95R$          45,32R$                40,14R$          16,06R$                56,20R$            126,45R$                    0,08%

6.8 Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr.80x210 111131 1,00 cj 1.443,86R$     183,65R$        1.627,51R$           1.790,39R$     227,73R$              2.018,11R$       2.018,11R$                 1,33%

6.9 Ferragem completa para porta interna 121001 1,00 cj 76,60R$          130,10R$        206,70R$              94,98R$          161,32R$              256,31R$          256,31R$                    0,17%

6.10 Demolição de piso e revestimento de azulejos 22162 2,50 m² -R$              11,95R$          11,95R$                -R$              14,82R$                14,82R$            37,05R$                      0,02%

6.11 Demolição de alvenaria de concreto (saída esgoto) 522137 1,00 m² 7,20R$            6,13R$            13,33R$                8,93R$            7,60R$                  16,53R$            16,53R$                      0,01%

6.12 Rasgo em alvenaria p/canalizações c/enchimento 161900 6,00 m 1,76R$            11,74R$          13,50R$                2,18R$            14,56R$                16,74R$            100,44R$                    0,07%

6.13 Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, 
válvula em latão cromado e mangueira-completo )

151030 1,00 unid. 644,42R$        89,99R$          734,41R$              799,08R$        111,59R$              910,67R$          910,67R$                    0,60%

6.14 Bacia sanitária com caixa acoplada e assento 151002 1,00 unid. 501,15R$        128,57R$        629,72R$              621,43R$        159,43R$              780,85R$          780,85R$                    0,52%

6.15 Escavação manual de solo até 1,50m 31121 7,00 m³ -R$              56,66R$          56,66R$                -R$              70,26R$                70,26R$            491,82R$                    0,32%

6.16 Tubo PVC Rígido 100 mm esgoto primário 164215 1,50 m 19,49R$          16,08R$          15,02R$                24,17R$          19,94R$                18,62R$            27,93R$                      0,02%

6.17 Curva 90°PVC Rígido 100 mm esgoto primário 164216 1,00 unid. 24,69R$          16,08R$          40,77R$                30,62R$          19,94R$                50,55R$            50,55R$                      0,03%

6.18 Tubo PVC Rígido 75 mm esgoto primário 164210 5,00 m 15,91R$          12,84R$          28,75R$                19,73R$          15,92R$                35,65R$            178,25R$                    0,12%

6.19 Tê  redução  PVC Esgoto 100mm x 75mm 13382 1,00 unid. 19,68R$          15,02R$          34,70R$                24,40R$          18,62R$                43,03R$            43,03R$                      0,03%

6.20 Curva 45° PVC Rígido 75 mm esgoto primário 164211 2,00 unid. 22,68R$          12,84R$          35,52R$                28,12R$          15,92R$                44,04R$            88,08R$                      0,06%

6.21 Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto 161215 2,00 m 19,74R$          6,43R$            26,17R$                24,48R$          7,97R$                  32,45R$            64,90R$                      0,04%

6.22 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 5,00 m 4,89R$            4,84R$            9,73R$                  6,06R$            6,00R$                  12,07R$            60,35R$                      0,04%

6.23 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto 161217 2,00 unid. 6,84R$            9,63R$            16,47R$                8,48R$            11,94R$                20,42R$            40,84R$                      0,03%

6.24 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 4,00 unid. 1,35R$            6,43R$            7,78R$                  1,67R$            7,97R$                  9,65R$              38,60R$                      0,03%

CUSTO R$ PREÇO C/ BDI R$
TOTAL %

319,00R$                    1,12R$            

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO QUANT. UNID.

REFORMA

13.10
Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 
(cimento e Areia)

171900 14,56R$                

TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO

0,16%11,74R$          12,86R$                15,95R$            20,00 m 1,39R$            
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BDI: 24,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
TOTAL

PREÇO C/ BDI R$CUSTO R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro

Endereço: Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal Data base: 08/2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA

CÓDIGO QUANT. UNID.

AMPLIAÇÃO

%

6.25 Tê PVC Rígido 20 mm água fria 161201 2,00 unid. 2,72R$            6,43R$            9,15R$                  3,37R$            7,97R$                  11,35R$            22,70R$                      0,01%

6.26 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 2,00 unid. 12,27R$          6,43R$            18,70R$                15,21R$          7,97R$                  23,19R$            46,38R$                      0,03%

6.27 Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm  – fornecimento e instalação 164025 1,00 unid. 32,11R$          12,84R$          44,95R$                39,82R$          15,92R$                55,74R$            55,74R$                      0,04%

6.28 Caixa de inspeção  em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada s00003279 1,00 unid. 132,45R$        -R$              132,45R$              164,24R$        -R$                   164,24R$          164,24R$                    0,11%

6.29 Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 unid. 21,73R$          16,02R$          37,75R$                26,95R$          19,86R$                46,81R$            46,81R$                      0,03%

6.30 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 1,00 unid. 67,53R$          38,45R$          105,98R$              83,74R$          47,68R$                131,42R$          131,42R$                    0,09%

6.31 lâmpada LED branca fria-15w s00039387 1,00 unid. 15,45R$          -R$              15,45R$                19,16R$          -R$                   19,16R$            19,16R$                      0,01%

6.32 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 9,00 m 3,70R$            1,60R$            5,30R$                  4,59R$            1,98R$                  6,57R$              59,13R$                      0,04%

6.33 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 4,00 m 2,18R$            9,61R$            11,79R$                2,70R$            11,92R$                14,62R$            58,48R$                      0,04%

TOTAL DO GRUPO 10.455,46R$               6,91%

7 DML

7.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação (11,00m²x2lados) 63500 22,00 m² 86,00R$          -R$              86,00R$                106,64R$        -R$                   106,64R$          2.346,08R$                 1,55%

7.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 22,00 m² 9,08R$            16,15R$          25,23R$                11,26R$          20,03R$                31,29R$            688,38R$                    0,45%

7.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 28,00 m² 8,75R$            14,70R$          23,45R$                10,85R$          18,23R$                29,08R$            814,24R$                    0,54%

7.4 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 2,00 m² -R$              12,78R$          12,78R$                -R$              15,85R$                15,85R$            31,70R$                      0,02%

7.5 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 3,00 m² 22,77R$          55,83R$          78,60R$                28,23R$          69,23R$                97,46R$            292,38R$                    0,19%

7.6 Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) 92503 0,50 m² 27,84R$          13,27R$          41,11R$                34,52R$          16,45R$                50,98R$            25,49R$                      0,02%

7.7 Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 0,36 m² 32,37R$          12,95R$          45,32R$                40,14R$          16,06R$                56,20R$            20,23R$                      0,01%

7.8 Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr.80x210 111131 1,00 cj 1.443,86R$     183,65R$        1.627,51R$           1.790,39R$     227,73R$              2.018,11R$       2.018,11R$                 1,33%

7.9 Ferragem completa para porta interna 121001 1,00 cj 76,60R$          130,10R$        206,70R$              94,98R$          161,32R$              256,31R$          256,31R$                    0,17%

7.10 Demolição de piso e revestimento de azulejos 22162 1,00 m² -R$              11,95R$          11,95R$                -R$              14,82R$                14,82R$            14,82R$                      0,01%

7.11 Rasgo em alvenaria p/canalizações c/enchimento 161900 1,00 m 1,76R$            11,74R$          13,50R$                2,18R$            14,56R$                16,74R$            16,74R$                      0,01%

7.12 Tanque de louça com coluna e metais 151060 1,00 unid. 621,98R$        102,86R$        724,84R$              771,26R$        127,55R$              898,80R$          898,80R$                    0,59%

7.13 Escavação manual de solo até 1,50m 31121 1,00 m³ -R$              56,66R$          56,66R$                -R$              70,26R$                70,26R$            70,26R$                      5,09%

7.14 Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto 161215 2,00 m 19,74R$          6,43R$            26,17R$                24,48R$          7,97R$                  32,45R$            64,90R$                      0,04%

7.15 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 3,00 m 4,89R$            4,84R$            9,73R$                  6,06R$            6,00R$                  12,07R$            36,21R$                      0,02%

7.16 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto 161217 3,00 unid. 6,84R$            9,63R$            16,47R$                8,48R$            11,94R$                20,42R$            61,26R$                      0,04%

7.17 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 2,00 unid. 1,35R$            6,43R$            7,78R$                  1,67R$            7,97R$                  9,65R$              19,30R$                      0,01%

7.18 Tê PVC Rígido 20 mm água fria 161201 1,00 unid. 2,72R$            6,43R$            9,15R$                  3,37R$            7,97R$                  11,35R$            11,35R$                      0,01%

7.19 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 1,00 unid. 12,27R$          6,43R$            18,70R$                15,21R$          7,97R$                  23,19R$            23,19R$                      0,02%

7.20 Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm  – fornecimento e instalação 164025 1,00 unid. 32,11R$          12,84R$          44,95R$                39,82R$          15,92R$                55,74R$            55,74R$                      0,04%

7.21 Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 unid. 21,73R$          16,02R$          37,75R$                26,95R$          19,86R$                46,81R$            46,81R$                      0,03%

7.22 Tomada sobrepor simples 174050 1,00 unid. 13,27R$          12,80R$          26,07R$                16,45R$          15,87R$                32,32R$            32,32R$                      0,02%

7.23 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 1,00 unid. 67,53R$          38,45R$          105,98R$              83,74R$          47,68R$                131,42R$          131,42R$                    0,09%

7.24 lâmpada LED branca fria-15w s00039387 1,00 unid. 15,45R$          -R$              15,45R$                19,16R$          -R$                   19,16R$            19,16R$                      0,01%

7.25 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 9,00 m 3,70R$            1,60R$            5,30R$                  4,59R$            1,98R$                  6,57R$              59,13R$                      0,04%

7.26 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 4,00 m 2,18R$            9,61R$            11,79R$                2,70R$            11,92R$                14,62R$            58,48R$                      0,04%

TOTAL DO GRUPO 8.112,81R$                 5,36%

8 NUTRICIONISTA

8.1 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 2,00 m² -R$              12,78R$          12,78R$                -R$              15,85R$                15,85R$            31,70R$                      0,02%

8.2 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 1,00 m² 22,77R$          55,83R$          78,60R$                28,23R$          69,23R$                97,46R$            97,46R$                      0,06%

8.3 Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 0,36 m² 32,37R$          12,95R$          45,32R$                40,14R$          16,06R$                56,20R$            20,23R$                      0,01%

8.4 Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, 
válvula em latão cromado e mangueira-completo )

151030 1,00 unid. 644,42R$        89,99R$          734,41R$              799,08R$        111,59R$              910,67R$          910,67R$                    0,60%

8.5 Escavação manual de solo até 1,50m 31121 1,00 m³ -R$              56,66R$          56,66R$                -R$              70,26R$                70,26R$            70,26R$                      0,05%

8.6 Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto 161215 2,00 m 19,74R$          6,43R$            26,17R$                24,48R$          7,97R$                  32,45R$            64,90R$                      0,04%

8.7 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 3,00 m 4,89R$            2,30R$            7,19R$                  6,06R$            2,85R$                  8,92R$              26,76R$                      0,02%

8.8 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto 161217 3,00 unid. 6,84R$            9,63R$            16,47R$                8,48R$            11,94R$                20,42R$            61,26R$                      0,04%

8.9 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 2,00 unid. 1,35R$            6,43R$            7,78R$                  1,67R$            7,97R$                  9,65R$              19,30R$                      0,01%

8.10 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 1,00 unid. 12,27R$          6,43R$            18,70R$                15,21R$          7,97R$                  23,19R$            23,19R$                      0,02%

8.11 Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm  – fornecimento e instalação 164025 1,00 unid. 32,11R$          12,84R$          44,95R$                39,82R$          15,92R$                55,74R$            55,74R$                      0,04%

8.12 Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 unid. 21,73R$          16,02R$          37,75R$                26,95R$          19,86R$                46,81R$            46,81R$                      0,03%

8.13 Tomada sobrepor simples 174050 1,00 unid. 13,27R$          12,80R$          26,07R$                16,45R$          15,87R$                32,32R$            32,32R$                      0,02%

8.14 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 1,00 unid. 67,53R$          38,45R$          105,98R$              83,74R$          47,68R$                131,42R$          131,42R$                    0,09%

8.15 lâmpada LED branca fria-15w s00039387 1,00 unid. 15,45R$          -R$              15,45R$                19,16R$          -R$                   19,16R$            19,16R$                      0,01%

8.16 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 100,00 m 3,70R$            1,60R$            5,30R$                  4,59R$            1,98R$                  6,57R$              657,00R$                    0,43%

8.17 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 9,00 m 2,18R$            9,61R$            11,79R$                2,70R$            11,92R$                14,62R$            131,58R$                    0,09%

TOTAL DO GRUPO 2.399,76R$                 1,58%

9 UTILIDADES E ESTERILIZAÇÃO

9.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação(3,00m²x2lados) 63500 6,00 m² 86,00R$          -R$              86,00R$                106,64R$        -R$                   106,64R$          639,84R$                    0,42%

9.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 6,00 m² 9,08R$            16,15R$          25,23R$                11,26R$          20,03R$                31,29R$            187,74R$                    0,12%

9.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 16,24 m² 8,75R$            14,70R$          23,45R$                10,85R$          18,23R$                29,08R$            472,26R$                    0,31%

9.4 Retirada de esquadrias 22164 2,50 m² -R$              18,10R$          18,10R$                -R$              22,44R$                22,44R$            56,10R$                      0,04%

TOTAL DO GRUPO 1.355,94R$                 0,90%

10 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (COBERTURA FUNDOS)

10.1 Limpeza do terreno 521012 52,28 m² 1,02R$            1,11R$            2,13R$                  1,26R$            1,38R$                  2,64R$              138,02R$                    0,09%

10.2 Nivelamento e compactação manual de terra 31321 52,28 m² -R$              5,81R$            5,81R$                  -R$              7,20R$                  7,20R$              376,42R$                    0,25%

10.3
Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 50 Mpa. Inclui 
assentamento sobre colchão de areia e rejuntado com pó de pedra (tipo sextavado, cor natural, 
textura lisa drenante)

92031 52,28 m² 52,63R$          19,43R$          72,06R$                65,26R$          24,09R$                89,35R$            4.671,22R$                 3,09%

10.4 Meio fio de concreto pré-moldado 12Lx30Hcm, sobre base de concreto simples e rejuntamento c/ 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)-contenção blocos de concreto

592292 16,00 m 21,21R$          20,21R$          41,42R$                26,30R$          25,06R$                51,36R$            821,76R$                    0,54%

TOTAL DO GRUPO 6.007,42R$                 3,97%

11 REALOCAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR

11.1 Retirada  de rede água fria tub.20mm 666051 23,00 m² 12,45R$          3,83R$            16,28R$                15,44R$          4,75R$                  20,19R$            464,37R$                    0,31%

11.2 Retirada de aparelho sanitário (remoção reservatório) 22194 1,00 unid. -R$              39,15R$          39,15R$                -R$              48,55R$                48,55R$            48,55R$                      0,03%

11.3 Remoção grades 22164 20,00 m² -R$              18,10R$          18,10R$                -R$              22,44R$                22,44R$            448,80R$                    0,30%

11.4 Remoção fiação 173072 25,00 m -R$              1,60R$            1,60R$                  -R$              1,98R$                  1,98R$              49,50R$                      0,03%

11.5 Moto bomba (reinstalação moto bomba existente) 153078 1,00 cj -R$              64,28R$          64,28R$                -R$              79,71R$                79,71R$            79,71R$                      0,05%

11.6 Instalação reservatório existente 161021 1,00 cj -R$              128,57R$        128,57R$              -R$              159,43R$              159,43R$          159,43R$                    0,11%

11.7 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 11,00 unid. 1,35R$            6,43R$            7,78R$                  1,67R$            7,97R$                  9,65R$              106,15R$                    0,07%

11.8 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 50,00 m 4,89R$            4,84R$            9,73R$                  6,06R$            6,00R$                  12,07R$            603,50R$                    0,40%

11.9 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 20,00 m 3,70R$            1,60R$            5,30R$                  4,59R$            1,98R$                  6,57R$              131,40R$                    0,09%

11.10 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 10,45 m 2,18R$            9,61R$            11,79R$                2,70R$            11,92R$                14,62R$            152,78R$                    0,10%

TOTAL DO GRUPO 2.244,19R$                 1,48%

12 COBERTURA EXTERNA REUNIÕES (PÁTIO)

12.1 Bloco de Concreto Armado-Completo (50x50x70cm) 43001 0,52 m³ 1.486,57R$     652,29R$        2.138,86R$           1.843,35R$     808,84R$              2.652,19R$       1.379,14R$                 0,91%

12.2 Tubo ferro galvanizado 101mm(4") 161150 9,10 m 184,33R$        28,93R$          213,26R$              228,57R$        35,87R$                264,44R$          2.406,40R$                 1,59%

12.3 Caixilho fixo ferro tubo metalon (estrutura cobertura externa reuniões) 112010 24,16 m² 437,52R$        26,56R$          464,08R$              542,52R$        32,93R$                575,45R$          13.902,87R$               9,18%

12.4 Vidro temperado 8mm (cobertura externa) 131912 24,16 m² 459,00R$        76,68R$          535,68R$              569,16R$        95,08R$                664,24R$          16.048,04R$               10,60%

12.5 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) 141342 48,31 m² 7,84R$            16,46R$          24,30R$                9,72R$            20,41R$                30,13R$            1.455,58R$                 0,96%

12.6 Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) 141332 48,31 m² 16,17R$          29,37R$          45,54R$                20,05R$          36,42R$                56,47R$            2.728,29R$                 1,80%

TOTAL DO GRUPO 37.920,32R$               25,04%

13 SERVIÇOS FINAIS E OUTROS

13.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 20,00 m³ 37,50R$          19,00R$          56,50R$                46,50R$          23,56R$                70,06R$            1.401,20R$                 0,93%

13.2 Limpeza final da obra 521012 280,46 m² 1,02R$            1,11R$            2,13R$                  1,26R$            1,38R$                  2,64R$              740,41R$                    0,49%

13.3 Corrimão tubo ferro galvanizado (rampa de acesso)-instalado 52505 12,00 m 583,83R$        -R$              583,83R$              723,95R$        -R$                   723,95R$          8.687,40R$                 5,74%

13.4 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) 141342 26,40 m² 7,84R$            16,46R$          24,30R$                9,72R$            20,41R$                30,13R$            795,43R$                    0,53%

13.5 Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) 141332 26,40 m² 16,17R$          29,37R$          45,54R$                20,05R$          36,42R$                56,47R$            1.490,81R$                 0,98%

13.6 Caixilho abrir aluminio com tela (tela janelas) 113010 76,00 m² 472,29R$        43,09R$          515,38R$              585,64R$        53,43R$                639,07R$          48.569,32R$               32,08%

TOTAL DO GRUPO 61.684,57R$               40,74%

151.412,88R$             100,00%

349.946,57R$             200,00%
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