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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Setembro de 2022

Obras de Ampliacdo da UBS Py Crespo, endereco Rua Marques de Olinda, 1291
em Pelotas.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condicbes administrativas e
técnicas a serem observadas na execucdo das obras e servicos objeto da presente
licitacao.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:
01. Do prazo de execucao
02. Da execucao da obra
03. Da fiscalizacéo
04. Do recebimento das obras e servigos

05. Das aplica¢gGes das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUCAO

1.1. N&o serdo computados, nos prazos contratuais, os dias impraticaveis em razéo
de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados pela fiscalizacdo e
registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias.

O prazo de execucao esta previsto no cronograma fisico-financeiro da obra e sera
de 2 (dois) meses, contados a partir do décimo dia util, da emissdo da Ordem de Servico
por parte da Fiscalizagdo. Os atrasos injustificados sofrerdo a imediata aplicacdo das
penalidades constantes neste Caderno de Encargos e no Contrato das Obras.

02. DA EXECUCAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, 0s
projetos, as especificacbes técnicas, 0 orcamento, 0 cronograma fisico - financeiro e
demais exigéncias deste processo para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar
possiveis erros, omissdes ou transgressdes as normas tecnicas, regulamentos ou
posturas das leis em vigor, por escrito, antes da apresentacdo da proposta.
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2.2. Nao havendo comunicacéo escrita, conforme estabelecido acima, o proponente
declara, automaticamente, estar de acordo com 0 que estabelece este processo e toda a
sua documentacao.

2.3. A Contratada obriga-se a executar as obras e 0s servigos rigorosamente de
acordo com, o caderno de encargos, 0s projetos, detalhes, especificacdes técnicas e 0
valor global de cada obra e servicos dando-lhes um desenvolvimento que permita o
integral cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro.

2.4. A Contratada mantera, com tempo integral, no canteiro de obra um mestre de
obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa idonea e de
experiéncia técnica comprovada.

2.5. Sera exigido o uso de todos os equipamentos de seguranca nos termos da
legislacado vigente (capacete, luvas, botas e etc.).

2.6. O uso, na execucédo dos servicos, objeto desta licitacdo, de métodos sujeitos a
“royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente a Contratada.

2.7. O uso indevido de patentes, na execucao da obra e servicos, sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada.

2.8. A Contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no canteiro da
obra. Os servigos de ronda séo encargos da Contratada.

2.9. A Contratada, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd comunicar a
Fiscalizacdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execucdo da obra ou
servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como também comunicar qualquer
fato que possa resultar em risco por falta de seguranca e estabilidade, ou comprometer a
qualidade da obra. Se as circunstancias ou condi¢des locais necessitarem, porventura, a
substituicdo de alguns dos materiais especificados no caderno de encargos e memorial
descritivo, esta obedecera ao disposto dos itens subsequientes e sé podera ser efetuada
mediante expressa autorizacao, por escrito, da Fiscalizacdo para cada caso particular.

2.10. Cabera a Contratada, todo o planejamento da execucdo das obras os seus
aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A Contratada mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a disposi¢ao
da Fiscalizacao, os seguintes documentos:

a. livro de Ocorréncias Diarias;
b. o registro de alteracdes regularmente autorizadas;

c. 0 arquivo ordenado de relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;
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d. o cronograma Fisico-Financeiro e planilha orcamentaria;

e. comprovante da matricula do INSS;

f. ART dos projetos (responsabilidade da contratada) e execucao da obra;
g. projetos completos e especificagdes técnicas;

h. servicos que eventualmente serdo contratados.

i. uma via de todas as medicdes realizadas;

j. relacdo dos funcionarios lotados na obra pela Contratada com o nome, funcéo e
namero da carteira de trabalho. Deve existir, também na mesma relacdo, o nome de
eventual empreiteiro ou sub-contratado com a sua razéo social e o seu CNPJ.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicao por parte da Contratante.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo da obra,
gue deve permanecer no canteiro durante a sua execucao, a ser arquivado pela Prefeitura
Municipal, apds a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serédo lancados diariamente, pela Contratada,
todas as ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de
materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizagdo compete visar, semanalmente, as
ocorréncias diarias registradas, emitindo parecer conclusivos sobre as mesmas, quando
necessario.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugcéo de obras e servigos distintos daqueles
abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.15. A Contratada exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que Ihes sejam causados pelas firmas de
que trata o item anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente das firmas
contratadas.

2.16. Na hipotese prevista no item anterior, a Contratada, ndo podera opor
quaisquer dificuldades a execucdo da obra e servicos com relacdo a méo-de-obra e as
entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da obra.

2.17. Cabe a Contratada, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencéo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro de sua
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responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
despesas com reparos ou recomposi¢do de eventuais danos causados as mesmas. Apds
a conclusdo de toda a obra ou servicos, se extingue o prazo desta responsabilidade,
quando sera emitido o “Termo Provisorio de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrdo a conta da Contratada ou de seu segurador, a reparacdo de danos
causados a terceiros em decorréncia das obras e servigos.

2.19. Correrdo a conta da Contratada todas as despesas relativas a protecéao,
tapumes e vigilancias das obras provisérias e permanentes.

2.20. Na concluséao final das obras e servi¢cos objeto deste contrato, a Contratada,
deverd remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as obras provisérias de
qualquer espécie, entregando os servicos com o local e as areas contidas limpas e em
condi¢des de uso imediato.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das demais
providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na sua plena
posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local das
obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico, mineraldgico, arqueoldgico
ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de imediata comunicacdo a
Fiscalizacdo, para as providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para 0 acompanhamento técnico das obras e
servicos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitira uma ART (anotacao de
responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade técnica), devidamente
recolhida no conselho correspondente, com o registro do objeto do contrato. Este técnico
sera obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitacdo técnica da
empresa Construtora no processo licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de interferéncia nas
atividades desenvolvidas no local. Aquelas dependéncias existentes que eventualmente
exijam intervencbes devem ser isoladas de forma a que as demais possam seguir
funcionando normalmente.

03. DA FISCALIZACAO
Toda a relagéo da Contratada sera feita através do Fiscal nomeado pela Secretaria

Municipal de Saude com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este
responsavel técnico sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos.
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Somente o0s assuntos relacionados a retencbes, caucdes, garantias, descontos e
fornecimento de CND sera fiscalizado pela Secretaria Municipal de Gestédo e Controle.

3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante a Prefeitura,
todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizacdo, a qualquer hora,
em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente credenciadas .

3.2. Cumpre a Fiscalizacdo manter os originais dos registros pertinentes a todas as
medicdes realizadas. Sendo que a Contratada deve fornecer em duas vias impressas 0s
documentos referentes as medicoes.

3.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servicos levardo em conta as
condi¢cdes climéticas previstas, cabendo a Contratada reorganizar o andamento dos
trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova proposta pela Contratante.

3.4. As instrugdes e demais comunicacdes da Fiscalizacdo a Contratada devem ser
expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias diarias.

3.5. Qualquer erro ou omissao na execuc¢ao da obra ou servigos, constatado pela
Fiscalizacdo ou pela prépria Contratada, obrigard a segunda a proceder por sua conta e
risco, a corre¢do, remogcao ou nova execucao das partes impugnadas, mesmo que o erro
resulte de insuficiéncia dos levantamentos.

3.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execucdo das obras e
servicos obrigara a Contratada a fazer a comunicacdo escrita dos fatos, cabendo a
Fiscalizag&do opinar sobre os mesmos, tomar decisao final e providenciar a sua solugéo
sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de Encargos sobre as atribuices e
responsabilidade da Contratada.

3.7. Os pedidos de prorrogacdo de prazo por parte da Contratada serao
encaminhados a Fiscalizagdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no Livro de
Ocorréncias Diéria, parecer sobre o0 mesmo e 0s encaminhara a autoridade superior, que
tomara a decisao cabivel ao caso.

3.8. A Fiscalizagdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de qualquer
empregado da Contratada.

3.9. A Fiscalizagéo podera determinar, igualmente pelos motivos do item anterior, 0
afastamento de sub-empreiteiros, sub-contratados e/ou de seus pressupostos.

3.10. A Fiscalizacdo promovera as medi¢cdes com a presenca e participacdo do
responsavel técnico da Contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com visto da
Fiscalizacéo, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.
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3.11. Compete a Fiscalizacdo, autorizar a retirada de maquinas e equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.12. A inobservancia ou desobediéncia as instru¢cdes e ordens da Fiscalizacéo,
importara na aplicagdo de multas contratuais relacionadas com o andamento das obras e
servicos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a Contratada tenha dado causa,
por acdo ou omissao.

3.14. A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacédo das obras por razao relevante
de ordem técnica, climatica, de seguranca ou por motivos da inobservancia e/ou
desobediéncia as ordens e instru¢des, cabendo a Contratada, todos os 6nus e encargos
decorrentes da paralisacdo, e estando incluidas, as despesas dos servicos a serem
efetuados, materiais e méo-de-obra. A determinacado vigorara enquanto persistir as razées
da decisao, cabendo a fiscalizagéo formalizar a sua suspenséao.

3.15. No periodo de execucdo das obras deverdo ser executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrucdo e retificacdo de defeitos ou falhas verificadas pela
Fiscalizacdo, correndo a conta da Contratada todas as despesas decorrentes desta
atividade.

3.16. Os membros da equipe técnica da Contratada somente poderdo ser
substituidos com autorizacdo expressa da Prefeitura e na forma da lei.

3.17. A Contratada, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizacdo, devendo,
para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés) dias da ocorréncia do ato
questionado, através de uma “Reclamacao” dirigida a autoridade superior ( Secretario
e/ou Prefeito).

3.18. A existéncia de uma “Reclamagao” nao podera, em hipétese alguma, justificar
a paralisacdo, por parte da Contratada, das obras e servi¢cos que |hes foram adjudicados,
ressalvada a etapa da obra e/ou servigo que deu origem a questao.

3.19. Julgada improcedente a “Reclamagéo”, a Contratada arcard com todos os
onus e encargos decorrentes da paralisacédo da etapa da obra e/ou servigo.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servicos sera feita pelo Fiscal responsavel pela
obra ou por uma comisséo de recebimento formada a critério da Administracdo Municipal.

4.2. O Fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotard o seguinte
procedimento:
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4.2.1. Verificara se as obras e servicos foram executados de acordo com as
disposi¢cdes do Caderno de Licitacdo, projetos, detalhes, especificagdes técnicas, caderno
de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara diretamente a
Contratada para que tome as providéncias, ndo liberando a ultima parcela do pagamento,
nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisoério até que as providéncias tenham sido
tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima parcela
do cronograma fisico-financeiro.

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento Provisério e a obra ndo apresentar problemas construtivos ou de
acabamento, apresentado pela Construtora, sera emitido o “Termo Definitivo de
Recebimento da Obra”;

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisdrio, se apresentar alguma
irregularidade na obra, comunicado a Construtora e esta ndo tomar providéncias, a
Prefeitura podera reter o pagamento da importancia relativa a “Retencéo da Garantia de
Fiel Execucdo da Obra e Servigos”, mandar executar os reparos por terceiros a conta da
Contratada pagos com a retencdo e ingresso em juizo com a competente acao de perdas
e danos, tudo sem prejuizo das sancdes previstas no item referente ao inadimplemento
contratual.

4.3. O recebimento definitivo ndo acarretard, de modo algum, a exoneracdo da
Contratada e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos
decorrentes ou relacionados com a execucdo das obras e servicos convencionados e
dados como aceitos.

4.4. Podera a Fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que nao
haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspenséao de qualquer clausula
do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizacdo imediata de qualquer parte
das areas ou instalacdes da obra que permitirem seu uso.

4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a Contratante, tendo
disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis para efetuar os
pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢cdes. Como se tratam de obras
financiadas através do Governo Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos
recursos. Fica, pois, a Contratada também solidaria e submissa aos critérios e prazos
constantes do referido acordo.

4.6. Sendo necessario algum servico ndo previsto no presente processo, ou
modificacdes, para mais ou para menos, a empresa Contratada sé podera executa-lo com
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autorizacdo prévia, por escrito da Fiscalizacdo. O pagamento ou deducdo das
modificacbes sera regulado pela aplicacdo dos pregcos unitarios fornecidos pela
Contratada no ato da licitacdo, caso ndo conste nos precos unitarios sera considerado o
preco de mercado na ocasido da autorizagao.

05. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixacdo dos critérios que norteardo a elaboracdo dos métodos de
execucdo das obras e servicos e as diretrizes para o controle técnico, é obrigatoria a
aplicacao das instrucfes deste Caderno de Encargos, das especificacdes técnicas e dos
projetos e das Normas da ABNT aplicaveis.

06. MANUAL DE MANUTENGCAO E CONSERVAGCAO E INSTRUGCOES DE
OPERACAO E USO

6.1 Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera
apresentar o Manual de Manutencao e Conservacao e as Instrucdes de Operacédo e Uso,
sendo que a sua apresentacao devera obedecer ao roteiro a seqguir:

a) o Manual de Manutencdo e Conservacao devera reunir as especificacdes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, o0s
termos de garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as
recomendacdes de manutencdo e conservacao de tais equipamentos;

b) as Instrucbes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes
fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e
operacéo, a fim de permitir sua adequada utilizacao.

Servigos que deverdo ser considerados:

- Instalacdes elétricas, hidro-sanitarias, de ar condicionado, de protecdo contra
incéndio, de telefonia e de dados;

- Revestimentos de paredes, pisos e forros;

- Esquadrias, divisorias, ferragens, vidros;

- Todos os outros que a CONTRATADA entender necessarios a manutencéo e
conservacao dos elementos construidos oferecidos.

6.2 Controles tecnologicos
A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos
elementos utilizados na obra.

6.3 Verificacdes e ensaios

Caderno de encargos SMS Pag. 9



Yl

sty
- .’

“Qs\‘Aa

>
e '0"@‘53/\

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou de
servigos em que se julgar necesséria a verificagao final para fins de aferir a sua qualidade,
a critério da Fiscalizacao.

Na execucdo de impermeabilizacdes fica pré-definida a realizacdo de testes, de
acordo com as normas brasileiras vigentes, a fim de garantir a adequada execucao da
mesma.

6.4 Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificacao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correréo por conta da CONTRATADA.

6.5 Assisténcia técnica
AplOs o recebimento provisorio da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera reparar todas imperfeicdes detectadas na vistoria final.

6.6 Aprovacao de projetos
Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacao dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Alvara de construcéo
Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, ou Administracao
Regional serdo a cargo da CONTRATADA.

6.8 Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA/CAU
A CONTRATADA devera apresentar ARTs e RRTs do CREACAU referente a
execucao da obra ou servi¢co, com as respectivas taxas recolhidas, no inicio da obra.

6.9 “Habite-se”
A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documenta¢do necessaria a
execucao dos servigos contratados e expedicao do habite-se.

6.10. LigacgOes definitivas

Apdés o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as
ligacdes definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se
fizerem necessarias.

6.11. Impostos

Correrdao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em
geral.
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6.12. Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o
periodo de duracédo da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra
terceiros e outros, mantendo em dia 0s respectivos prémios.

Consumo de agua, energia, telefone etc.
As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone, etc.
correrdo por conta da CONTRATADA.

6.13. Materiais de escritorio
As despesas referentes a materiais de escritorio serdo por conta da
CONTRATADA.

6.14. Transporte de pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.15. Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes serd por conta da
CONTRATADA.

6.16. Equipamentos, maquinas e ferramentas

A CONTRATADA devera utlizar maquinas, equipamentos e ferramentas
adequados aos servi¢cos propostos, bem como quando explicitamente indicado em projeto
ou exigido pela Fiscalizacéo, a fim de obter um resultado final satisfatério na execucéo do
trabalho.

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA utilizar
deverdo estar em bom estado de conservacao e podera a Fiscalizacdo exigir a sua troca,
desde que julgue em mau estado ou inadequado para 0 uso.

Nos casos de acumulo de aguas de qualquer natureza em locais de trabalho na
obra (valas, fundacdes, tanques, etc.), a CONTRATADA devera realizar o seu
esgotamento manual ou, se a Fiscalizacdo julgar necessario, por meio de bomba
hidraulica de suc¢ao com poténcia minima de 1cv, juntamente com os devidos acessorios
de operagéo, de forma a evitar a interrupc¢ao prolongada dos servicos.

6.17. Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra ou
servico sera de responsabilidade da CONTRATADA.

6.18. Copias e Plotagens

As despesas referentes a copias heliograficas, plotagens e outras correrdo por
conta da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois
conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminacoes
Técnicas e Planilha de Quantidades.

6.19. Arremates finais
Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacéo.

6.20. Estadia e alimentacéo de pessoal
As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no local de
realizacdo das obras ou servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.21.Equipamentos de Protecéo Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranca necessarios, incluidos os Equipamentos de
Protecao Individuais.

Programa de condigcbes e meio-ambiente de trabalho na Industria da Construgdo —
PCMAT

Ser&a de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementacdo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicdo da Fiscalizacdo e do 6rgao
regional do Ministério do Trabalho.

6.22. Limpeza permanente da obra

Todo o dia, pelo menos 30 (trinta) minutos antes do encerramento do expediente
da obra, devera ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra
em boas condicoes.

No caso de descumprimento deste item, poderdo ser aplicadas as sancdes
administrativas previstas em contrato (adverténcia, multa, etc.).

6.23. Vigilancia

E de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilancia na obra, tanto
no periodo diurno como noturno. Sendo computados na planilha orgamentaria o valor
referente a vigilancia e administracdo da obra. Como trata-se de uma obra de Ampliagcéo
de uma UBS Existente, na planilha de Reforma ndo foram computados valores de
vigilancia e administracdo, a fim de n&o duplicar servicos que serdo realizados em
conjunto.
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6.24. Licengas e Franquias

A CONTRATADA ficara obrigada a obter as licencas e franquias, exigidas pelos
orgdos publicos e CREA/CAU , necessarios nos servicos que executar, pagando 0s
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes
a obra e a seguranca publica.

A CONTRATADA ficard obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item
anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que de sua responsabilidade, mas que por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas em nome da CONTRATANTE.

Jaqueline da Silva Peglow
Arquiteta e Urbanista
CAU A 67432-0

Matricula 32325-0
PMP | SMS
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