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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA DE EDUCAGAO E DESPORTO

Obras de adequacao das circulagcbes na E.M.E.F. DR. BERCHON, Colbnia
Osorio, 3° Distrito, Cerrito Alegre, Pelotas / RS.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condigoes
administrativas e técnicas a serem observadas na execugao das obras e servigos
objeto da presente licitagao.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:

Do prazo de execucéo;

Da execucao da obra;

Do canteiro de obra;

Dos materiais;

Da fiscalizagao;

Do recebimento das obras e servicos;
Das aplicagdes das normas técnicas.
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Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local
dos servigos e inspecionar as condi¢gdes gerais dos locais, bem como verificar as
cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis “in
loco”, pois deverao constar da proposta todos os itens necessarios a execugao
total dos servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem
como todas as possiveis adaptacbes necessarias a conclusdo dos servigos.
Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. DO PRAZO DE EXECUGCAO

1.1.  N&o serdo computados, nos prazos contratuais, os dias impraticaveis
em razao de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados
pela fiscalizagdo e registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias. O prazo
de execugao esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro de cada obra, que se
integra a este processo. O prazo para a conclusao das obras sera contado a partir
do quinto dia util, da emissdo da Ordem de servigo por parte da fiscalizagao.

1.2. As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser
aferidas mensalmente. Aqueles percentuais que nao forem cumpridos conforme
previsdes iniciais serdo passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada sera
de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos servigos em mora.
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1.2. DA EXECUGCAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de
Encargos, os projetos, as especificagdes técnicas, o orgamento, o cronograma
fisico — financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar
esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissdées ou
transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas das leis em vigor,
por escrito, antes da apresentacéo da proposta.

2.2. Nao havendo comunicacao escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este
processo e toda a sua documentacio.

2.3. A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e 0s servigos
rigorosamente de acordo com, o caderno de encargos, os projetos, detalhes,
especificagdes técnicas e o valor global de cada obra e servigos dando-lhes um
desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra
um mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser
pessoa idbnea e de experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA mantera, no periodo indicado, no canteiro de
obra um responsavel técnico, engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado
para prestar quaisquer esclarecimentos técnicos.

2.6. A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferecer refeicdes e/ou
alojamento ao seu pessoal, respondera pelas condi¢bes de saude, higiene e
conforto.

2.7. O uso, na execugao dos servigos, objeto desta licitacdo, de métodos
sujeitos a “royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente
a CONSTRUTORA.

2.8. O uso indevido de patentes, na execugao da obra e servigos, sera de
exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.9. A contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no
canteiro da obra. Os servigos de ronda sdo encargos da CONSTRUTORA.
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2.10. A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades,

devera comunicar a fiscalizagao, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execucao da obra ou servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como
também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta de
segurancga e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

2.11. Cabera a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execugao das

obras os seus aspectos administrativos e técnicos.

2.12. A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e

a disposigao da Fiscalizagao, os seguintes documentos:

12.a. livro de Ocorréncias Diarias ou diario de obra;

12.b. o registro de alteracdes regularmente autorizadas;

12.c. o arquivo ordenado de relatorios, pareceres e demais
documentos administrativos da obra;

12.d. o cronograma Fisico-Financeiro;

12.e. comprovante da matricula da obra na RECEITA FEDERAL,;
12.f. ART e RRT dos projetos e execugao da obra;

12.9. projetos completos e especificagdes técnicas;

12.h. servigos que eventualmente serdo contratados.

2.13. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencédo de um Diario

de Obra, permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo,
obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

As consultas a fiscalizagao;

As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelacdes da fiscalizagao;

A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os
projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;
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o Observacgoes cabiveis a propdsito dos langamentos do contratado no diario
de obra;

e Solugcbes as consultas langcadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricbes que l|he paregam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;

e Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizagéao.

OBS.: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicdo por parte da
CONTRATANTE.

2.14. Os documentos relacionados no item 2.12 constituirdo o processo da
obra, que deve permanecer no canteiro durante a sua execugéo, a ser arquivado
pela Prefeitura Municipal, apés a conclusdo da mesma.

2.15. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucdo de obras e servigos distintos
daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.16. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e
qualquer responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados
pelas firmas de que trata o item anterior. As responsabilidades serao
exclusivamente das firmas contratadas.

2.17. Na hipdtese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, néao
podera opor quaisquer dificuldades a execucdo da obra e servicos com relacéo a
mao de obra e as entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no
canteiro da obra.

2.18. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos
a ela adjudicados, a manutencédo e seguranca de todas as obras localizadas no
canteiro de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo
assim, a sua conta, as despesas com reparos ou recomposicado de eventuais
danos causados as mesmas. Apds a conclusao de toda a obra ou servicos, se
extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera emitido o “Termo Provisorio
de Recebimento da Obra”.
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2.19. Correrao a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a
protecao, tapumes e vigilancias das obras provisorias e permanentes.

2.20. Na conclusdo das obras e servigos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as
obras provisorias de qualquer espécie, entregando os servigcos com o local, bem
como as areas contidas limpas e em condi¢cdes uso imediatas.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das
demais providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na
sua plena posse, com todos os seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no
local das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico,
mineralogico, arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de
imediata comunicacgao a fiscalizacao, para as providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para o acompanhamento técnico das
obras e servigos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitira uma
ART/CREA ou RRT/CAU, devidamente recolhida no érgéo correspondente, com o
registro do objeto do contrato. Este técnico sera obrigatoriamente aquele
indicado quando do julgamento da habilitacao técnica da empresa
CONSTRUTORA no processo licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de
interferéncia nas atividades desenvolvidas pela escola. Aquelas dependéncias
existentes que eventualmente exijam intervengdes devem ser isoladas de forma a
que as demais possam seguir funcionando normalmente. Para tanto a
CONSTRUTORA devera prever um isolamento hermético de forma a impedir a
entrada de poeira e ruido extremo nas dependéncias em uso.

2.25. Correrao a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a
reparacao de danos causados a terceiros em decorréncia das obras e servigos.

2.26. A CONTRATADA devera tomar providéncias para evitar que seus
servigos prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos
causados ao Municipio ou a terceiros.

2.27. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos,
muros, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.
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2.28. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos servigos e suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cdédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

1.3.D0 CANTEIRO DE OBRA

O canteiro da obra devera apresentar boas condigbes de seguranga e
limpeza, e ordenada circulagdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e
escritérios, e onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo proprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacéo relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

3.1. O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficarao a
cargo da CONTRATADA.

3.2. O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execugao
dos mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser
fornecido pela CONTRATADA.

3.3. Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos
EPIs. Devera ser obrigatdria a utilizagdo de equipamentos de seguranga, como
botas, capacetes, cintos de seguranga, 6culos e demais prote¢cdes de acordo com
as Normas de Seguranga do Trabalho. O cinto paraquedista devera sera utilizado
em atividades acima de 2m do piso.

1.4.DOS MATERIAIS

4.1.Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser
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utilizado), satisfazer as Especificagbes da ABNT/INMETRO e demais normas
citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

4.2. Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido
de linha, ou se encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo
material lancado no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia
e atendimento as condi¢des estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato.

4.3. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de
servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante
prévia e expressa autorizacado da Fiscalizagdo. A aprovacao sera feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizagao antes da aquisicdo do material.

4.4. O estudo e aprovacado pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de

substituicdo, so serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fara sem Onus para a
CONTRATANTE, no caso de materiais equivalentes.

e Apresentagcédo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

1.5.DA FISCALIZAGCAO

Toda a relacdo da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este responsavel técnico
sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos. Somente os
assuntos relacionados a retengdes, caugdes, garantias, descontos e fornecimento
de CND serao fiscalizados pela SMED.

5.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante
a Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita
fiscalizagéo, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas
devidamente credenciadas.

5.2. Cumpre a fiscalizagdo manter os originais dos registros pertinentes a
todas as medigdes realizadas.
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5.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servigos levardao em conta as
condigbes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova
proposta pela contratante.

54. As instrucbes e demais comunicagdes da Fiscalizacdo a
CONSTRUTORA devem ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro
no livro de ocorréncias diarias.

5.5. Qualquer erro ou omissdao na execugcao da obra ou servicos,
constatado pela Fiscalizagdo ou pela préopria CONSTRUTORA, obrigara a
segunda a proceder por sua conta e risco, a correcdo, remog¢ao Ou nova execugao
das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte de insuficiéncia dos
levantamentos.

5.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execugao das
obras e servigos obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicagao escrita dos
fatos, cabendo a Fiscalizacdo opinar sobre os mesmos, tomar decisdo final e
providenciar a sua solugao sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de
Encargos sobre as atribuigdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

5.7. Os pedidos de prorrogagao de prazo por parte da CONSTRUTORA
serao encaminhados a Fiscalizagdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no
Livro de Ocorréncias, parecer sobre o mesmo e 0s encaminhara a autoridade
superior, que tomara a decisao cabivel ao caso.

5.8. A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacéo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de
qualquer empregado da Contratada.

5.9. A Fiscalizagcdo promovera as medi¢cdes com a presenca e participacao
de representante da contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com
visto da Fiscalizacao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

5.10. Compete a Fiscalizacdo resolver as duvidas expostas pela
CONSTRUTORA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

5.11. Compete a Fiscalizagdo, autorizar a retirada de maquinas e
equipamentos considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as
exigéncias contratuais.
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5.12. A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da
Fiscalizagédo, importara na aplicagdo de multas contratuais relacionadas com o
andamento das obras e servicos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a
CONSTRUTORA tenha dado causa, por agao ou omissao.

5.13. A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacido das obras por razédo
relevante de ordem técnica, climatica, de seguranga ou por motivos da
inobservancia e/ou desobediéncia as ordens e instrugdes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagdo, e
estando incluidas, as despesas dos servigcos a serem efetuados, materiais e méao
de obra. A determinagdo vigorara enquanto persistir as razdes da decisdo,
cabendo a fiscalizagdo formalizar a sua suspenséo.

5.14. No periodo de execucdo das obras deverdo ser executados os
trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao e retificacido de defeitos ou falhas
verificadas pela Fiscalizagdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as
despesas decorrentes desta atividade.

5.15. Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente
poderédo ser substituidos com autorizacdo expressa da Prefeitura.

516. A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de
Fiscalizagcao, devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (irés)
dias da ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamacéao” dirigida a
autoridade superior (Secretario e/ou Prefeita).

5.17. Recebida a “Reclamacgéao”, a autoridade decidira no prazo de 5 (cinco)
dias, a procedéncia do ato.

5.18. A existéncia de uma “Reclamacao” ndo podera, em hipdtese alguma,
justificar a paralisagédo, por parte da contratada, das obras e servigos que lhes
foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servigo que deu origem a
questao.

5.19. Julgada improcedente a “Reclamacgao”, a CONSTRUTORA arcara

com todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagado da etapa da obra e/ou
servico.
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1.6.D0O RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servicos sera feito pelo fiscal responsavel pela
obra ou por uma comissado de recebimento formada a critério da Administracao
Municipal.

O fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte
procedimento:

6.1. Verificara se as obras e servigos foram executados de acordo com as
disposi¢cdes do Caderno de Licitagdo, projetos, detalhes, especificagbes técnicas,
caderno de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara
diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, nao liberando a
ultima parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento
Provisério até que as providéncias tenham sido tomadas;

6.2. N&o ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima
parcela do cronograma fisico-financeiro;

6.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo
de Recebimento Provisorio e a obra ndo apresentar problemas construtivos ou de
acabamento, apresentado pela CONSTRUTORA, sera emitido o “Termo Definitivo
de Recebimento da Obra”;

6.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisério, se
apresentar alguma irregularidade na obra, comunicado a CONSTRUTORA e esta
nao tomar providéncias, a Prefeitura podera reter o pagamento da importancia
relativa a “Retencdo da Garantia de Fiel Execucdo da Obra e Servigcos”, mandar
executar os reparos por terceiros a conta da CONSTRUTORA pagos com a
retencdo e ingresso em juizo com a competente acdo de perdas e danos, tudo
sem prejuizo das sangdes previstas no item referente ao inadimplemento
contratual.

6.5. O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a
exoneracao da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e
técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execugédo das
obras e servigos convencionados € dados como aceitos.

6.6. Podera a Fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde

que nao haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizagao

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA DE EDUCAGAO E DESPORTO

imediata de qualquer parte das areas ou instalacbes da obra que permitirem seu
uso.

6.7. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a contratante,
tendo disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis para
efetuar os pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢gdes. Como se
tratam de obras financiadas por organismos internacionais, através do Governo
Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos recursos. Fica, pois, a
CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos constantes do
referido acordo.

6.8. Sendo necessario algum servigo nao previsto no presente processo,
ou modificagdes, para mais ou para menos, a empresa contratada s6 podera
executa-lo com autorizagédo prévia, por escrito da fiscalizagdo. O pagamento ou
dedugdo das modificagbes sera regulado pela aplicagdo dos pregos unitarios
fornecidos pela contratada no ato da licitagdo, caso ndo conste nos precos
unitarios sera considerado o pre¢o de mercado na ocasido da autorizacao.

1.7. DAS APLICAGCOES DAS NORMAS TECNICAS

7.1. Para a fixacao dos critérios que nortearao a elaboragao dos métodos
de execugao das obras e servicos e as diretrizes para o controle técnico, é
obrigatéria a aplicacdo das instrugcbes deste Caderno de Encargos, das
especificagdes técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.
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