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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI – ABR/22 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 ID da Obra: 1009321 Local e Data: Pelotas, 18 de janeiro de 2023

PLEO – ABR/22 Endereço: EMEI VASCO PIRES – Rua Fagundes Varela, 874, Bairro Vasco Pires Nº Convênio: 11734/2014

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  Construção de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.I.) Termo: PAC2 – Tipologia: Tipo C BDI: 26,41%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – VASCO PIRES
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 103689 1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira  m² 6,40 28,05 244,02 272,07 35,46 308,47 343,92 2.201,11 7,55%

SINAPI 93584 1.2  m² 10,00 154,44 670,26 824,70 195,23 847,28 1.042,50 10.425,03 35,75%

SINAPI 98459 1.3 Tapume com telha metálica.  m² 100,00 14,15 76,14 90,29 17,89 96,25 114,14 11.413,56 39,14%

SINAPI 95647 1.4 un 1,00 192,44 692,61 885,05 243,26 875,53 1.118,79 1.118,79 3,84%

SINAPI 101508 1.5 un 1,00 337,99 1.895,17 2.233,16 427,25 2.395,68 2.822,94 2.822,94 9,68%

SINAPI 93351 1.6 un 1,00 364,29 567,63 931,92 460,50 717,54 1.178,04 1.178,04 4,04%

TOTAL DO ITEM R$ 29.159,47 1,05%

2 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI-I S00001355 2.1 m²                 8,85 0,00 69,45 69,45 0,00 87,79 87,79 776,96 5,41%

SINAPI 92775 2.2 kg               10,34 4,92 12,89 17,81 6,22 16,29 22,51 232,79 1,62%

SINAPI 92777 2.3 kg               20,08 2,45 13,43 15,88 3,10 16,98 20,07 403,08 2,81%

SINAPI 103672 2.4 m³                 0,53 22,55 458,58 481,13 28,51 579,69 608,20 322,34 2,25%

SINAPI 92269 2.5 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015 m²               29,58 14,11 186,55 200,66 17,84 235,82 253,65 7.503,09 52,28%

SINAPI 92775 2.6 kg               61,70 4,92 12,89 17,81 6,22 16,29 22,51 1.389,09 9,68%

SINAPI 92778 2.7 kg             119,71 1,76 12,43 14,19 2,22 15,71 17,94 2.147,31 14,96%

SINAPI 92779 2.8 kg               39,50 1,25 10,72 11,97 1,58 13,55 15,13 597,69 4,16%

SINAPI 103672 2.9 m³                 1,61 22,55 458,58 481,13 28,51 579,69 608,20 979,20 6,82%

TOTAL DO ITEM R$ 14.351,55 0,52%
3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 100899 3.1 m                 4,00 18,47 53,83 72,30 23,35 68,05 91,39 365,58 4,19%

SINAPI 95601 3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. Af_11/2016 un                 4,00 9,54 3,90 13,44 12,06 4,93 16,99 67,96 0,78%
SINAPI 95240 3.3 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016 m²                 2,56 4,41 11,53 15,94 5,57 14,58 20,15 51,58 0,59%

SINAPI-I S00001355 3.4 m²               37,35 0,00 69,45 69,45 0,00 87,79 87,79 3.279,02 37,57%

SINAPI 92775 3.5 kg               58,00 4,92 12,89 17,81 6,22 16,29 22,51 1.305,79 14,96%

SINAPI 92776 3.6 kg               34,30 3,48 13,41 16,89 4,40 16,95 21,35 732,33 8,39%

SINAPI 92778 3.7 kg               37,60 1,76 12,43 14,19 2,22 15,71 17,94 674,45 7,73%

SINAPI 103672 3.8 m³                 3,70 22,55 458,58 481,13 28,51 579,69 608,20 2.250,33 25,79%

TOTAL DO ITEM R$ 8.727,04 0,31%

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário

Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em PVC DN 32 (1”), para 4 medidores - 
fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm² e disjuntor DIN 
50A (não incluso o poste de concreto)
Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 8 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo 
escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo 
PVC p/ rede coletora esgoto JEI DN 100 mm e conexões - fornecimento e instalação

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, 
de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_02/2022

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_02/2022

Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado 
manualmente (exclusive mobilização e desmobilização). Af_01/2020

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, 
de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_02/2022
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4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
4.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 101161 4.1.1 m² 5,14 43,23 114,56 157,79 54,65 144,82 199,46 1.025,24 3,40%

4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 103364 4.2.1 m² 86,04 15,99 5,99 21,98 20,21 7,57 27,78 2.390,61 7,92%

SINAPI 103368 4.2.2 m² 172,55 23,28 8,51 31,79 29,43 10,76 40,19 6.934,05 22,96%

SINAPI 93202 4.2.3 m 276,78 9,48 10,04 19,52 11,98 12,69 24,68 6.829,61 22,62%

ORSE 191 4.2.4 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens m² 11,32 66,44 520,16 586,60 83,99 657,53 741,52 8.394,02 27,80%
4.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 103322 4.3.1 m² 10,00 16,29 36,56 52,85 20,59 46,22 66,81 668,08 2,21%

4.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 103322 4.4.1 m² 30,36 16,29 36,56 52,85 20,59 46,22 66,81 2.028,28 6,72%

4.5 PILARES PLATIBANDA
SINAPI 92269 4.5.1 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015 m² 2,20 14,11 186,55 200,66 17,84 235,82 253,65 558,04 1,85%

SINAPI 92775 4.5.2 kg 13,30 4,92 12,89 17,81 6,22 16,29 22,51 299,43 0,99%

SINAPI 92777 4.5.3 kg 17,23 2,45 13,43 15,88 3,10 16,98 20,07 345,87 1,15%

SINAPI 92722 4.5.4 m³ 1,19 22,55 458,58 481,13 28,51 579,69 608,20 723,75 2,40%

TOTAL DO ITEM R$ 30.196,99 1,09%
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS DE MADEIRA

Composição COMP.005 5.1.1 un 6,00 35,55 445,18 480,73 44,94 562,75 607,69 3.646,14 0,60%

SINAPI 91334 5.1.2 un 3,00 140,84 1.195,00 1.335,84 178,04 1.510,60 1.688,64 5.065,91 0,84%

Composição COMP.006 5.1.3 un 3,00 38,87 611,25 650,12 49,14 772,68 821,82 2.465,45 0,41%

Composição COMP.007 5.1.4 un 6,00 38,87 471,91 510,78 49,14 596,54 645,68 3.874,06 0,64%

Composição COMP.008 5.1.5 un 5,00 38,87 644,26 683,13 49,14 814,41 863,54 4.317,72 0,71%

Composição COMP.009 5.1.6 un 8,00 40,67 263,42 304,09 51,41 332,99 384,40 3.075,20 0,51%

5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91306 5.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 19,28 124,78 144,06 24,37 157,73 182,11 5.645,29 0,93%

5.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 5.3.1 m² 2,10 9,98 723,00 732,98 12,62 913,94 926,56 1.945,78 0,32%

SINAPI 91341 5.3.2 m² 1,68 9,98 723,00 732,98 12,62 913,94 926,56 1.556,62 0,26%

SINAPI 91341 5.3.3 m² 3,36 9,98 723,00 732,98 12,62 913,94 926,56 3.113,24 0,51%

SINAPI 100702 5.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15 7,36 518,32 525,68 9,30 655,21 664,51 43.957,47 7,27%
SINAPI 91341 5.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22 9,98 723,00 732,98 12,62 913,94 926,56 2.056,96 0,34%

5.4 PORTAS DE VIDRO - PV

ORSE 12952 5.4.1 un 1,00 5,64 4.008,71 4.014,35 7,13 5.067,41 5.074,54 5.074,54 0,84%

5.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
Composição COMP.031 5.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88 49,16 398,27 447,43 62,14 503,45 565,60 497,72 0,08%
Composição COMP.031 5.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15 49,16 398,27 447,43 62,14 503,45 565,60 1.216,03 0,20%

PLEO 113010 5.5.3 Caixilho fixo de alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61 42,32 472,12 514,44 53,50 596,81 650,30 1.046,99 0,17%
PLEO 131910 5.5.4 Vidro temperado 6mm colocado com massa m² 1,61 60,87 322,00 382,87 76,95 407,04 483,99 779,22 0,13%

Composição COMP.031 5.5.5 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73 49,16 398,27 447,43 62,14 503,45 565,60 1.544,08 0,26%

Composição COMP.032 5.5.6 m² 1,05 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 975,16 0,16%

Composição COMP.032 5.5.7 m² 12,60 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 11.701,89 1,93%

Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39cm (espessura 14 cm) 
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de 
pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias

Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
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Composição COMP.032 5.5.8 m² 8,40 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 7.801,26 1,29%

Composição COMP.032 5.5.9 m² 6,30 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 5.850,95 0,97%

Composição COMP.032 5.5.10 m² 1,05 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 975,16 0,16%

Composição COMP.032 5.5.11 m² 5,25 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 4.875,79 0,81%

Composição COMP.032 5.5.12 m² 4,20 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 3.900,63 0,64%

Composição COMP.032 5.5.13 m² 16,80 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 15.602,52 2,58%

ORSE 8970 5.5.14 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 11,88 22,14 68,82 90,96 27,99 87,00 114,98 1.365,99 0,23%
5.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 5.6.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68 9,98 723,00 732,98 12,62 913,94 926,56 1.556,62 0,26%
SEINFRA C1516 5.6.2 Janela de alumínio, tipo veneziana m² 10,74 77,08 446,68 523,76 97,44 564,65 662,09 7.110,79 1,18%

5.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

Composição COMP.033 5.7.1 m² 33,45 48,70 461,86 510,56 61,56 583,84 645,40 21.588,59 3,57%

Composição COMP.033 5.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34 48,70 461,86 510,56 61,56 583,84 645,40 5.382,63 0,89%
Composição COMP.033 5.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63 48,70 461,86 510,56 61,56 583,84 645,40 17.832,37 2,95%

Composição COMP.032 5.7.4 m² 8,02 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 7.448,35 1,23%

PLEO 131912 5.7.5 Vidro Temperado 8mm colocado com neoprene m² 64,02 60,87 440,00 500,87 76,95 556,20 633,15 40.534,25 6,70%
5.8 VIDROS

PLEO 131910 5.8.1 Vidro temperado 6mm colocado com massa m² 9,46 60,87 322,00 382,87 76,95 407,04 483,99 4.578,51 0,76%
SINAPI 102148 5.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00 6,84 345,16 352,00 8,65 436,32 444,96 5.339,56 0,88%

5.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

Composição COMP.024 5.9.1 m² 112,15 564,12 1.095,53 1.659,65 713,10 1.384,86 2.097,96 235.286,61 38,89%

Composição COMP.024 5.9.2 m² 5,46 564,12 1.095,53 1.659,65 713,10 1.384,86 2.097,96 11.454,88 1,89%

ORSE 11532 5.9.3 m² 19,12 157,72 526,66 684,38 199,37 665,75 865,12 16.541,19 2,73%

ORSE 11532 5.9.4 m² 99,90 157,72 526,66 684,38 199,37 665,75 865,12 86.425,96 14,29%

TOTAL DO ITEM R$ 605.008,10 21,82%
6 SISTEMAS DE COBERTURA

Composição COMP.036 6.1 Estrutura metalica m² 779,36 27,35 178,18 205,53 34,57 225,24 259,81 202.485,89 33,58%
ORSE 12733 6.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81 6,07 342,79 348,86 7,67 433,32 440,99 355.357,32 58,94%

SINAPI 100326 6.3 m 6,60 2,95 9,14 12,09 3,73 11,55 15,28 100,87 0,02%

SINAPI 94228 6.4 Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85 11,31 97,44 108,75 14,30 123,17 137,47 13.451,53 2,23%
SINAPI 94231 6.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,81 56,46 62,27 7,34 71,37 78,72 16.884,48 2,80%
ORSE 8637 6.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,93 45,85 54,78 11,29 57,96 69,25 14.628,51 2,43%

TOTAL DO ITEM R$ 602.908,59 21,75%
7 IMPERMEABILIZAÇÃO

ORSE 81305 7.1 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60 20,51 87,81 108,32 25,93 111,00 136,93 2.136,07 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.136,07 0,08%

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 8.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94 1,70 2,26 3,96 2,15 2,86 5,01 12.739,55 4,01%
SINAPI 87535 8.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 2.544,94 10,93 14,33 25,26 13,82 18,11 31,93 81.262,90 25,60%
SINAPI 87545 8.1.3 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09 8,77 21,64 30,41 11,09 27,36 38,44 78.808,09 24,83%

SINAPI 87272 8.1.4 m² 411,91 20,07 45,59 65,66 25,37 57,63 83,00 34.188,86 10,77%

SINAPI 87267 8.1.5 m² 5,58 14,76 42,49 57,25 18,66 53,71 72,37 403,82 0,13%

SINAPI 87267 8.1.6 m² 4,15 14,76 42,49 57,25 18,66 53,71 72,37 300,33 0,09%

SINAPI 87267 8.1.7 m² 6,84 14,76 42,49 57,25 18,66 53,71 72,37 495,01 0,16%

SINAPI 87267 8.1.8 m² 66,37 14,76 42,49 57,25 18,66 53,71 72,37 4.803,18 1,51%

ORSE 2255 8.1.9 Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm m 103,55 11,08 16,16 27,24 14,01 20,43 34,43 3.565,65 1,12%

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E 
instal.

Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso 
guarnição

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação

Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)

Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e 
içamento.

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
azul
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo
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PLEO 73000 8.1.10 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27 0,00 63,00 63,00 0,00 79,64 79,64 23.912,99 7,53%

Composição COMP 035 8.1.11 m² 400,28 19,54 95,57 115,11 24,70 120,81 145,51 58.244,96 18,35%

8.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 8.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 50,00 1,70 2,26 3,96 2,15 2,86 5,01 250,29 0,08%
SINAPI 87535 8.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 508,00 10,93 14,33 25,26 13,82 18,11 31,93 16.221,03 5,11%

8.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
SINAPI 87878 8.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72 1,70 2,26 3,96 2,15 2,86 5,01 303,95 0,10%
SINAPI 87535 8.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 60,72 10,93 14,33 25,26 13,82 18,11 31,93 1.938,86 0,61%

TOTAL DO ITEM R$ 317.439,49 11,45%
9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PLEO 591008 9.1.1 Lastro manual com brita m³ 41,25 13,56 98,90 112,46 17,14 125,02 142,16 5.864,13 1,89%
ORSE 3642 9.1.2 Lona plástica preta m² 825,02 2,46 2,37 4,83 3,11 3,00 6,11 5.037,24 1,62%

Composição COMP 034 9.1.3 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66 26,22 23,07 49,29 33,14 29,16 62,31 50.572,50 16,26%
ORSE 7656 9.1.4 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4 m³ 16,23 492,27 416,74 909,01 622,28 526,80 1.149,08 18.649,56 6,00%

SINAPI 98680 9.1.5 m² 403,54 10,67 28,57 39,24 13,49 36,12 49,60 20.016,91 6,43%

SINAPI 102494 9.1.6 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 m² 37,42 5,41 47,08 52,49 6,84 59,51 66,35 2.482,91 0,80%
SINAPI 87251 9.1.7 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 149,12 7,06 35,47 42,53 8,92 44,84 53,76 8.017,02 2,58%
SINAPI 87257 9.1.8 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 42,60 8,29 69,29 77,58 10,48 87,59 98,07 4.177,73 1,34%

Composição COMP 039 9.1.9 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40 6,34 106,58 112,92 8,01 134,73 142,74 30.889,41 9,93%

SINAPI 101094 9.1.10 m² 18,09 11,41 145,43 156,84 14,42 183,84 198,26 3.586,55 1,15%

SINAPI 101094 9.1.11 m² 20,43 11,41 145,43 156,84 14,42 183,84 198,26 4.050,48 1,30%

SINAPI 101739 9.1.12 Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. Af_09/2020 m² 103,55 8,34 20,94 29,28 10,54 26,47 37,01 3.832,68 1,23%
Composição COMP 010 9.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 11,47 54,61 66,08 14,50 69,03 83,53 1.660,61 0,53%
Composição COMP 011 9.1.14 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 13,39 63,71 77,10 16,93 80,54 97,46 3.263,03 1,05%
Composição COMP 012 9.1.15 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 22,95 109,21 132,16 29,01 138,05 167,06 295,70 0,10%

9.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
SINAPI 94992 9.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84 17,06 73,76 90,82 21,57 93,24 114,81 25.583,27 8,22%

Composição COMP 034 9.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38 26,22 23,07 49,29 33,14 29,16 62,31 1.082,90 0,35%

Composição COMP 013 9.2.3 m² 28,05 12,10 69,40 81,50 15,30 87,73 103,02 2.889,83 0,93%

Composição COMP 014 9.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51 25,00 85,51 110,51 31,60 108,09 139,70 490,33 0,16%

Composição COMP 014 9.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89 25,00 85,51 110,51 31,60 108,09 139,70 264,02 0,08%

SINAPI 94273 9.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro m 15,30 13,54 33,63 47,17 17,12 42,51 59,63 912,30 0,29%
SINAPI 370 9.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00 0,00 79,50 79,50 0,00 100,50 100,50 602,98 0,19%
ORSE 12135 9.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98 1,96 14,66 16,62 2,48 18,53 21,01 6.974,68 2,24%

9.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
9.3.1 PASSEIO

SINAPI 101122 9.3.1.1 m³ 297,00 0,42 4,60 5,02 0,53 5,81 6,35 1.884,70 0,61%

SINAPI 97914 9.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm 2.970,00 0,29 2,23 2,52 0,37 2,82 3,19 9.461,03 3,04%
Composição COMP 030 9.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 318,72 50,79 57,20 107,99 64,20 72,31 136,51 43.508,52 13,99%

SINAPI 100574 9.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 594,00 0,26 0,95 1,21 0,33 1,20 1,53 908,56 0,29%
SINAPI 97914 9.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm 3.505,92 0,29 2,23 2,52 0,37 2,82 3,19 11.168,22 3,59%

9.3.2 ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 9.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 15,00 0,00 61,67 61,67 0,00 77,96 77,96 1.169,36 0,38%
SINAPI 93590 9.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 589,05 0,10 0,74 0,84 0,13 0,94 1,06 625,48 0,20%
SINAPI 97914 9.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 15,00 0,40 2,11 2,51 0,51 2,67 3,17 47,59 0,02%

Composição COMP 013 9.3.2.4 m² 215,59 12,10 69,40 81,50 15,30 87,73 103,02 22.210,98 7,14%

SINAPI 94273 9.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro m 131,20 13,54 33,63 47,17 17,12 42,51 59,63 7.823,14 2,51%
Composição COMP 014 9.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 18,48 25,00 85,51 110,51 31,60 108,09 139,70 2.581,58 0,83%
Composição COMP 014 9.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 13,91 25,00 85,51 110,51 31,60 108,09 139,70 1.943,17 0,62%

SINAPI 99848 9.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 11,08 214,18 253,19 467,37 270,74 320,06 590,80 6.546,09 2,10%
TOTAL DO ITEM R$ 311.075,19 11,22%

10 PINTURA
10.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 10.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 1.530,66 8,80 15,84 24,64 11,12 20,02 31,15 47.676,12 42,99%

Forro de gesso com película de pvc e verso aluminizado com estrutura suporte – fornecimento e 
instalação

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico 
da argamassa. af_09/2020 

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento)
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento)

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia

Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2a categoria com trator de esteiras 
(347hp/lâmina: 8,70m3). Af_07/2020

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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SINAPI 88489 10.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08 4,50 9,57 14,07 5,69 12,10 17,79 36.462,49 32,88%
ORSE 2285 10.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15 8,60 4,61 13,21 10,87 5,83 16,70 11.758,43 10,60%
SINAPI 102219 10.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12 7,02 6,29 13,31 8,87 7,95 16,83 1.314,38 1,19%
SINAPI 102218 10.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36 7,02 5,83 12,85 8,87 7,37 16,24 168,28 0,15%
ORSE 4651 10.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17 12,91 11,72 24,63 16,32 14,82 31,13 3.398,98 3,07%

10.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 10.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00 4,50 9,57 14,07 5,69 12,10 17,79 9.035,23 8,15%

10.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
SINAPI 88489 10.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72 4,50 9,57 14,07 5,69 12,10 17,79 1.079,96 0,97%

TOTAL DO ITEM R$ 110.893,88 4,00%
11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 11.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14 3,37 5,00 8,37 4,26 6,32 10,58 255,41 0,48%
SINAPI 89446 11.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46 0,56 6,06 6,62 0,71 7,66 8,37 1.376,26 2,61%
SINAPI 89447 11.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71 0,69 13,56 14,25 0,87 17,14 18,01 48,82 0,09%
SINAPI 89449 11.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93 1,01 22,62 23,63 1,28 28,59 29,87 1.939,50 3,68%
SINAPI 89450 11.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39 1,19 38,12 39,31 1,50 48,19 49,69 963,52 1,83%
SINAPI 89451 11.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81 1,46 63,81 65,27 1,85 80,66 82,51 14.835,73 28,11%
SINAPI 94713 11.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00 10,71 276,84 287,55 13,54 349,95 363,49 2.907,94 5,51%
SINAPI 94783 11.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 4,74 17,30 22,04 5,99 21,87 27,86 55,72 0,11%
SINAPI 89538 11.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 1,39 2,72 4,11 1,76 3,44 5,20 10,39 0,02%
SINAPI 89538 11.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00 1,39 2,72 4,11 1,76 3,44 5,20 322,12 0,61%
SINAPI 89553 11.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00 1,70 4,59 6,29 2,15 5,80 7,95 15,90 0,03%
SINAPI 89596 11.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00 2,51 10,28 12,79 3,17 12,99 16,17 339,52 0,64%
SINAPI 89610 11.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00 2,96 23,05 26,01 3,74 29,14 32,88 263,03 0,50%
SINAPI 89613 11.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00 3,62 34,59 38,21 4,58 43,73 48,30 579,62 1,10%

Composição COMP 015 11.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00 11,18 5,86 17,04 14,13 7,41 21,54 344,64 0,65%
Composição COMP 016 11.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00 11,18 15,34 26,52 14,13 19,39 33,52 201,14 0,38%
Composição COMP 017 11.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00 11,18 4,16 15,34 14,13 5,26 19,39 465,39 0,88%
Composição COMP 018 11.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00 11,18 8,14 19,32 14,13 10,29 24,42 170,96 0,32%
Composição COMP 019 11.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00 11,18 10,22 21,40 14,13 12,92 27,05 27,05 0,05%
Composição COMP 020 11.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00 11,18 19,08 30,26 14,13 24,12 38,25 306,01 0,58%

SINAPI 86884 11.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00 3,55 5,65 9,20 4,49 7,14 11,63 348,89 0,66%
SINAPI 89359 11.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00 4,49 2,75 7,24 5,68 3,48 9,15 9,15 0,02%
SINAPI 89485 11.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00 2,10 3,70 5,80 2,65 4,68 7,33 36,66 0,07%
SINAPI 89502 11.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00 3,74 14,89 18,63 4,73 18,82 23,55 70,65 0,13%
SINAPI 89515 11.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 5,45 108,37 113,82 6,89 136,99 143,88 2.014,32 3,82%
SINAPI 89358 11.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00 4,49 2,21 6,70 5,68 2,79 8,47 50,82 0,10%
SINAPI 89362 11.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00 5,21 2,85 8,06 6,59 3,60 10,19 692,83 1,31%
SINAPI 89501 11.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00 3,74 12,19 15,93 4,73 15,41 20,14 241,65 0,46%
SINAPI 89505 11.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00 4,45 42,04 46,49 5,63 53,14 58,77 58,77 0,11%
SINAPI 89521 11.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00 6,13 174,65 180,78 7,75 220,78 228,52 7.769,82 14,72%
SINAPI 90373 11.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00 5,21 11,07 16,28 6,59 13,99 20,58 144,06 0,27%
SINAPI 89645 11.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00 3,79 24,99 28,78 4,79 31,59 36,38 2.000,94 3,79%
SINAPI 89645 11.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00 3,79 24,99 28,78 4,79 31,59 36,38 36,38 0,07%
SINAPI 89424 11.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 2,10 2,66 4,76 2,65 3,36 6,02 60,17 0,11%
SINAPI 89980 11.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00 1,39 11,68 13,07 1,76 14,76 16,52 82,61 0,16%
SINAPI 89395 11.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00 6,95 4,48 11,43 8,79 5,66 14,45 288,97 0,55%
SINAPI 89625 11.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00 5,01 20,75 25,76 6,33 26,23 32,56 195,38 0,37%
SINAPI 89628 11.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00 5,90 53,12 59,02 7,46 67,15 74,61 820,68 1,56%
SINAPI 89566 11.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 4,70 46,55 51,25 5,94 58,84 64,79 906,99 1,72%
SINAPI 89627 11.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00 5,01 18,97 23,98 6,33 23,98 30,31 333,44 0,63%
SINAPI 89630 11.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00 7,27 87,86 95,13 9,19 111,06 120,25 1.563,30 2,96%
SINAPI 89630 11.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00 7,27 87,86 95,13 9,19 111,06 120,25 360,76 0,68%
SINAPI 89394 11.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00 5,98 16,97 22,95 7,56 21,45 29,01 319,12 0,60%
SINAPI 89439 11.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 3,58 6,35 9,93 4,53 8,03 12,55 12,55 0,02%
SINAPI 90374 11.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00 6,95 19,37 26,32 8,79 24,49 33,27 33,27 0,06%
ORSE 9591 11.1.46 Tubo descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar) un 14,00 0,00 6,00 6,00 0,00 7,58 7,58 106,18 0,20%
PLEO 7004 11.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 0,00 52,40 52,40 0,00 66,24 66,24 927,34 1,76%

11.2 REGISTROS
SINAPI 6036 11.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 0,00 25,52 25,52 0,00 32,26 32,26 32,26 0,06%
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SINAPI 94498 11.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00 11,81 155,99 167,80 14,93 197,19 212,12 848,46 1,61%
SINAPI 94499 11.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00 15,80 322,56 338,36 19,97 407,75 427,72 2.566,33 4,86%
SINAPI 89971 11.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 8,48 43,88 52,36 10,72 55,47 66,19 66,19 0,13%
SINAPI 94792 11.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00 9,03 123,04 132,07 11,41 155,53 166,95 166,95 0,32%
SINAPI 94794 11.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 13,01 178,90 191,91 16,45 226,15 242,59 970,37 1,84%
SINAPI 89972 11.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00 10,78 47,24 58,02 13,63 59,72 73,34 1.906,92 3,61%
SINAPI 89985 11.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00 7,69 94,86 102,55 9,72 119,91 129,63 1.296,33 2,46%

TOTAL DO ITEM R$ 52.768,21 1,90%
12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 12.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72 9,38 23,15 32,53 11,86 29,26 41,12 9.775,33 62,41%
SINAPI 89746 12.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00 8,70 15,93 24,63 11,00 20,14 31,13 435,89 2,78%
SINAPI 89744 12.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00 8,70 16,00 24,70 11,00 20,23 31,22 1.124,04 7,18%
SINAPI 89693 12.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00 4,52 75,86 80,38 5,71 95,89 101,61 101,61 0,65%

12.2 ACESSÓRIOS
ORSE 4283 12.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00 13,85 24,28 38,13 17,51 30,69 48,20 578,40 3,69%

Composição COMP. 037 12.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 121,12 167,39 288,51 153,11 211,60 364,71 3.647,05 23,29%
TOTAL DO ITEM R$ 15.662,31 0,56%

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA
SINAPI 89711 13.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23 10,44 7,91 18,35 13,20 10,00 23,20 1.930,62 2,11%
SINAPI 89712 13.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94 13,22 15,30 28,52 16,71 19,34 36,05 6.703,53 7,33%
SINAPI 89511 13.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05 11,31 34,13 45,44 14,30 43,14 57,44 2.185,62 2,39%
SINAPI 89714 13.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52 25,72 29,62 55,34 32,51 37,44 69,96 10.039,98 10,97%
SINAPI 89849 13.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77 12,86 54,21 67,07 16,26 68,53 84,78 234,85 0,26%
SINAPI 90375 13.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00 4,12 5,08 9,20 5,21 6,42 11,63 255,85 0,28%
SINAPI 89728 13.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00 3,47 7,76 11,23 4,39 9,81 14,20 794,97 0,87%
SINAPI 89746 13.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00 8,70 15,93 24,63 11,00 20,14 31,13 249,08 0,27%
SINAPI 89732 13.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00 4,52 6,86 11,38 5,71 8,67 14,39 517,88 0,57%
SINAPI 89726 13.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00 3,47 3,68 7,15 4,39 4,65 9,04 244,03 0,27%
SINAPI 89744 13.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00 8,70 16,00 24,70 11,00 20,23 31,22 437,13 0,48%
SINAPI 89522 13.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00 3,47 29,24 32,71 4,39 36,96 41,35 1.199,11 1,31%
SINAPI 89731 13.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00 4,52 6,09 10,61 5,71 7,70 13,41 442,60 0,48%
SINAPI 89724 13.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00 3,47 6,95 10,42 4,39 8,79 13,17 79,03 0,09%
SINAPI 89724 13.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00 3,47 6,95 10,42 4,39 8,79 13,17 487,36 0,53%

Composição COMP 021 13.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00 4,85 28,77 33,62 6,13 36,37 42,50 594,99 0,65%
SINAPI 89690 13.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00 4,52 83,71 88,23 5,71 105,82 111,53 892,25 0,98%
SINAPI 89685 13.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00 2,78 55,36 58,14 3,51 69,98 73,49 587,96 0,64%
SINAPI 89623 13.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00 4,12 17,38 21,50 5,21 21,97 27,18 27,18 0,03%
SINAPI 89623 13.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00 4,12 17,38 21,50 5,21 21,97 27,18 244,60 0,27%
SINAPI 89696 13.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00 4,52 67,88 72,40 5,71 85,81 91,52 366,08 0,40%
SINAPI 89696 13.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00 4,52 67,88 72,40 5,71 85,81 91,52 915,21 1,00%
SINAPI 89784 13.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00 5,90 14,54 20,44 7,46 18,38 25,84 387,57 0,42%
SINAPI 89707 13.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 8,70 33,18 41,88 11,00 41,94 52,94 1.005,87 1,10%

SINAPI 98102 13.25 un 4,00 3,64 143,73 147,37 4,60 181,69 186,29 745,16 0,81%

ORSE 4883 13.26 Caixa de inspeção 60x60x60cm un 13,00 265,18 299,77 564,95 335,21 378,94 714,15 9.283,99 10,15%
ORSE 4429 13.27 Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,40m un 1,00 55,09 82,15 137,24 69,64 103,85 173,49 173,49 0,19%
SINAPI 89710 13.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,43 11,75 14,18 3,07 14,85 17,92 322,65 0,35%
ORSE 1666 13.29 Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 23,00 1,95 8,91 10,86 2,46 11,26 13,73 315,75 0,35%
SINAPI 98080 13.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 3.617,53 6.198,62 9.816,15 4.572,92 7.835,68 12.408,60 12.408,60 13,56%
ORSE 10037 13.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 7.868,51 21.735,21 29.603,72 9.946,58 27.475,48 37.422,06 37.422,06 40,90%

TOTAL DO ITEM R$ 91.495,05 3,30%
14 LOUÇAS E METAIS

SINAPI 95470 14.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 4,00 14,55 263,97 278,52 18,39 333,68 352,08 1.408,31 2,77%

ORSE 2072 14.3 un 10,00 55,38 523,21 578,59 70,01 661,39 731,40 7.313,96 14,40%

ORSE 1472 14.4 un 14,00 55,38 279,13 334,51 70,01 352,85 422,85 5.919,96 11,66%

SINAPI 86901 14.5 un 13,00 19,62 113,74 133,36 24,80 143,78 168,58 2.191,54 4,31%

Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna 
= 0,4 m. Af_12/2020

Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário 
infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com 
acabamento cromado e engate plástico

Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate 
flexível cromados), exceto torneira.
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ORSE 2021 14.6 un 3,00 27,68 515,35 543,03 34,99 651,45 686,44 2.059,33 4,05%

SINAPI 86936 14.7 un. 9,00 21,51 565,54 587,05 27,19 714,90 742,09 6.678,81 13,15%

MERCADO COTAÇÃO 14.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 0,00 55,47 55,47 0,00 70,12 70,12 140,24 0,28%

SINAPI 36521 14.9 un 3,00 0,00 140,29 140,29 0,00 177,34 177,34 532,02 1,05%

SINAPI 86904 14.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 10,06 122,26 132,32 12,72 154,55 167,27 501,80 0,99%
SINAPI 86919 14.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 53,25 826,49 879,74 67,31 1.044,77 1.112,08 5.560,40 10,95%
SINAPI 100860 14.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas un 10,00 8,28 82,33 90,61 10,47 104,07 114,54 1.145,40 2,26%

MERCADO COTAÇÃO 14.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 0,00 69,89 69,89 0,00 88,35 88,35 176,70 0,35%
SINAPI 11761 14.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00 0,00 91,29 91,29 0,00 115,40 115,40 230,80 0,45%
SINAPI 11703 14.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00 0,00 63,40 63,40 0,00 80,14 80,14 1.122,02 2,21%
ORSE 8211 14.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00 7,67 230,20 237,87 9,70 291,00 300,69 902,07 1,78%
SINAPI 11777 14.17 un 2,00 0,00 154,28 154,28 0,00 195,03 195,03 390,05 0,77%
ORSE 8758 14.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00 13,85 111,80 125,65 17,51 141,33 158,83 317,67 0,63%
SINAPI 6021 14.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00 0,00 91,06 91,06 0,00 115,11 115,11 1.151,09 2,27%
SINAPI 86909 14.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00 3,89 175,37 179,26 4,92 221,69 226,60 2.719,23 5,35%
SINAPI 86916 14.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 3,55 40,34 43,89 4,49 50,99 55,48 610,29 1,20%
SINAPI 86906 14.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00 2,25 100,98 103,23 2,84 127,65 130,49 2.479,37 4,88%
SINAPI 11758 14.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00 0,00 40,98 40,98 0,00 51,80 51,80 880,65 1,73%
SINAPI 37401 14.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00 0,00 42,66 42,66 0,00 53,93 53,93 701,04 1,38%
SINAPI 36081 14.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00 0,00 258,84 258,84 0,00 327,20 327,20 1.963,20 3,87%
ORSE 12966 14.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00 0,00 163,02 163,02 0,00 206,07 206,07 618,22 1,22%
SINAPI 36209 14.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00 0,00 569,78 569,78 0,00 720,26 720,26 720,26 1,42%
SINAPI 37399 14.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00 0,00 41,98 41,98 0,00 53,07 53,07 530,67 1,04%

MERCADO COTAÇÃO 14.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00 0,00 457,19 457,19 0,00 577,93 577,93 577,93 1,14%
ORSE 9038 14.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 16,94 82,75 99,69 21,41 104,60 126,02 1.247,58 2,46%

TOTAL DO ITEM R$ 50.790,60 1,83%
15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 99431 15.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78 15,43 485,39 500,82 19,51 613,58 633,09 493,81 8,19%
Composição COMP. 038 15.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32 20,16 532,37 552,53 25,48 672,97 698,45 223,51 3,71%

SINAPI 92688 15.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00 10,33 34,05 44,38 13,06 43,04 56,10 1.234,22 20,48%
Composição COMP 022 15.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20 231,07 398,87 629,94 292,10 504,21 796,31 1.751,88 29,07%
MERCADO COTAÇÃO 15.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 0,00 257,43 257,43 0,00 325,42 325,42 650,83 10,80%

ORSE 11113 15.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00 0,00 39,60 39,60 0,00 50,06 50,06 200,23 3,32%
SINAPI 12430 15.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00 0,00 49,74 49,74 0,00 62,88 62,88 188,63 3,13%
SINAPI S00040359 15.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 0,00 31,31 31,31 0,00 39,58 39,58 237,47 3,94%
SINAPI S00040356 15.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 0,00 24,24 24,24 0,00 30,64 30,64 122,57 2,03%

MERCADO COTAÇÃO 15.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 0,00 22,24 22,24 0,00 28,11 28,11 112,45 1,87%
SINAPI 6302 15.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00 0,00 13,92 13,92 0,00 17,60 17,60 17,60 0,29%
SINAPI 770 15.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00 0,00 5,12 5,12 0,00 6,47 6,47 6,47 0,11%
SINAPI 12406 15.13 Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00 0,00 8,56 8,56 0,00 10,82 10,82 21,64 0,36%
SINAPI 12406 15.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00 0,00 8,56 8,56 0,00 10,82 10,82 21,64 0,36%
SINAPI 3455 15.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,00 6,19 6,19 0,00 7,82 7,82 15,65 0,26%
ORSE 10276 15.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00 0,00 218,10 218,10 0,00 275,70 275,70 275,70 4,57%
ORSE 9281 15.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 0,00 102,13 102,13 0,00 129,10 129,10 129,10 2,14%

MERCADO COTAÇÃO 15.18 Mangueira Flexivel m 2,00 0,00 63,91 63,91 0,00 80,79 80,79 161,58 2,68%
ORSE 11827 15.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00 0,00 30,46 30,46 0,00 38,50 38,50 77,01 1,28%
SINAPI 37558 15.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 0,00 33,52 33,52 0,00 42,37 42,37 42,37 0,70%
SINAPI 37558 15.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00 0,00 33,52 33,52 0,00 42,37 42,37 42,37 0,70%

TOTAL DO ITEM R$ 6.026,73 0,22%
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 16.1 Extintor ABC - 6KG un 6,00 0,00 270,00 270,00 0,00 341,31 341,31 2.047,84 4,10%
SINAPI 10889 16.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 0,00 810,00 810,00 0,00 1.023,92 1.023,92 1.023,92 2,05%
SINAPI 92352 16.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,57 93,49 130,06 46,23 118,18 164,41 328,82 0,66%
SINAPI 92353 16.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00 36,57 84,50 121,07 46,23 106,82 153,04 1.530,45 3,06%
SINAPI 1778 16.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00 0,00 178,83 178,83 0,00 226,06 226,06 226,06 0,45%
SINAPI 92346 16.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00 24,41 50,56 74,97 30,86 63,91 94,77 1.042,47 2,09%
SINAPI 92357 16.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00 48,77 117,19 165,96 61,65 148,14 209,79 419,58 0,84%

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 
fornecimento e instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento 
e instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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SINAPI 92342 16.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56 18,08 130,84 148,92 22,85 165,39 188,25 11.588,66 23,20%

SINAPI 96765 16.9 un 2,00 105,56 1.387,19 1.492,75 133,44 1.753,55 1.886,99 3.773,97 7,55%

MERCADO COTAÇÃO 16.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 0,00 13,93 13,93 0,00 17,61 17,61 35,22 0,07%
SINAPI 92346 16.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 24,41 50,56 74,97 30,86 63,91 94,77 189,54 0,38%

MERCADO COTAÇÃO 16.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 0,00 143,20 143,20 0,00 181,02 181,02 724,08 1,45%
MERCADO COTAÇÃO 16.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 0,00 66,41 66,41 0,00 83,95 83,95 167,90 0,34%

SINAPI 84798 16.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00 55,91 283,27 339,18 70,68 358,08 428,76 428,76 0,86%
SINAPI 6011 16.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 0,00 320,94 320,94 0,00 405,70 405,70 2.028,50 4,06%
PLEO 153067 16.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00 30,50 283,16 313,66 38,56 357,94 396,50 793,00 1,59%

SINAPI 38774 16.17 Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas un 20,00 0,00 20,05 20,05 0,00 25,35 25,35 506,90 1,01%
ORSE 12700 16.18 Bloco autônomo em LED un 24,00 0,00 137,35 137,35 0,00 173,62 173,62 4.166,98 8,34%

MERCADO COTAÇÃO 16.19 Balizador autônomo de saída un 2,00 0,00 93,90 93,90 0,00 118,70 118,70 237,40 0,48%
SINAPI 102509 16.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00 9,00 10,64 19,64 11,38 13,45 24,83 148,96 0,30%
SINAPI 102509 16.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00 9,00 10,64 19,64 11,38 13,45 24,83 49,65 0,10%
ORSE 11754 16.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv un 2,00 0,00 5.525,61 5.525,61 0,00 6.984,92 6.984,92 13.969,85 27,96%
ORSE 7826 16.23 Quadro de Comando e automação un 1,00 0,00 3.081,85 3.081,85 0,00 3.895,77 3.895,77 3.895,77 7,80%
SINAPI 37556 16.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00 0,00 20,79 20,79 0,00 26,28 26,28 630,74 1,26%

TOTAL DO ITEM R$ 49.954,99 1,80%
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

ORSE 12225 17.1.1 un 3,00 85,78 681,03 766,81 108,43 860,89 969,32 2.907,97 1,75%

ORSE 12226 17.1.2 un 1,00 114,96 720,39 835,35 145,32 910,64 1.055,97 1.055,97 0,64%

ORSE 12228 17.1.3 un 2,00 153,27 326,04 479,31 193,75 412,15 605,90 1.211,79 0,73%

ORSE 12230 17.1.4 un 1,00 191,46 1.210,78 1.402,24 242,02 1.530,55 1.772,57 1.772,57 1,07%

ORSE 487 17.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00 41,53 1.533,93 1.575,46 52,50 1.939,04 1.991,54 1.991,54 1,20%
17.2 DISJUNTORES

ORSE 473 17.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 8,31 14,25 22,56 10,50 18,01 28,52 1.083,69 0,65%
ORSE 8310 17.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 8,31 10,43 18,74 10,50 13,18 23,69 615,92 0,37%
ORSE 10315 17.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 8,31 10,98 19,29 10,50 13,88 24,38 97,54 0,06%
ORSE 7913 17.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 27,68 35,93 63,61 34,99 45,42 80,41 321,64 0,19%
ORSE 8419 17.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,68 73,56 101,24 34,99 92,99 127,98 511,91 0,31%
ORSE 11572 17.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 27,68 128,34 156,02 34,99 162,23 197,22 394,45 0,24%
ORSE 9689 17.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 16,60 948,55 965,15 20,98 1.199,06 1.220,05 1.220,05 0,73%
ORSE 8894 17.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00 8,31 54,68 62,99 10,50 69,12 79,63 318,50 0,19%
ORSE 9041 17.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00 8,31 99,68 107,99 10,50 126,01 136,51 3.003,22 1,81%
ORSE 9041 17.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00 8,31 99,68 107,99 10,50 126,01 136,51 546,04 0,33%

17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91844 17.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80 3,08 3,36 6,44 3,89 4,25 8,14 6.177,24 3,72%
SINAPI 91846 17.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10 3,77 5,55 9,32 4,77 7,02 11,78 142,56 0,09%
SINAPI 93008 17.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50 3,95 13,89 17,84 4,99 17,56 22,55 4.228,41 2,54%
SINAPI 97667 17.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60 1,72 7,66 9,38 2,17 9,68 11,86 78,26 0,05%
SINAPI 97669 17.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20 3,89 15,60 19,49 4,92 19,72 24,64 1.359,98 0,82%
SINAPI 100556 17.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00 12,22 29,14 41,36 15,45 36,84 52,28 836,53 0,50%
SINAPI 91941 17.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00 5,24 3,87 9,11 6,62 4,89 11,52 1.358,88 0,82%
SINAPI 91937 17.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00 5,05 5,78 10,83 6,38 7,31 13,69 1.834,49 1,10%

17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 17.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,05 3,01 4,06 1,33 3,80 5,13 29.768,57 17,90%
SINAPI 91928 17.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,41 5,31 6,72 1,78 6,71 8,49 16.609,79 9,99%
SINAPI 91930 17.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20 1,84 7,40 9,24 2,33 9,35 11,68 4.253,96 2,56%
SINAPI 91934 17.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60 4,07 19,36 23,43 5,14 24,47 29,62 4.164,27 2,50%
ORSE 3802 17.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60 4,70 24,47 29,17 5,94 30,93 36,87 5.368,82 3,23%
PLEO 173032 17.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50 6,75 54,51 61,26 8,53 68,91 77,44 2.749,08 1,65%
PLEO 173034 17.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00 9,75 113,78 123,53 12,32 143,83 156,15 22.173,91 13,34%

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas 
internas 2 1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 
x 1 1/2", Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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17.5 ELETROCALHAS
SINAPI 97236 17.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30 5,15 12,54 17,69 6,51 15,85 22,36 811,74 0,49%
SINAPI 97238 17.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00 6,80 12,73 19,53 8,60 16,09 24,69 1.431,90 0,86%
ORSE 12599 17.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60 11,08 108,09 119,17 14,01 136,64 150,64 90,39 0,05%

PLEO 12020 17.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 0,00 7,46 7,46 0,00 9,43 9,43 198,03 0,12%

PLEO 12020 17.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 0,00 7,46 7,46 0,00 9,43 9,43 311,20 0,19%
ORSE 9705 17.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,00 1,21 1,21 0,00 1,53 1,53 61,18 0,04%

17.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
SINAPI 92000 17.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 10,65 14,22 24,87 13,46 17,98 31,44 1.540,47 0,93%
SINAPI 92001 17.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 10,65 16,56 27,21 13,46 20,93 34,40 378,36 0,23%
SINAPI 91953 17.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 10,28 13,16 23,44 12,99 16,64 29,63 29,63 0,02%
SINAPI 92023 17.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 19,02 22,45 41,47 24,04 28,38 52,42 2.044,47 1,23%
ORSE 561 17.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00 27,68 110,18 137,86 34,99 139,28 174,27 1.394,15 0,84%
PLEO 174102 17.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00 18,00 67,44 85,44 22,75 85,25 108,00 1.188,05 0,71%
PLEO 174103 17.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00 18,00 77,44 95,44 22,75 97,89 120,65 7.721,33 4,64%
PLEO 174162 17.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 22,50 102,90 125,40 28,44 130,08 158,52 4.121,47 2,48%

MERCADO COTAÇÃO 17.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00 0,00 103,33 103,33 0,00 130,62 130,62 1.175,58 0,71%
ORSE 13291 17.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00 0,00 261,00 261,00 0,00 329,93 329,93 1.649,65 0,99%
PLEO 174080 17.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 7,50 23,62 31,12 9,48 29,86 39,34 314,71 0,19%

SINAPI 2436 17.6.12 Eletricista H 660,00 15,35 0,00 15,35 19,40 0,00 19,40 12.806,60 7,70%
SINAPI 247 17.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00 12,99 0,00 12,99 16,42 0,00 16,42 10.837,63 6,52%

TOTAL DO ITEM R$ 166.264,07 6,00%
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

ORSE 2858 18.1 un 3,00 0,00 390,00 390,00 0,00 493,00 493,00 1.479,00 2,47%

SINAPI 25003 18.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 2,50 0,00 52,38 52,38 0,00 66,21 66,21 165,53 0,28%
SINAPI 10510 18.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 7,00 0,00 205,75 205,75 0,00 260,09 260,09 1.820,62 3,04%
SINAPI 4276 18.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 0,00 204,43 204,43 0,00 258,42 258,42 775,26 1,30%

ORSE 3185 18.5 un 2,00 117,83 2.486,35 2.604,18 148,95 3.143,00 3.291,94 6.583,89 11,00%

SINAPI 102105 18.6 un 1,00 335,36 16.770,53 17.105,89 423,93 21.199,63 21.623,56 21.623,56 36,13%

ORSE 3815 18.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 0,00 67,90 67,90 0,00 85,83 85,83 514,99 0,86%
ORSE 664 18.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 0,00 5,00 5,00 0,00 6,32 6,32 12,64 0,02%
ORSE 3246 18.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 0,00 16,63 16,63 0,00 21,02 21,02 63,07 0,11%
ORSE 10629 18.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 0,00 36,30 36,30 0,00 45,89 45,89 137,66 0,23%
ORSE 3453 18.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,00 10,80 10,80 0,00 13,65 13,65 40,96 0,07%
ORSE 4650 18.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 0,00 31,49 31,49 0,00 39,81 39,81 33,84 0,06%
ORSE 964 18.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 0,00 60,00 60,00 0,00 75,85 75,85 379,23 0,63%
ORSE 979 18.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 0,00 63,34 63,34 0,00 80,07 80,07 16,01 0,03%
ORSE 1041 18.15 Gancho Olhal un 6,00 0,00 15,99 15,99 0,00 20,21 20,21 121,28 0,20%
ORSE 1065 18.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 0,00 22,06 22,06 0,00 27,89 27,89 2,79 0,00%
ORSE 1092 18.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 0,00 83,40 83,40 0,00 105,43 105,43 210,85 0,35%
ORSE 2524 18.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 0,00 101,00 101,00 0,00 127,67 127,67 766,04 1,28%
ORSE 9352 18.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 0,00 58,80 58,80 0,00 74,33 74,33 445,97 0,75%
ORSE 1128 18.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 0,00 2,25 2,25 0,00 2,84 2,84 11,38 0,02%
ORSE 1584 18.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 0,00 23,15 23,15 0,00 29,26 29,26 175,58 0,29%
ORSE 4416 18.22 Mão Francesa Normal > un 14,00 0,00 15,25 15,25 0,00 19,28 19,28 269,89 0,45%
ORSE 1793 18.23 Olhal Para Parafuso un 34,00 0,00 14,24 14,24 0,00 18,00 18,00 612,03 1,02%
SINAPI 436 18.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 0,00 4,83 4,83 0,00 6,11 6,11 36,63 0,06%
SINAPI 441 18.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 0,00 8,05 8,05 0,00 10,18 10,18 20,35 0,03%
SINAPI 431 18.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 0,00 7,31 7,31 0,00 9,24 9,24 129,37 0,22%
SINAPI 432 18.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 0,00 10,73 10,73 0,00 13,56 13,56 40,69 0,07%
SINAPI 433 18.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 0,00 14,39 14,39 0,00 18,19 18,19 18,19 0,03%
SINAPI 11790 18.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 0,00 21,68 21,68 0,00 27,41 27,41 164,43 0,27%
SINAPI 1686 18.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 0,00 22,49 22,49 0,00 28,43 28,43 56,86 0,10%
ORSE 3174 18.31 Sela para cruzeta un 7,00 0,00 7,70 7,70 0,00 9,73 9,73 68,13 0,11%

MERCADO COTAÇÃO 18.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 0,00 31,07 31,07 0,00 39,28 39,28 235,65 0,39%
SINAPI 39693 18.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 0,00 3.535,17 3.535,17 0,00 4.468,81 4.468,81 4.468,81 7,47%

SINAPI 379 18.34 un 41,00 0,00 0,97 0,97 0,00 1,23 1,23 50,27 0,08%

Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – 
Fornecimento e Instalação

Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação
Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 
Fornecimento e Instalação

Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do furo=18 
MM
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SINAPI 11272 18.35 un 6,00 0,00 9,13 9,13 0,00 11,54 11,54 69,25 0,12%

SINAPI 101541 18.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00 0,00 189,36 189,36 0,00 239,37 239,37 478,74 0,80%
SINAPI 101546 18.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00 0,00 28,50 28,50 0,00 36,03 36,03 648,48 1,08%
SINAPI 1523 18.38 Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base poste m³ 7,50 0,00 417,44 417,44 0,00 527,69 527,69 3.957,64 6,61%
ORSE 9927 18.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito m³ 7,50 0,80 8,42 9,22 1,01 10,64 11,66 87,41 0,15%
SINAPI 102109 18.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 15,67 52,84 68,51 19,81 66,80 86,60 86,60 0,14%
SINAPI 101897 18.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e instalação un 1,00 46,75 935,00 981,75 59,10 1.181,93 1.241,03 1.241,03 2,07%

SINAPI 92992 18.42 m 56,00 4,33 96,75 101,08 5,47 122,30 127,78 7.155,41 11,96%

SINAPI 92988 18.43 m 14,00 2,93 52,65 55,58 3,70 66,55 70,26 983,62 1,64%

SINAPI 92986 18.44 m 14,00 2,46 36,99 39,45 3,11 46,76 49,87 698,16 1,17%

SINAPI 93010 18.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00 5,45 31,48 36,93 6,89 39,79 46,68 700,25 1,17%
SINAPI 93015 18.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00 10,91 15,30 26,21 13,79 19,34 33,13 66,26 0,11%
SINAPI 93022 18.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00 16,35 30,92 47,27 20,67 39,09 59,75 59,75 0,10%
ORSE 7924 18.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00 1,10 6,40 7,50 1,39 8,09 9,48 56,88 0,10%
SINAPI 72263 18.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 0,91 4,19 5,10 1,15 5,30 6,45 12,89 0,02%
SINAPI 72262 18.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 1,00 2,48 3,48 1,26 3,13 4,40 8,80 0,01%
SINAPI 11963 18.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 0,00 9,79 9,79 0,00 12,38 12,38 74,25 0,12%
SINAPI 39181+39215 18.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00 0,00 13,79 13,79 0,00 17,43 17,43 34,86 0,06%

SINAPI 91864 18.53 m 6,00 5,20 15,05 20,25 6,57 19,02 25,60 153,59 0,26%

SINAPI 2436 18.54 Eletricista H 48,00 15,35 0,00 15,35 19,40 0,00 19,40 931,39 1,56%
SINAPI 247 18.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 12,99 0,00 12,99 16,42 0,00 16,42 788,19 1,32%

TOTAL DO ITEM R$ 59.844,95 2,16%
19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 19.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00 0,56 6,06 6,62 0,71 7,66 8,37 794,99 33,46%
SINAPI 89485 19.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00 2,10 3,70 5,80 2,65 4,68 7,33 131,97 5,55%
SINAPI 89866 19.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00 2,43 2,59 5,02 3,07 3,27 6,35 139,61 5,88%
SINAPI 97887 19.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00 87,08 120,13 207,21 110,08 151,86 261,93 1.309,67 55,12%

TOTAL DO ITEM R$ 2.376,24 0,09%
20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

SINAPI 39596 20.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 0,00 345,10 345,10 0,00 436,24 436,24 872,48 2,47%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 0,00 5.508,99 5.508,99 0,00 6.963,91 6.963,91 6.963,91 19,74%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 0,00 249,00 249,00 0,00 314,76 314,76 314,76 0,89%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.4 Guia de Cabos Vertical un 2,00 0,00 379,99 379,99 0,00 480,35 480,35 960,69 2,72%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 0,00 172,68 172,68 0,00 218,28 218,28 218,28 0,62%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.6 Anel organizador de cabos un 2,00 0,00 5,00 5,00 0,00 6,32 6,32 12,64 0,04%

ORSE 11098 20.1.7 Bandeja deslizante perfurada un 2,00 0,00 155,89 155,89 0,00 197,06 197,06 394,12 1,12%
ORSE 8439 20.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00 55,38 676,82 732,20 70,01 855,57 925,57 925,57 2,62%

MERCADO COTAÇÃO 20.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 1,00 21,02 463,42 484,44 26,57 585,81 612,38 612,38 1,74%
20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

SINAPI 39599 20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,00 2,48 2,48 0,00 3,13 3,13 3.073,21 8,71%
ORSE 9628 20.2.2 Cabo coaxial m 242,00 0,00 1,10 1,10 0,00 1,39 1,39 336,50 0,95%

20.3 CABOS DE CONEXÃO
SINAPI 39607 20.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 19,00 0,00 20,91 20,91 0,00 26,43 26,43 502,21 1,42%

20.4 TOMADAS
ORSE 10331 20.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,00 110,98 110,98 0,00 140,29 140,29 2.665,51 7,56%
ORSE 3889 20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,14 1,14 9,10 0,03%
ORSE 8441 20.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00 0,00 4.364,54 4.364,54 0,00 5.517,22 5.517,22 5.517,22 15,64%

20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS
PLEO 172011 20.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 37,78 37,24 75,02 47,76 47,08 94,83 189,67 0,54%
ORSE 10793 20.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41,00 8,31 4,05 12,36 10,50 5,12 15,62 640,60 1,82%

20.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91846 20.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30 3,77 5,55 9,32 4,77 7,02 11,78 15,32 0,04%
SINAPI 91844 20.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80 3,08 3,36 6,44 3,89 4,25 8,14 1.789,35 5,07%
SINAPI 95748 20.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00 10,09 66,43 76,52 12,75 83,97 96,73 386,92 1,10%
PLEO 177060 20.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10 30,23 47,71 77,94 38,21 60,31 98,52 8.877,01 25,16%

TOTAL DO ITEM R$ 35.277,45 1,27%

Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 6/1 
OU CA 7 FIOS)

Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
Fornecimento e instalação
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21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
ORSE 9308 21.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00 0,00 3.974,09 3.974,09 0,00 5.023,65 5.023,65 5.023,65 64,43%
ORSE 12180+9314 21.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 0,00 399,35 399,35 0,00 504,82 504,82 2.524,09 32,37%
ORSE 11981 21.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00 0,00 197,53 197,53 0,00 249,70 249,70 249,70 3,20%

TOTAL DO ITEM R$ 7.797,44 0,28%
22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

ORSE 12993 22.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 152,26 1.395,66 1.547,92 192,47 1.764,25 1.956,73 5.870,18 13,05%
SINAPI 26 22.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 0,00 4,26 4,26 0,00 5,39 5,39 188,48 0,42%
SINAPI 8984 22.3 Conector mini-bar em bronze estanhado un 10,00 0,00 2,50 2,50 0,00 3,16 3,16 31,60 0,07%
SINAPI 4023 22.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,27 0,27 5,31 0,01%
ORSE 9718 22.5 Presilha em latão un 20,00 0,00 2,17 2,17 0,00 2,74 2,74 54,86 0,12%
ORSE 9326 22.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00 0,00 298,00 298,00 0,00 376,70 376,70 376,70 0,84%
PLEO 531122 22.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00 20,34 0,00 20,34 25,71 0,00 25,71 771,35 1,71%
ORSE 9379 22.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 8,31 31,38 39,69 10,50 39,67 50,17 501,72 1,12%
SINAPI 96973 22.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 14,55 41,30 55,85 18,39 52,21 70,60 17.650,00 39,24%
SINAPI 96974 22.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 17,07 55,53 72,60 21,58 70,20 91,77 18.354,73 40,81%
SINAPI 98111+11315 22.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 4,26 171,03 175,29 5,39 216,20 221,58 1.107,92 2,46%
ORSE 7923 22.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00 0,91 4,19 5,10 1,15 5,30 6,45 64,47 0,14%

TOTAL DO ITEM R$ 44.977,32 1,62%
23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 GERAIS

Composição COMP 025 23.1.1 un 1,00 34,81 1.285,51 1.320,32 44,00 1.625,01 1.669,02 1.669,02 1,08%

Composição COMP 026 23.1.2 un 2,00 34,81 1.215,85 1.250,66 44,00 1.536,96 1.580,96 3.161,92 2,04%

Composição COMP 023 23.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79 184,71 905,32 1.090,03 233,49 1.144,42 1.377,91 41.047,85 26,48%
Composição COMP 023 23.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37 184,71 905,32 1.090,03 233,49 1.144,42 1.377,91 41.847,03 27,00%

SIURB 07.09.27 23.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf m² 16,49 98,49 255,71 354,20 124,50 323,24 447,74 7.383,30 4,76%
Composição COMP 027 23.1.6 Bancos de concreto m² 5,87 34,81 220,81 255,62 44,00 279,13 323,13 1.896,77 1,22%
Composição COMP 028 23.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40 34,81 737,33 772,14 44,00 932,06 976,06 2.342,55 1,51%
Composição COMP 029 23.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90 14,91 89,55 104,46 18,85 113,20 132,05 7.909,67 5,10%

ORSE 1861 23.1.9 Fornecimento de cadeado 40mm un 6,00 0,00 23,55 23,55 0,00 29,77 29,77 178,62
23.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 un 1,00 13.167,00 24.453,00 37.620,00 16.644,40 30.911,04 47.555,44 47.555,44 30,68%

TOTAL DO ITEM R$ 154.992,16 5,59%
24 SERVIÇOS FINAIS

ORSE 2450 24.1 Limpeza final da obra m² 890,73 1,24 0,93 2,17 1,57 1,18 2,74 2.443,36 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.443,36 0,09%

TOTAL E.M.E.I – VASCO PIRES R$ 2.772.567,25 100,00%

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para 
tubulações, conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de 
ancoragem – Fornecimento e instalação


