
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 
 

 
Caderno de encargos  SMS                                                                                                                                Pág.   1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adalberto.cunha
Máquina de escrever
ANEXO III



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 
 

 
Caderno de encargos  SMS                                                                                                                                Pág.   2 
 

Dezembro de 2022 

 

Obras de Ampliação da UBS Obelisco, endereço Rua Dr. Franscisco Ribeiro da 
Silva, 505 no bairro Areal na cidade de Pelotas/RS. 

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condições administrativas e 
técnicas a serem observadas na execução das obras e serviços objeto da presente 
licitação. 

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos: 

01. Do prazo de execução 

02. Da execução da obra 

03. Da fiscalização 

04. Do recebimento das obras e serviços  

05. Das aplicações das normas técnicas 

 

01. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

1.1. Não serão computados, nos prazos contratuais, os dias impraticáveis em razão 
de fortes chuvas ou de calamidade pública, devidamente comprovados pela fiscalização e 
registrados, por esta, no Livro de Ocorrências Diárias. 

O prazo de execução está previsto no cronograma físico-financeiro da obra e será 
contado a partir do quinto dia útil, da emissão da Ordem de serviço por parte da 
Fiscalização. Os atrasos injustificados sofrerão a imediata aplicação das penalidades 
constantes neste Caderno de Encargos e no Contrato das Obras. 

 

02. DA EXECUÇÃO DA OBRA 

2.1. O proponente deverá estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, os 
projetos, as especificações técnicas, o orçamento, o cronograma físico - financeiro e 
demais exigências deste processo para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar 
possíveis erros, omissões ou transgressões às normas técnicas, regulamentos ou 
posturas das leis em vigor, por escrito, antes da apresentação da proposta. 
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2.2. Não havendo comunicação escrita, conforme estabelecido acima, o proponente 
declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este processo e toda a 
sua documentação.  

2.3. A Contratada obriga-se a executar as obras e os serviços rigorosamente de 
acordo com, o caderno de encargos, os projetos, detalhes, especificações técnicas e o 
valor global de cada obra e serviços dando-lhes um desenvolvimento que permita o 
integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro. 

2.4. A Contratada manterá, com tempo integral, no canteiro de obra um mestre de 
obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa idônea e de 
experiência técnica comprovada. 

2.5. Será exigido o uso de todos os equipamentos de segurança nos termos da 
legislação vigente (capacete, luvas, botas e etc.). 

2.6. O uso, na execução dos serviços, objeto desta licitação, de métodos sujeitos a 
“royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigará exclusivamente a Contratada. 

2.7. O uso indevido de patentes, na execução da obra e serviços, será de exclusiva 
responsabilidade da Contratada. 

2.8. A Contratada será responsável pela guarda de todo o material no canteiro da 
obra. Os serviços de ronda são encargos da Contratada. 

2.9. A Contratada, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar à 
Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução da obra ou 
serviços, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como também comunicar qualquer 
fato que possa resultar em risco por falta de segurança e estabilidade, ou comprometer a 
qualidade da obra. Se as circunstâncias ou condições locais necessitarem, porventura, a 
substituição de alguns dos materiais especificados no caderno de encargos e memorial 
descritivo, esta obedecerá ao disposto dos itens subseqüentes e só poderá ser efetuada 
mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização para cada caso particular. 

2.10. Caberá a Contratada, todo o planejamento da execução das obras os seus 
aspectos administrativos e técnicos. 

2.11. A Contratada manterá, no canteiro de obras, sob sua guarda e a disposição 
da Fiscalização, os seguintes documentos: 

 a. livro de Ocorrências Diárias;  

 b. o registro de alterações regularmente autorizadas; 

 c. o arquivo ordenado de relatórios, pareceres e demais documentos  
administrativos da obra; 
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d. o cronograma Físico-Financeiro e planilha orçamentária; 

e. comprovante da matricula do INSS; 

f. ART dos projetos (responsabilidade da contratada) e execução da obra; 

g. projetos completos e especificações técnicas; 

h. serviços que eventualmente serão contratados. 

i. uma via de todas as medições realizadas; 

j. relação dos funcionários lotados na obra pela Contratada com o nome, função e 
número da carteira de trabalho. Deve existir, também na mesma relação, o nome de 
eventual empreiteiro ou sub-contratado com a sua razão social e o seu CNPJ. 

OBS: O Livro de Ocorrência ou Diário de Obras deverá ser assinado a cada 
semana pelo Responsável Técnico da Obra. A falta dessa prática caracterizará a 
ausência de acompanhamento técnico passível de punição por parte da Contratante.   

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirão o processo da obra, 
que deve permanecer no canteiro durante a sua execução, a ser arquivado pela Prefeitura 
Municipal, após a conclusão da mesma. 

2.13. No livro de ocorrências diárias, serão lançados diariamente, pela Contratada, 
todas as ocorrências da obra, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de 
materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalização compete visar, semanalmente, as 
ocorrências diárias registradas, emitindo parecer conclusivos sobre as mesmas, quando 
necessário. 

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas, 
simultaneamente e no mesmo local, a execução de obras e serviços distintos daqueles 
abrangidos pelo contrato da obra em questão. 

2.15. A Contratada exonera, desde já, a Prefeitura de toda e qualquer 
responsabilidade relativa a danos e prejuízos que lhes sejam causados pelas firmas de 
que trata o item anterior. As responsabilidades serão exclusivamente das firmas 
contratadas. 

2.16. Na hipótese prevista no item anterior, a Contratada, não poderá opor 
quaisquer dificuldades à execução da obra e serviços com relação à mão-de-obra e às 
entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da obra. 

2.17. Cabe a Contratada, desde o início até a entrega dos trabalhos a ela 
adjudicados, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro de sua 
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responsabilidade, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as 
despesas com reparos ou recomposição de eventuais danos causados as mesmas. Após 
a conclusão de toda a obra ou serviços, se extingue o prazo desta responsabilidade, 
quando será emitido o “Termo Provisório de Recebimento da Obra”. 

2.18. Correrão à conta da Contratada ou de seu segurador, a reparação de danos 
causados a terceiros em decorrência das obras e serviços. 

2.19. Correrão à conta da Contratada todas as despesas relativas à proteção, 
tapumes e vigilâncias das obras provisórias e permanentes. 

2.20. Na conclusão final das obras e serviços objeto deste contrato, a Contratada, 
deverá remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as obras provisórias de 
qualquer espécie, entregando os serviços com o local e as áreas contidas limpas e em 
condições de uso imediato. 

2.21. Recebido o aviso de conclusão dos trabalhos e independente das demais 
providências a diligenciar, a Prefeitura estará automaticamente emitida na sua plena 
posse, com todos os seus materiais e acessórios. 

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local das 
obras e serviços que possam apresentar interesse científico, mineralógico, arqueológico 
ou outros a critério da Prefeitura deverão ser alvo de imediata comunicação à 
Fiscalização, para as providências cabíveis. 

2.23. A Contratada deverá dispor, para o acompanhamento técnico das obras e 
serviços, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitirá uma ART (anotação de 
responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade técnica), devidamente 
recolhida no conselho correspondente, com o registro do objeto do contrato. Este técnico 
será obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitação técnica da 
empresa Construtora no processo licitatório.  

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o mínimo de interferência nas 
atividades desenvolvidas no local. Aquelas dependências existentes que eventualmente 
exijam intervenções devem ser isoladas de forma a que as demais possam seguir 
funcionando normalmente.  

 

03. DA FISCALIZAÇÃO 

Toda a relação da Contratada será feita através do Fiscal nomeado pela Secretaria 
Municipal de Saúde com o Responsável Técnico pela execução da obra. Este 
responsável técnico será aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos. 
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Somente os assuntos relacionados a retenções, cauções, garantias, descontos e 
fornecimento de CND será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle.  

3.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Prefeitura, 
todos os trabalhos estarão sujeitos à mais ampla irrestrita fiscalização, a qualquer hora, 
em toda a área abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente credenciadas . 

3.2. Cumpre à Fiscalização manter os originais dos registros pertinentes a todas as 
medições realizadas. Sendo que a Contratada deve fornecer em duas vias impressas os 
documentos referentes às medições. 

3.3. O início e desenvolvimento das obras e serviços levarão em conta as 
condições climáticas previstas, cabendo a Contratada reorganizar o andamento dos 
trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova proposta pela Contratante.  

3.4. As instruções e demais comunicações da Fiscalização a Contratada devem ser 
expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorrências diárias. 

3.5. Qualquer erro ou omissão na execução da obra ou serviços, constatado pela 
Fiscalização ou pela própria Contratada, obrigará a segunda a proceder por sua conta e 
risco, a correção, remoção ou nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro 
resulte de insuficiência dos levantamentos. 

3.6. A ocorrência de obstáculos ou imprevistos durante a execução das obras e 
serviços obrigará a Contratada a fazer a comunicação escrita dos fatos, cabendo à 
Fiscalização opinar sobre os mesmos, tomar decisão final e providenciar a sua solução 
sem prejuízo do que dispõe o Edital e este Caderno de Encargos sobre as atribuições e 
responsabilidade da Contratada. 

3.7. Os pedidos de prorrogação de prazo por parte da Contratada serão 
encaminhados à Fiscalização, que emitira, à luz dos registros efetuados no Livro de 
Ocorrências Diária, parecer sobre o mesmo e os encaminhará à autoridade superior, que 
tomará a decisão cabível ao caso. 

3.8. A Fiscalização, em presença da inoperância, desleixo, incapacidade, falta de 
exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento imediato de qualquer 
empregado da Contratada. 

3.9. A Fiscalização poderá determinar, igualmente pelos motivos do item anterior, o 
afastamento de sub-empreiteiros, sub-contratados e/ou de seus pressupostos. 

3.10. A Fiscalização promoverá as medições com a presença e participação do 
responsável técnico da Contratada, cabendo a esta encaminhar à Prefeitura, com visto da 
Fiscalização, os respectivos faturamentos nos prazos previstos. 
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3.11. Compete à Fiscalização, autorizar a retirada de máquinas e equipamentos 
considerados inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências contratuais. 

3.12. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização, 
importará na aplicação de multas contratuais relacionadas com o andamento das obras e 
serviços, e no desconto, nas faturas, das despesas que a Contratada tenha dado causa, 
por ação ou omissão. 

3.14. A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras por razão relevante 
de ordem técnica, climática, de segurança ou por motivos da inobservância e/ou 
desobediência às ordens e instruções, cabendo a Contratada, todos os ônus e encargos 
decorrentes da paralisação, e estando incluídas, as despesas dos serviços a serem 
efetuados, materiais e mão-de-obra. A determinação vigorará enquanto persistir as razões 
da decisão, cabendo à fiscalização formalizar a sua suspensão.  

3.15. No período de execução das obras deverão ser executados os trabalhos de 
reparos, consertos, reconstrução e retificação de defeitos ou falhas verificadas pela 
Fiscalização, correndo à conta da Contratada todas as despesas decorrentes desta 
atividade. 

3.16. Os membros da equipe técnica da Contratada somente poderão ser 
substituídos com autorização expressa da Prefeitura e na forma da lei. 

3.17. A Contratada, poderá discordar de qualquer ato de Fiscalização, devendo, 
para tanto, manifestá-lo, por escrito, no prazo de 3 (três) dias da ocorrência do ato 
questionado, através de uma “Reclamação” dirigida à autoridade superior ( Secretário 
e/ou Prefeito).  

3.18. A existência de uma “Reclamação” não poderá, em hipótese alguma, justificar 
a paralisação, por parte da Contratada, das obras e serviços que lhes foram adjudicados, 
ressalvada a etapa da obra e/ou serviço que deu origem à questão. 

3.19. Julgada improcedente a “Reclamação”, a Contratada arcará com todos os 
ônus e encargos decorrentes da paralisação da etapa da obra e/ou serviço. 

 

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

4.1. O recebimento das obras e serviços será feita pelo Fiscal responsável pela 
obra ou por uma comissão de recebimento formada a critério da Administração Municipal. 

4.2. O Fiscal da obra ou a comissão de recebimento adotará o seguinte 
procedimento: 
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4.2.1. Verificará se as obras e serviços foram executados de acordo com as 
disposições do Caderno de Licitação, projetos, detalhes, especificações técnicas, caderno 
de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicará diretamente a 
Contratada para que tome as providências, não liberando a última parcela do pagamento, 
nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisório até que as providências tenham sido 
tomadas; 

4.2.2. Não ocorrendo irregularidade, assinará o “Termo de Recebimento 
Provisório”, que será anexado ao processo original, podendo ser liberada a última parcela 
do cronograma físico-financeiro. 

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de 
Recebimento Provisório e a obra não apresentar problemas construtivos ou de 
acabamento, apresentado pela Construtora, será emitido o “Termo Definitivo de 
Recebimento da Obra”; 

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisório, se apresentar alguma 
irregularidade na obra, comunicado à Construtora e esta não tomar providências, a 
Prefeitura poderá reter o pagamento da importância relativa a “Retenção da Garantia de 
Fiel Execução da Obra e Serviços”, mandar executar os reparos por terceiros a conta da 
Contratada pagos com a retenção e ingresso em juízo com a competente ação de perdas 
e danos, tudo sem prejuízo das sanções previstas no item referente ao inadimplemento 
contratual. 

4.3. O recebimento definitivo não acarretará, de modo algum, a exoneração da 
Contratada e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos 
decorrentes ou relacionados com a execução das obras e serviços convencionados e 
dados como aceitos. 

4.4. Poderá a Fiscalização, em qualquer caso de seu interesse e desde que não 
haja prejuízo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensão de qualquer cláusula 
do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilização imediata de qualquer parte 
das áreas ou instalações da obra que permitirem seu uso. 

4.5. O pagamento será efetuado por etapas de acordo com o cronograma físico-
financeiro, não podendo antecipar parcelas de pagamento e a Contratante, tendo 
disponibilidade financeira, tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para efetuar os 
pagamentos, das etapas concluídas conforme medições. Como se tratam de obras 
financiadas através do Governo Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos 
recursos. Fica, pois, a Contratada também solidária e submissa aos critérios e prazos 
constantes do referido acordo.   

4.6. Sendo necessário algum serviço não previsto no presente processo, ou 
modificações, para mais ou para menos, a empresa Contratada só poderá executá-lo com 
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autorização prévia, por escrito da Fiscalização. O pagamento ou dedução das 
modificações será regulado pela aplicação dos preços unitários fornecidos pela 
Contratada no ato da licitação, caso não conste nos preços unitários será considerado o 
preço de mercado na ocasião da autorização.  

 

05. DAS APLICAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS 

5.1. Para a fixação dos critérios que nortearão a elaboração dos métodos de 
execução das obras e serviços e as diretrizes para o controle técnico, é obrigatória a 
aplicação das instruções deste Caderno de Encargos, das especificações técnicas e dos 
projetos e das Normas da ABNT aplicáveis. 

 

06. MANUAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E INSTRUÇÕES DE 
OPERAÇÃO E USO 
 

6.1 Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá 
apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, 
sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir: 

a) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos 
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os 
termos de garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as 
recomendações de manutenção e conservação de tais equipamentos; 

b) as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações 
fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e 
operação, a fim de permitir sua adequada utilização. 

 
Serviços que deverão ser considerados: 
- Instalações elétricas, hidro-sanitárias, de ar condicionado, de proteção contra 

incêndio, de telefonia e de dados; 
- Revestimentos de paredes, pisos e forros; 
- Esquadrias, divisórias, ferragens, vidros; 
- Todos os outros que a CONTRATADA entender necessários a manutenção e 

conservação  dos elementos construídos oferecidos. 
 

6.2 Controles tecnológicos 
A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos 

elementos utilizados na obra. 
 
6.3 Verificações e ensaios 
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A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar os elementos da obra ou de 
serviços em que se julgar necessária a verificação final para fins de aferir a sua qualidade, 
à critério da Fiscalização. 

 Na execução de impermeabilizações fica pré-definida a realização de testes, de 
acordo com as normas brasileiras vigentes, a fim de garantir a adequada execução da 
mesma. 
 
6.4 Amostras 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos 
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no 
processo de verificação. 

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. 
 
6.5 Assistência técnica 

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento 
definitivo, a CONTRATADA deverá reparar todas imperfeições detectadas na vistoria final. 

 
6.6 Aprovação de projetos 

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
6.7 Alvará de construção 

Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal, ou Administração 
Regional serão a cargo da CONTRATADA. 
 
6.8 Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/CAU 

A CONTRATADA deverá apresentar ARTs e RRTs do CREACAU  referente à 
execução da obra ou serviço, com as respectivas taxas recolhidas, no início da obra. 
 
6.9 “Habite-se” 

A CONTRATADA deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à 
execução dos serviços contratados e expedição do habite-se. 
 
6.10. Ligações definitivas 

Após o término da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as 
ligações definitivas de água, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se 
fizerem necessárias. 
 
6.11. Impostos 

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em 
geral. 
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6.12. Seguros 
A CONTRATADA deverá providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o 

período de duração da obra. 
Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra 

terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios. 
 

Consumo de água, energia, telefone etc. 
As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone, etc. 

correrão por conta da CONTRATADA.  
 
6.13. Materiais de escritório 

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da 
CONTRATADA. 
 
6.14. Transporte de pessoal 

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem 
como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
6.15. Despachantes 

Toda e qualquer despesa referente a despachantes será por conta da 
CONTRATADA. 
 
6.16. Equipamentos, máquinas e ferramentas 

A CONTRATADA deverá utilizar máquinas, equipamentos e ferramentas 
adequados aos serviços propostos, bem como quando explicitamente indicado em projeto 
ou exigido pela Fiscalização, a fim de obter um resultado final satisfatório na execução do 
trabalho. 

Todo o maquinário, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA utilizar 
deverão estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua troca, 
desde que julgue em mau estado ou inadequado para o uso. 

Nos casos de acúmulo de águas de qualquer natureza em locais de trabalho na 
obra (valas, fundações, tanques, etc.), a CONTRATADA deverá realizar o seu 
esgotamento manual ou, se a Fiscalização julgar necessário, por meio de bomba 
hidráulica de sucção com potência mínima de 1cv, juntamente com os devidos acessórios 
de operação, de forma a evitar a interrupção prolongada dos serviços. 
 
6.17. Transporte de materiais e equipamentos 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou 
serviço será de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
6.18. Cópias e Plotagens 

As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por 
conta da CONTRATADA. 
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A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo dois 
conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações 
Técnicas e Planilha de Quantidades. 
 
6.19. Arremates finais 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a 
executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização. 
 
6.20. Estadia e alimentação de pessoal 

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de 
realização das obras ou serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
6.21.Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos 
de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da 
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, 
bem como demais dispositivos de segurança necessários, incluídos os Equipamentos de 
Proteção Individuais. 
 
Programa de condições e meio-ambiente de trabalho na Indústria da Construção – 

PCMAT 
Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do 

PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da 
NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança. 

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por 
profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho. 

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão 
regional do Ministério do Trabalho. 
 
6.22. Limpeza permanente da obra 

Todo o dia, pelo menos 30 (trinta) minutos antes do encerramento do expediente 
da obra, deverá ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra 
em boas condições. 

No caso de descumprimento deste item, poderão ser aplicadas as sanções 
administrativas previstas em contrato (advertência, multa, etc.). 

 
6.23. Vigilância 

É de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilância na obra, tanto 
no período diurno como noturno. Sendo computados na planilha orçamentária o valor 
referente à vigilância e administração da obra. Como trata-se de uma obra de Ampliação 
de uma UBS Existente, na planilha de Reforma não foram computados valores de 
vigilância e administração, a fim de não duplicar serviços que serão realizados em 
conjunto.  
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6.24. Licenças e Franquias 

A CONTRATADA ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos 
órgãos públicos e CREA/CAU , necessários nos serviços que executar, pagando os 
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes 
à obra e a segurança pública. 

A CONTRATADA ficará obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer 
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item 
anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que de sua responsabilidade, mas que por 
força dos dispositivos legais, sejam atribuídas em nome da CONTRATANTE. 

 

 

 

 

                                                                                  
                                                               _________________________ 
 
                                                                         Jaqueline da Silva Peglow 
                                                                         Arquiteta e Urbanista 
                                                                         CAU A 67432-0 
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                                                                         PMP | SMS 


