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INTRODUÇÃO 

O presente modelo de Termo de Referência procura fornecer um ponto de 
partida para a definição do objeto e condições da contratação. Este é o documento 
que mais terá variação de conteúdo, de acordo com as peculiaridades da demanda da 
Administração e do objeto a ser 

 
UNIDADE OU ÓRGÃO DEMANDANTE:
 

1. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art.6º, XXIII, alínea ‘a’, da Lei 
Federal 14.133/2021) 

 

Aquisição de serviços para Execução de obras de Pavimentação, 

Infraestrutura das vias: 

 Av. Senador Augusto Assumpção, trecho entre Av. Espírito Santo e Rua 

Gramado; Rua Triunfo, trecho entre Av. Senador Augusto Assumpção e Rua Taquari; 

 Rua Gonçalves Chaves, trecho entre Rua Antônio dos Anjos e Av. Ben

Gonçalves;  

 Rua João Pessoa, trecho entre Rua General Neto e Rua Barão de Butuí;

 Rua Adolfo Aveiro, trecho entre Av. Ferreira Viana e Rua Pracinha Izidoro 

Matozzo; 

 Rua Doutor Nunes Vieira, trecho entre Av. Dom Joaquim e Rua Zola Amaro; 

Rua Zola Amaro, trecho entre Rua Doutor Nunes Vieira e Rua Prof. Paulo Marcant 

Gonçalves; Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves, trecho entre Rua Zola Amaro e Av. Dom 
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ELEMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Requisitos da contratação 

contratação Modelo de execução do objeto 

Descrição da solução como um todo Modelo de Gestão de Contrato 

Critérios de medição 
pagamento

Forma e critérios de 
seleção de  fornecedor

Estimativas do 

Adequação 
orçamentária

TERMO DE REFERÊNCIA 

art.6º, da Lei Federal nº14.133/21 e Arts. 32 e

O presente modelo de Termo de Referência procura fornecer um ponto de 
partida para a definição do objeto e condições da contratação. Este é o documento 
que mais terá variação de conteúdo, de acordo com as peculiaridades da demanda da 

eto a ser contratado. 

DEMANDANTE: Secretaria de Planejamento e Gestão

1. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art.6º, XXIII, alínea ‘a’, da Lei 

Aquisição de serviços para Execução de obras de Pavimentação, 

Av. Senador Augusto Assumpção, trecho entre Av. Espírito Santo e Rua 

Gramado; Rua Triunfo, trecho entre Av. Senador Augusto Assumpção e Rua Taquari; 

Rua Gonçalves Chaves, trecho entre Rua Antônio dos Anjos e Av. Ben

Rua João Pessoa, trecho entre Rua General Neto e Rua Barão de Butuí;

Rua Adolfo Aveiro, trecho entre Av. Ferreira Viana e Rua Pracinha Izidoro 

Rua Doutor Nunes Vieira, trecho entre Av. Dom Joaquim e Rua Zola Amaro; 

recho entre Rua Doutor Nunes Vieira e Rua Prof. Paulo Marcant 

Gonçalves; Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves, trecho entre Rua Zola Amaro e Av. Dom 

Critérios de medição e 
pagamento 

Forma e critérios de 
seleção de  fornecedor 

Estimativas do valor 

Adequação 
orçamentária 

e 33 do Decreto 

O presente modelo de Termo de Referência procura fornecer um ponto de 
partida para a definição do objeto e condições da contratação. Este é o documento 
que mais terá variação de conteúdo, de acordo com as peculiaridades da demanda da 

Secretaria de Planejamento e Gestão 

1. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art.6º, XXIII, alínea ‘a’, da Lei 

Aquisição de serviços para Execução de obras de Pavimentação, Qualificação e 

Av. Senador Augusto Assumpção, trecho entre Av. Espírito Santo e Rua 

Gramado; Rua Triunfo, trecho entre Av. Senador Augusto Assumpção e Rua Taquari;  

Rua Gonçalves Chaves, trecho entre Rua Antônio dos Anjos e Av. Bento 

Rua João Pessoa, trecho entre Rua General Neto e Rua Barão de Butuí; 

Rua Adolfo Aveiro, trecho entre Av. Ferreira Viana e Rua Pracinha Izidoro 

Rua Doutor Nunes Vieira, trecho entre Av. Dom Joaquim e Rua Zola Amaro; 

recho entre Rua Doutor Nunes Vieira e Rua Prof. Paulo Marcant 

Gonçalves; Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves, trecho entre Rua Zola Amaro e Av. Dom 
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Joaquim; 

 Rua Francisco de Paula Barreto, Rua 35 do Jardim Europa e Rua Manoel de 

Oliveira Thomaz Junior; trecho entre Av. São Francisco de Paula e Av. Mario Peiruque

 

1.1 Definição do objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a 
aquisição de serviços para Execução de obras de Pavimentação, Qualificação e 
Infraestrutura das viasabaixo relacionadas
tabela abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

 

Tabela: 
CATMAT OBJETO

15.451.0113.1028.00 Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura Av. 
Senador Augusto 
Assumpção e Rua 
Triunfo 

15.451.0113.1028.00 Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 
Gonçalves Chaves

15.451.0113.1028.00 Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 
João Pessoa 

15.451.0113.1028.00 Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 
Adolfo Aveiro

15.451.0113.1028.00 Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 
Doutor Nunes Vieira, Rua 
Zola Amaro e Rua Prof. 
Paulo Marcant 
Gonçalves, trecho 

15.451.0113.1028.00 Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 
Francisco de Paul
Barreto, Rua 35 do 
Jardim Europa e Rua 
Manoel de Oliveira 
Thomaz Junior
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Rua Francisco de Paula Barreto, Rua 35 do Jardim Europa e Rua Manoel de 

o entre Av. São Francisco de Paula e Av. Mario Peiruque

Definição do objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a 
Execução de obras de Pavimentação, Qualificação e 

s viasabaixo relacionadas, no município de Pelotas/RS, 
tabela abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

OBJETO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
UNIT. 

Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura Av. 
Senador Augusto 
Assumpção e Rua 

M² 3.929,00 R$516,93

Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 
Gonçalves Chaves 

M² 7.910,88 R$221,99

Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 

 

M² 3.053,72 R$125,43

Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 
Adolfo Aveiro 

M² 2.656,10 R$151,82

Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 
Doutor Nunes Vieira, Rua 
Zola Amaro e Rua Prof. 
Paulo Marcant 
Gonçalves, trecho  

M² 4.585,10 R$150,01

Pavimentação, 
Qualificação e 
Infraestrutura da Rua 
Francisco de Paula 
Barreto, Rua 35 do 
Jardim Europa e Rua 
Manoel de Oliveira 
Thomaz Junior 

M² 4.098,23 R$234,12

Rua Francisco de Paula Barreto, Rua 35 do Jardim Europa e Rua Manoel de 

o entre Av. São Francisco de Paula e Av. Mario Peiruque. 

Definição do objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a 
Execução de obras de Pavimentação, Qualificação e 

, nos termos da 
tabela abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

VALOR 
 

VALOR TOTAL 

516,93 R$ 2.031.032,79 

221,99 R$ 1.756.129,95 

125,43 R$ 383.029,93 

151,82 R$ 403,242,21  
 

150,01 R$ 687.803,36 

234,12 R$ 959,481,20 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIADE PLANEJAMENTO E GESTÃO

    

R. Menna Barreto, 752 – Pelotas/RS – CEP: 96077
Fone:(53) 32271513  
E-mail:seplag@pelotas.rs.gov.br  

 
 

1.2 O(s) bem(ns) objeto
bem(ns) de luxo, conforme prevê a legislação federal vigente.

1.3 O(s) bem(ns) objeto desta contratação é (são) caracterizados como 
comum(ns), pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente 
definidos por meio de especificações usuais de mercado, conforme justificado no 
Estudo Técnico Preliminar.  

1.4 O(s) bem(ns) a serem adquiridos foram parcelados, na forma do art.40, 
inciso V, alínea “b” da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2023, tendo em vista a 
viabilidade técnica e econômica.

1.5 O prazo de vigência da contratação é de
dia subsequente ao da assinatura do contrato
14.133/21. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA 
14.133/2021) 

 

Com o objetivo de requalificar as vias públicas da cidade, através da 
implementação de melhorias na infraestrutura e em seu estado de conservação, bem 
como melhorias no sistema de drenagem e pavimentação que agreguem conforto e 
segurança à sua utilização, foram destinados Recursos através de Recursos Próprios, 
para que a equipe técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão possa elaborar os 
projetos que contemplem as necessidades de cada local.

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra
pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar

2.2 As informações constantes deste termo de referência foram elaboradas 
obedecendo às disposições da Lei Federal 14.133/21 e do Decreto Municipal 
6.799/2023. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO
OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Federal 14.133/2021) 

 
AV. SENADOR AUGUSTO ASSUMPÇÃO E RUA TRIUNFO
A qualificação e infraestrutura compreende o reforço de base e sub

pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a 
pluvial e sinalização viária horizontal e vertical.

 
RUA GONÇALVES CHAVES
A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com capa de Concreto 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE PELOTAS 

SECRETARIADE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

96077-640 

objeto desta contratação não se enquadra(m)
luxo, conforme prevê a legislação federal vigente. 

O(s) bem(ns) objeto desta contratação é (são) caracterizados como 
comum(ns), pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente 
definidos por meio de especificações usuais de mercado, conforme justificado no 

m(ns) a serem adquiridos foram parcelados, na forma do art.40, 
inciso V, alínea “b” da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2023, tendo em vista a 
viabilidade técnica e econômica. 

O prazo de vigência da contratação é de 13 meses contados 
a assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 

 CONTRATAÇÃO (art.6º, XXIII, alínea‘b’, 

Com o objetivo de requalificar as vias públicas da cidade, através da 
implementação de melhorias na infraestrutura e em seu estado de conservação, bem 
como melhorias no sistema de drenagem e pavimentação que agreguem conforto e 
segurança à sua utilização, foram destinados Recursos através de Recursos Próprios, 

ipe técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão possa elaborar os 
projetos que contemplem as necessidades de cada local. 

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra
pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar. 

As informações constantes deste termo de referência foram elaboradas 
obedecendo às disposições da Lei Federal 14.133/21 e do Decreto Municipal 

COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
PRODUTO (art.6º, XXIII, alínea‘c’, e art. 40,

AV. SENADOR AUGUSTO ASSUMPÇÃO E RUA TRIUNFO 
A qualificação e infraestrutura compreende o reforço de base e sub

pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem 
pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. 

RUA GONÇALVES CHAVES 
A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com capa de Concreto 

enquadra(m) como sendo 

O(s) bem(ns) objeto desta contratação é (são) caracterizados como 
comum(ns), pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente 
definidos por meio de especificações usuais de mercado, conforme justificado no 

m(ns) a serem adquiridos foram parcelados, na forma do art.40, 
inciso V, alínea “b” da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2023, tendo em vista a 

ontados a partir do 
, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 

 da Lei Federal 

Com o objetivo de requalificar as vias públicas da cidade, através da 
implementação de melhorias na infraestrutura e em seu estado de conservação, bem 
como melhorias no sistema de drenagem e pavimentação que agreguem conforto e 
segurança à sua utilização, foram destinados Recursos através de Recursos Próprios, 

ipe técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão possa elaborar os 

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se 

As informações constantes deste termo de referência foram elaboradas 
obedecendo às disposições da Lei Federal 14.133/21 e do Decreto Municipal 

CICLO DE VIDA DO 
40, §1º, I, da Lei 

A qualificação e infraestrutura compreende o reforço de base e sub-base, 
Quente (CBUQ), drenagem 

A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com capa de Concreto 
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Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária horiz
e vertical. 

 
RUA JOÃO PESSOA 
A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com capa de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical.
 
RUA ADOLFO AVEIRO 
A qualificação e infraestrutura compreende a

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical.
 
RUA DOUTOR NUNES VIEIRA, RUA ZOLA AMARO E RUA PROF. PAULO MARCANT 

GONÇALVES 
A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com cap

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical.
 
RUA FRANCISCO DE PAULA BARRETO, RUA 35 DO JARDIM EUROPA E RUA MANOEL 

DE OLIVEIRA THOMAZ JUNIOR 
A qualificação e infraestrutura compreende o reforço de base e sub

pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem 
pluvial e sinalização viária horizontal e vertical.

 
3.1 A descrição da solução

específico do Estudo Técnico Preliminar, 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art.6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei Federal 14.133/2021 )
 

A empresa contratada deverá atender aos referidos itens de Qualificação técnica:

a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional 

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região da sede 

da empresa. Para as empresas não registradas no Estado, a Certidão de Registro 

deverá estar vistada pelo CREA ou CAU/RS, antes da assinatura do contrato, sen

referido visto, condição de sua assinatura.

b) Indicação de responsável técnico para execução dos serviços, devidamente 

habilitado junto ao CREA ou CAU, e comprovação de que o responsável técnico indicado 

tem vínculo com a empresa licitante, na data 

c) Atestado de capacidade técnico

técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, comprovando a execução de 

serviço(s) de características semelhantes e de complexidade tecnológica e oper

equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.

d) Atestado(s) de capacidade técnico
registrado no CREA ou CAU, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
comprovando a execução de serviço(s) de caracter
complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta 
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Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária horiz

A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com capa de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical.

A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com capa de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical.

RUA DOUTOR NUNES VIEIRA, RUA ZOLA AMARO E RUA PROF. PAULO MARCANT 

A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com cap
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical.

RUA FRANCISCO DE PAULA BARRETO, RUA 35 DO JARDIM EUROPA E RUA MANOEL 
 

A qualificação e infraestrutura compreende o reforço de base e sub
pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem 
pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. 

solução como um todo, encontra-se pormenorizada

do Estudo Técnico Preliminar, anexo a este Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art.6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei Federal 14.133/2021 )

A empresa contratada deverá atender aos referidos itens de Qualificação técnica:

Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região da sede 

da empresa. Para as empresas não registradas no Estado, a Certidão de Registro 

deverá estar vistada pelo CREA ou CAU/RS, antes da assinatura do contrato, sen

referido visto, condição de sua assinatura. 

Indicação de responsável técnico para execução dos serviços, devidamente 

habilitado junto ao CREA ou CAU, e comprovação de que o responsável técnico indicado 

tem vínculo com a empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta.

Atestado de capacidade técnico-profissional em nome do responsável 

técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, comprovando a execução de 

serviço(s) de características semelhantes e de complexidade tecnológica e oper

equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 

Atestado(s) de capacidade técnico-operacional em nome da empresa, 
registrado no CREA ou CAU, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
comprovando a execução de serviço(s) de características semelhantes e de 
complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária horizontal 

A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com capa de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical. 

pavimentação com capa de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical. 

RUA DOUTOR NUNES VIEIRA, RUA ZOLA AMARO E RUA PROF. PAULO MARCANT 

A qualificação e infraestrutura compreende a pavimentação com capa de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical. 

RUA FRANCISCO DE PAULA BARRETO, RUA 35 DO JARDIM EUROPA E RUA MANOEL 

A qualificação e infraestrutura compreende o reforço de base e sub-base, 
pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem 

pormenorizada em tópico 

anexo a este Termo de Referência. 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art.6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei Federal 14.133/2021 ) 

A empresa contratada deverá atender aos referidos itens de Qualificação técnica: 

de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região da sede 

da empresa. Para as empresas não registradas no Estado, a Certidão de Registro 

deverá estar vistada pelo CREA ou CAU/RS, antes da assinatura do contrato, sendo, o 

Indicação de responsável técnico para execução dos serviços, devidamente 

habilitado junto ao CREA ou CAU, e comprovação de que o responsável técnico indicado 

prevista para entrega da proposta. 

profissional em nome do responsável 

técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, comprovando a execução de 

serviço(s) de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, 

operacional em nome da empresa, 
registrado no CREA ou CAU, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), 

ísticas semelhantes e de 
complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta 
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licitação, sendo que a parcela de maior relevância a ser comprovada é
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE 

 

e) Apresentação de Declaração de Disponibilidade (firmada pelo proprietário) 

da Relação de Máquinas e Equipamentos a seguir descritos, sendo que todas as 

máquinas devem apresentar condições adequadas de trabalho com vida útil co

valores sugeridos pelos fabricantes e adotados pelo DNIT:

- Uma Usina de CBUQ, localizada numa distância que permita que a massa 

asfáltica chegue ao local da obra na temperatura adequada para compactação, 

compreendida entre 120°C à 165°C (a licitant

comprometendo-se que o CBUQ chegará nesta temperatura na obra), com 

comprovação de sua regularidade ambiental e licença de operação; 

mecânica rebocável; - Retroescavadeira (fabricação 2005 ou ano superior) ; 

Motoniveladora; - Vibro acabadora (fabricação 2005 ou ano superior); 

carneiro; - Rolo compactador de chapa autopropelido com impacto dinâmico 

(fabricação 2005 ou ano superior); 

operacional (fabricação 2005 ou ano superior); 

espargidor (fabricação 2005 ou ano superior); 

água; - Caminhão caçamba; 

f) Apresentar declaração de pleno conhecimento do local e condições em que 

a obra será executada.  

Ainda, ressalta-se que a empresa vencedora não poderá subempreitar o total dos 

serviços a ela adjudicados, sendo

que em não mais do que 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cont

responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações 

contratuais. 

 

4.1. DA INDICAÇÃO DE MARCAS

4.1.1 Acontrataçãodeveráobservarosseguintes

4.1.2 Não serão exigidas marcas ou modelos específicos para a 

vez que a descrição do objeto já delineia todas as suas características essenciais.

DA GARANTIA 

4.2.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts.96 e 

seguintes da Lei nº14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, confor

regras previsto no contrato. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (art.6º,
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licitação, sendo que a parcela de maior relevância a ser comprovada é a:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ) superior a 683,00m³ 

Apresentação de Declaração de Disponibilidade (firmada pelo proprietário) 

da Relação de Máquinas e Equipamentos a seguir descritos, sendo que todas as 

máquinas devem apresentar condições adequadas de trabalho com vida útil co

valores sugeridos pelos fabricantes e adotados pelo DNIT: 

Uma Usina de CBUQ, localizada numa distância que permita que a massa 

asfáltica chegue ao local da obra na temperatura adequada para compactação, 

compreendida entre 120°C à 165°C (a licitante deverá apresentar uma declaração 

se que o CBUQ chegará nesta temperatura na obra), com 

comprovação de sua regularidade ambiental e licença de operação; 

Retroescavadeira (fabricação 2005 ou ano superior) ; 

Vibro acabadora (fabricação 2005 ou ano superior); 

Rolo compactador de chapa autopropelido com impacto dinâmico 

(fabricação 2005 ou ano superior); - Rolo compactador de pneus estático peso 

ão 2005 ou ano superior); - Escavadeira hidráulica; 

espargidor (fabricação 2005 ou ano superior); - Caminhão tanque com distribuidor de 

Apresentar declaração de pleno conhecimento do local e condições em que 

se que a empresa vencedora não poderá subempreitar o total dos 

serviços a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente, desde 

que em não mais do que 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cont

responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações 

MARCAS E MODELOS: 

Acontrataçãodeveráobservarosseguintesrequisitos: 

Não serão exigidas marcas ou modelos específicos para a contratação, uma 

vez que a descrição do objeto já delineia todas as suas características essenciais.

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts.96 e 

seguintes da Lei nº14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, confor

OBJETO (art.6º, XXIII, alínea‘e’, da Lei Federal

a: 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

Apresentação de Declaração de Disponibilidade (firmada pelo proprietário) 

da Relação de Máquinas e Equipamentos a seguir descritos, sendo que todas as 

máquinas devem apresentar condições adequadas de trabalho com vida útil conforme 

Uma Usina de CBUQ, localizada numa distância que permita que a massa 

asfáltica chegue ao local da obra na temperatura adequada para compactação, 

e deverá apresentar uma declaração 

se que o CBUQ chegará nesta temperatura na obra), com 

comprovação de sua regularidade ambiental e licença de operação; - Vassoura 

Retroescavadeira (fabricação 2005 ou ano superior) ; - 

Vibro acabadora (fabricação 2005 ou ano superior); - Rolo de pé de 

Rolo compactador de chapa autopropelido com impacto dinâmico 

Rolo compactador de pneus estático peso 

Escavadeira hidráulica; - Caminhão 

Caminhão tanque com distribuidor de 

Apresentar declaração de pleno conhecimento do local e condições em que 

se que a empresa vencedora não poderá subempreitar o total dos 

lo parcialmente, desde 

que em não mais do que 30% (trinta por cento) do valor do contrato, continuando a 

responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações 

contratação, uma 

vez que a descrição do objeto já delineia todas as suas características essenciais. 

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts.96 e 

seguintes da Lei nº14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, conforme 

Federal 14.133/2021) 
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O objeto deste é a Contratação de Empresa para Execução de obras de 

Pavimentação, Qualificação e Infraestrutura da

Rua Triunfo, Rua Gonçalves Chaves, Rua João Pessoa, Rua Adolfo Aveiro, Rua Doutor 

Nunes Vieira, Rua Zola Amaro

Paula Barreto, Rua 35 Do Jardim Europa

município de Pelotas /RS. Os serviços do objeto serão executados sob regime de: 

Empreitada por Preço Unitário. O valor estimado da licitação é de R$ 

data-base do  orçamento: 11/2023.

O recebimento do objeto será realizado 

14.133/2021, e ainda obedecerá  ao seguinte: PROVISORIAMENTE, pelo responsável por 

seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico; DEFINI

despesas, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

 O prazo de vigência contratual será de 13 meses, com início no dia subse

ao da assinatura do contrato. O prazo para execução total do objeto será de 

a contar do décimo dia útil após a assinatura da Ordem de Início de execução dos 

serviços. 

5.1 O prazo de entrega do objeto é de 

do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços

5.2 O fornecimento do bem será integral

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinada, a empresa deverá 

comunicar as razões com pelo menos (

Administração, salvo situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os bens deverão ser entregues no

Assumpção, Rua Triunfo, Rua Gonçalves Chaves, Rua João Pessoa, Rua Adolfo Aveiro, 

Rua Doutor Nunes Vieira, Rua Zola Amaro, Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves,  Rua 

Francisco De Paula Barreto, Rua 35 Do Jardim Europa, Rua Manoel De Oliveira 

Thomaz, todas no município de Pelotas /RS. 

5.5 Os bens poderão ser rejeitados, em todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de (

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6 Os bens serão recebidos definitivamente no pr

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material.

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
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O objeto deste é a Contratação de Empresa para Execução de obras de 

Pavimentação, Qualificação e Infraestrutura das vias Av. Senador Augusto Assumpção, 

Rua Gonçalves Chaves, Rua João Pessoa, Rua Adolfo Aveiro, Rua Doutor 

Nunes Vieira, Rua Zola Amaro, Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves,  Rua Francisco De 

Paula Barreto, Rua 35 Do Jardim Europa, Rua Manoel De Oliveira Thomaz

município de Pelotas /RS. Os serviços do objeto serão executados sob regime de: 

Empreitada por Preço Unitário. O valor estimado da licitação é de R$ 

/2023. 

O recebimento do objeto será realizado com base no art. 140 da Lei Federal nº 

14.133/2021, e ainda obedecerá  ao seguinte: PROVISORIAMENTE, pelo responsável por 

seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico; DEFINITIVAMENTE, pelo ordenador de 

despesas, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

O prazo de vigência contratual será de 13 meses, com início no dia subse

ao da assinatura do contrato. O prazo para execução total do objeto será de 

a contar do décimo dia útil após a assinatura da Ordem de Início de execução dos 

O prazo de entrega do objeto é de 10 meses, a contar do décimo dia útil 

do recebimento da Ordem de Início de Execução dos Serviços. 

O fornecimento do bem será integral. 

Caso não seja possível a entrega na data assinada, a empresa deverá 

comunicar as razões com pelo menos (30) dias de antecedência para análise pela 

Administração, salvo situações de caso fortuito e força maior. 

Os bens deverão ser entregues nos endereços:  Av. Senador Augusto 

Assumpção, Rua Triunfo, Rua Gonçalves Chaves, Rua João Pessoa, Rua Adolfo Aveiro, 

a Zola Amaro, Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves,  Rua 

Francisco De Paula Barreto, Rua 35 Do Jardim Europa, Rua Manoel De Oliveira 

Thomaz, todas no município de Pelotas /RS.  

Os bens poderão ser rejeitados, em todo ou em parte, quando em 

pecificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de (10) dias, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material.

CONTRATO (art.6º, XXIII, alínea‘f’, da Lei Federal

O objeto deste é a Contratação de Empresa para Execução de obras de 

Av. Senador Augusto Assumpção, 

Rua Gonçalves Chaves, Rua João Pessoa, Rua Adolfo Aveiro, Rua Doutor 

Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves,  Rua Francisco De 

ra Thomaz, todas no 

município de Pelotas /RS. Os serviços do objeto serão executados sob regime de: 

Empreitada por Preço Unitário. O valor estimado da licitação é de R$ 6.087.462,55, 

com base no art. 140 da Lei Federal nº 

14.133/2021, e ainda obedecerá  ao seguinte: PROVISORIAMENTE, pelo responsável por 

seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o 

TIVAMENTE, pelo ordenador de 

despesas, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.  

O prazo de vigência contratual será de 13 meses, com início no dia subsequente 

ao da assinatura do contrato. O prazo para execução total do objeto será de 10 meses, 

a contar do décimo dia útil após a assinatura da Ordem de Início de execução dos 

a contar do décimo dia útil 

Caso não seja possível a entrega na data assinada, a empresa deverá 

para análise pela 

Av. Senador Augusto 

Assumpção, Rua Triunfo, Rua Gonçalves Chaves, Rua João Pessoa, Rua Adolfo Aveiro, 

a Zola Amaro, Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves,  Rua 

Francisco De Paula Barreto, Rua 35 Do Jardim Europa, Rua Manoel De Oliveira 

Os bens poderão ser rejeitados, em todo ou em parte, quando em 

pecificações constantes neste Termo de Referência e na 

) dias, a contar da notificação da 

 

dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material. 

Federal 14.133/2021 
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A gestão do contrato será realizada pelo servidor designado pelo respectivo 

ordenador de despesas, o qual deverá ter formação nas áreas de engenharia ou 

arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

devendo supervisionar as ações do fiscal do contrato, assim como manter a gestão 

administrativa do contrato, quanto ao prazo de seu cumprimento, eventos de 

pagamento e avaliar junto a fiscalização a necessidade de eventuais aditivos 

contratuais e prazo ou valor, sempre ju

finalidade, quando for o caso. 

 

6.1 O contrato deverá ser

cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal 14.133/21 e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 Para cumprir as atividades
designados: 

a) Gestor do contrato administrativo

 promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os 
documentos contratuais recebidos;

 analisar a documentação que antecede o pagamento;

 analisar os pedidos de reequilíbrio econômico
analisar eventuais alterações contratuais;

 analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

 acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e 
demais documentos relativos ao objeto contratado;

 decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização 
de serviços;  

 outras atividades compatíveis com a função.

 demais atribuições 

b) O Fiscal do contrato administrativo
atribuições: 

 esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e 
divergências surgidas na execução do objeto contratado;

 expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e 
fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;
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A gestão do contrato será realizada pelo servidor designado pelo respectivo 

ordenador de despesas, o qual deverá ter formação nas áreas de engenharia ou 

arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

ionar as ações do fiscal do contrato, assim como manter a gestão 

administrativa do contrato, quanto ao prazo de seu cumprimento, eventos de 

pagamento e avaliar junto a fiscalização a necessidade de eventuais aditivos 

contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo específico para tal 

 

ser executado fielmente pelas partes, de acordo

avençadas e as normas da Lei Federal 14.133/21 e cada parte responderá 

de sua inexecução total ou parcial. 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

atividades de gestão e fiscalização do contrato,

Gestor do contrato administrativo, que posssuirá as seguintes atribuições:

promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os 
recebidos; 

analisar a documentação que antecede o pagamento; 

analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; IV 
analisar eventuais alterações contratuais; 

analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

nhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e 
demais documentos relativos ao objeto contratado; 

decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização 

outras atividades compatíveis com a função. 

 contidas no Decreto Municipal 6.799/2023.

Fiscal do contrato administrativo, que posssuirá as seguintes 

esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e 
divergências surgidas na execução do objeto contratado; 

de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e 
fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;

A gestão do contrato será realizada pelo servidor designado pelo respectivo 

ordenador de despesas, o qual deverá ter formação nas áreas de engenharia ou 

arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

ionar as ações do fiscal do contrato, assim como manter a gestão 

administrativa do contrato, quanto ao prazo de seu cumprimento, eventos de 

pagamento e avaliar junto a fiscalização a necessidade de eventuais aditivos 

stificadamente em processo específico para tal 

acordo com as 

avençadas e as normas da Lei Federal 14.133/21 e cada parte responderá 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

contrato, ficam assim 

, que posssuirá as seguintes atribuições: 

promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os 

financeiro do contrato; IV - 

analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado; 

nhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e 

decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização 

contidas no Decreto Municipal 6.799/2023. 

, que posssuirá as seguintes 

esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e 

de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e 
fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços; 
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 proceder às medições dos serviços executados;

 adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusiv
manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, da realização de serviços 
ou da execução de obras; 

 conferir e certificar as faturas relativas aos serviços ou às obras; VI 
proceder às avaliações dos serviços executados pela contratada; VII 
técnico nos pedidos de alterações contratuais;

 realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o 
recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

 abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas à apuração de 
eventuais irregularidades e aplicação das respectivas sanções previstas em contrato; 
e, 

 outras atividades compatíveis com a função.

6.4. O órgão ou unidade poderá convocar representante da empresa para 

adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. A execução do 

pelosfiscaisdocontrato,ou pelos respectivos substitutos, na forma do artigo 117 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

6.6. O fiscal do contrato anotará em

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, 

§1º). 

6.6.1. O fiscal do contrato

adoção das medidas convenientes, a situ

que ultrapasse sua competência (Lei no 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.6.2. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 

materiais nela empregados (Lei no 14.133/2021, art. 119).

6.6.3. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros em razão da execuçã

reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante 

(Lei no 14.133/2021, art. 120). 

6.6.4. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais 
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proceder às medições dos serviços executados; 

adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusiv
se a respeito da suspensão da entrega de bens, da realização de serviços 

conferir e certificar as faturas relativas aos serviços ou às obras; VI 
proceder às avaliações dos serviços executados pela contratada; VII 
técnico nos pedidos de alterações contratuais; 

realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o 
recebimento do objeto contratado, quando for o caso; 

abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas à apuração de 
ais irregularidades e aplicação das respectivas sanções previstas em contrato; 

outras atividades compatíveis com a função. 

O órgão ou unidade poderá convocar representante da empresa para 

adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 contrato deverá ser acompanhada efiscalizada 

docontrato,ou pelos respectivos substitutos, na forma do artigo 117 da Lei 

contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

o do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, 

contrato informará a seus superiores, em tempo

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência 

que ultrapasse sua competência (Lei no 14.133/2021, art. 117, §2º). 

O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 

materiais nela empregados (Lei no 14.133/2021, art. 119). 

O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem 

reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante 

 

Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei no 

adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive 
se a respeito da suspensão da entrega de bens, da realização de serviços 

conferir e certificar as faturas relativas aos serviços ou às obras; VI - 
proceder às avaliações dos serviços executados pela contratada; VII - dar parecer 

realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o 

abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas à apuração de 
ais irregularidades e aplicação das respectivas sanções previstas em contrato; 

O órgão ou unidade poderá convocar representante da empresa para 

acompanhada efiscalizada 

docontrato,ou pelos respectivos substitutos, na forma do artigo 117 da Lei 

registro próprio todas as ocorrências 

o do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, 

tempo hábil para a 

ação que demandar decisão ou providência 

O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 

O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 

o do contrato, e não excluirá nem 

reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante 

Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

resultantes da execução do contrato (Lei no 
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14.133/2021, art. 121, caput). 

6.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do Contratado, sujeitando

14.133/2021. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E 
14.133/2021) 

 
O método de avaliação da conformidade dos serviços entregues será realizado 

através de medição mensal assistida pela CONTRATADA, de acordo com os 

quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o  orçamento, 

cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

 As medições serão cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no período, 

sendo que os eventos impugnados pela fiscalização

pagamento até a sua correção total, por parte da CONTRATADA.

 Em contrapartida, o Município pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente 

executada no mês de referência, em consonância com o cronograma físico

após a medição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução 

do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo Município.

 

7.1. DO RECEBIMENTO DO

7.1.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, juntamente 

com o relatório de medição, a 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 

proposta. 

7.1.2. O objeto poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos 

da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3 A avaliação da execução do objeto utilizará instrumento substituto para 

aferição da qualidade da prestação dos serviços.

7.1.4. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 
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O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do Contratado, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei Federal nº 

 PAGAMENTO (art.6º, XXIII, alínea‘g’, 

O método de avaliação da conformidade dos serviços entregues será realizado 

através de medição mensal assistida pela CONTRATADA, de acordo com os 

apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o  orçamento, 

cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA. 

As medições serão cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no período, 

sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados para 

pagamento até a sua correção total, por parte da CONTRATADA. 

Em contrapartida, o Município pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente 

executada no mês de referência, em consonância com o cronograma físico

edição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução 

do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo Município.

DO OBJETO: 

será recebido provisoriamente, de forma sumária, juntamente 

o relatório de medição, a nota fiscale a nota de empenho, pelo responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 

poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação 

da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

A avaliação da execução do objeto utilizará instrumento substituto para 

aferição da qualidade da prestação dos serviços. 

ada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

o às penalidades previstas na Lei Federal nº 

 da Lei Federal 

O método de avaliação da conformidade dos serviços entregues será realizado 

através de medição mensal assistida pela CONTRATADA, de acordo com os 

apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o  orçamento, 

As medições serão cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no período, 

não serão considerados para 

Em contrapartida, o Município pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente 

executada no mês de referência, em consonância com o cronograma físico-financeiro, 

edição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução 

do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo Município. 

será recebido provisoriamente, de forma sumária, juntamente 

nota fiscale a nota de empenho, pelo responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 

poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

) dias, a contar da notificação 

da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

A avaliação da execução do objeto utilizará instrumento substituto para 

ada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 
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7.1.4.1.  Não produza os resultados

7.1.4.2.  Deixe de executar,
objeto contratado. 

7.1.5. O recebimento definitivo

contar do recebimento do termo de recebimento provisório, 

cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e 

quantidade do objeto e consequente aceitação mediante recibo aposto na Nota Fiscal 

respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

contratuais. 

5.7 O prazo para o recebimento

prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a 

aferição do atendimento das exigências contratuais.

 

7.2 DO PAGAMENTO 

7.2.1 DO PREÇO: 

7.2.1.1 O valor total da contratação

7.2.2 DA FORMA DE PAGAMENTO

7.2.2.1 O pagamento será 
sobre o total realizado no período.

7.3. DO PRAZO PARA PAGAMENTO

7.3.1. O pagamento será
partir da data da emissão do aceite

7.3.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a marca, 

modelo (se houver) e o quantitativo efetivamente entregue.

7.4. DAS CONDIÇÕES DE

7.4.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do 

do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de 

Referência. 

7.4.2 Quando houver glosa parcial do objeto, à contratante deverá comunicar a 

empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimen
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resultados acordados; 

executar, ou não execute com a qualidade mínima

definitivo ocorrerá no prazo de 90 (noventa

do termo de recebimento provisório, ou instrumento de 

cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e 

e consequente aceitação mediante recibo aposto na Nota Fiscal 

respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente

forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a 

aferição do atendimento das exigências contratuais. 

contratação é de R$6.801.039,44. 

PAGAMENTO 

 realizado através de medições cumulativas e efetuadas 
sobre o total realizado no período. 

PAGAMENTO 

será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a
aceite na nota fiscal recebida pelo Município

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a marca, 

modelo (se houver) e o quantitativo efetivamente entregue. 

DE PAGAMENTO 

A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo 

do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de 

Quando houver glosa parcial do objeto, à contratante deverá comunicar a 

empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimen

qualidade mínima exigida do 

noventa) dias úteis, a 

ou instrumento de 

cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e 

e consequente aceitação mediante recibo aposto na Nota Fiscal 

respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

excepcionalmente 

forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a 

medições cumulativas e efetuadas 

o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a 
pelo Município 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a marca, 

recebimento definitivo 

do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de 

Quando houver glosa parcial do objeto, à contratante deverá comunicar a 

empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 
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7.4.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a contratante; 

 

 

8.FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Lei nº 14.133/2021) 

 
O critério de julgamento será por MENOR PREÇO.

O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente 

sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento 

convocatório. 

O modo de disputa será ABERTO.

 

8.1  DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

pregão eletrônico, através de sistema de registro de preços

CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO.

8.2  DA EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO
 

Para fins de habilitação, deverá o licitante 

Exigência de Habilitação jurídica, Fica

Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida 

no País, que atenda às exigências do Edital e seus Anexos, 

credenciada, munida de chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja 

compatível com o objeto do certame e que satisfaçam as condições do Edital.

Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interess

que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:

Que não atendam às condições do Edital e seus anexos; Estrangeiros que não 

tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicial

no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021; Que estejam sob falência, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

Proibidos de participar de licitações e celebrar co

legislação vigente; Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio 

celebrado por mais de três empresas; Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
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Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art.6º, inciso XXIII,

O critério de julgamento será por MENOR PREÇO. 

percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente 

sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento 

O modo de disputa será ABERTO. 

DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

ornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

pregão eletrônico, através de sistema de registro de preços, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO. 

DA EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

a de Habilitação jurídica, Fical, Trabalhista, conforme necessidade

Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida 

no País, que atenda às exigências do Edital e seus Anexos, que esteja devidamente 

credenciada, munida de chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja 

compatível com o objeto do certame e que satisfaçam as condições do Edital.

Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interess

que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

Que não atendam às condições do Edital e seus anexos; Estrangeiros que não 

tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; Que se enquadrem nas vedações previstas 

no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021; Que estejam sob falência, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio 

celebrado por mais de três empresas; Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

XXIII, alínea‘h’, da 

percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente 

sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento 

ornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

, na modalidade 

comprovar os seguintes requisitos: 

Trabalhista, conforme necessidade. 

Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida 

que esteja devidamente 

credenciada, munida de chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja 

compatível com o objeto do certame e que satisfaçam as condições do Edital. 

Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados 

Que não atendam às condições do Edital e seus anexos; Estrangeiros que não 

tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

mente; Que se enquadrem nas vedações previstas 

no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021; Que estejam sob falência, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

ntratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio 

celebrado por mais de três empresas; Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
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Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014

É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio 

com poder de direção, familiar de:detentor de cargo em comissão ou função de 

confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; oude autoridade 

hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de 

todos os termos, cláusulas e condições constantes 

como a observância dos preceitos lega

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 

9.1. Sãoobrigaçõesda Contratante:

9.1.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, 
de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

9.1.2.  Exercer a fiscalização geral da obra e serviços, previstos neste contrato, 
através de seus prepostos devidamente crede
específicos de fiscalização. 

9.1.3.  Reter e efetuar os recolhimentos relativos ao ISSQN e INSS de acordo com 
a legislação vigente. 

9.1.4.  Efetuar os pagamentos devidos à Contratada.

9.1.5.  Prover o acompanhamento da obra pelo fiscal creden
Contratante, para quaisquer esclarecimentos à Contratada.

9.1.6.  ReceberoobjetonoprazoecondiçõesestabelecidasnoTermode

9.1.7.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido,
corrigido, no total ou em parte,

9.1.8.  Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 
obrigações pelo Contratado; 

9.1.9.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 
fornecimento do objeto,no prazo, forma e condições estabelecidas;

9.1.10. Aplicar ao Contratado
do Contrato; 

9.1.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
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OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio 

com poder de direção, familiar de:detentor de cargo em comissão ou função de 

confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; oude autoridade 

ierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de 

todos os termos, cláusulas e condições constantes do Edital e de seus Anexos, bem 

como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo. 

CONTRATANTE (art.92, X, XI E XIV da Lei Federal nº

Contratante: 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, 
de acordo com o Termo de Referência e seus anexos; 

Exercer a fiscalização geral da obra e serviços, previstos neste contrato, 
através de seus prepostos devidamente credenciados, que exercerão os serviços 

Reter e efetuar os recolhimentos relativos ao ISSQN e INSS de acordo com 

Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. 

Prover o acompanhamento da obra pelo fiscal creden
Contratante, para quaisquer esclarecimentos à Contratada. 

ReceberoobjetonoprazoecondiçõesestabelecidasnoTermode Referência;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
fornecido, para que seja por ele substituído,

parte, às suas expensas; 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 
nto do objeto,no prazo, forma e condições estabelecidas; 

Contratado sanções motivadas pela inexecução 

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

Plenário); 

É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio 

com poder de direção, familiar de:detentor de cargo em comissão ou função de 

confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; oude autoridade 

A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de 

Edital e de seus Anexos, bem 

is e regulamentares em vigor e a 

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

nº14.133/21) 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, 

Exercer a fiscalização geral da obra e serviços, previstos neste contrato, 
nciados, que exercerão os serviços 

Reter e efetuar os recolhimentos relativos ao ISSQN e INSS de acordo com 

Prover o acompanhamento da obra pelo fiscal credenciado pelo 

Referência; 

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
substituído, reparado ou 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 

 total ou parcial 

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
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relacionadas à execução do presente Contr
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 
para a boa execução do ajuste.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

10.1. São Obrigações da Contratada:

10.1.1. A contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias, após formalmente 
convidada, para assinar o Contrato;Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, desde 
que a justificativa seja aceita pelo Município;Se a contratada não assinar o instrumento 
contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estará sujeita às penalidades 
previstas; 

10.1.2. Aplicam-se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA a 
serem contratados as normas da ABNT 
assim como as determinações da CONTRATANTE e da legislação pertinente;

10.1.3. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de 
quaisquer obrigações da Licitante Adjudicatária, tal f
ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais 
permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido;

10.1.4. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são
inteira responsabilidade da contratada;

10.1.5. A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e 
registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou 
Empregados do Órgão ou Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle I
Externo; 

10.1.6. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação 
relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 
mencionado em um documento e omitido em outro será considerado especificado e 
válido; 

10.1.7. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o 
recolhimento do ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a 
execução do contrato, observando a legislação tributária vigente;

10.1.8. O contrato compreenderá a totalidade dos serv
preços propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, 
taxas e bonificações; 

10.1.9. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no 
local do serviço, para representá
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relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 
para a boa execução do ajuste. 

CONTRATADA (art.92, XIV, XVI E XVII da Lei Federal

Contratada: 

A contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias, após formalmente 
convidada, para assinar o Contrato;Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, desde 

ificativa seja aceita pelo Município;Se a contratada não assinar o instrumento 
contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estará sujeita às penalidades 

se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA a 
dos as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

assim como as determinações da CONTRATANTE e da legislação pertinente;

Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de 
quaisquer obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar 
ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais 
permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido;

A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são
inteira responsabilidade da contratada; 

A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e 
registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou 
Empregados do Órgão ou Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle I

Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação 
relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 
mencionado em um documento e omitido em outro será considerado especificado e 

atada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o 
recolhimento do ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a 
execução do contrato, observando a legislação tributária vigente; 

O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de 
preços propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, 

A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no 
local do serviço, para representá-lo nas questões inerentes a execução do contrato; 

ato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

Federal nº14.133/21) 

A contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias, após formalmente 
convidada, para assinar o Contrato;Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, desde 

ificativa seja aceita pelo Município;Se a contratada não assinar o instrumento 
contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estará sujeita às penalidades 

se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

assim como as determinações da CONTRATANTE e da legislação pertinente; 

Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de 
ato não poderá liberar, desonerar 

ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais 
permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido; 

A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de 

A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e 
registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou 
Empregados do Órgão ou Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e 

Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação 
relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 
mencionado em um documento e omitido em outro será considerado especificado e 

atada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o 
recolhimento do ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a 

iços, baseado na relação de 
preços propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, 

A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no 
erentes a execução do contrato;  
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10.1.10. A empresa contratada deverá manter, sem ônus para o Município, no 
canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e 
medição dos serviços por parte do Município; 

10.1.11. A empresa contratada dever
empreendimento, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a 
execução dos serviços; 

10.1.12. O Contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento de Res
impressa dos projetos de engenharia em execução.

 

10.2. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de 

referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 

obrigações a seguir dispostas: 

10.2.1. Entregar o bem de acordo com as especificações previstas neste Termo 

de Referência e na proposta; 

10.2.2 Garantira boa qualidade

10.2.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, no prazo fixado pelo contratante, os bens nos quais se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.2.4. Responsabilizar-se 

objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, 

não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo Contratante, que ficará auto

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

10.2.5. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo

segurança de pessoas ou bens 

10.2.6. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação do 

cumprimento das obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, 

securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 

sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato.

10.2.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
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A empresa contratada deverá manter, sem ônus para o Município, no 
canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e 
medição dos serviços por parte do Município;  

A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do 
empreendimento, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a 

O Contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento de Responsabilidade Técnica e via  
impressa dos projetos de engenharia em execução. 

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de 

referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 

 

Entregar o bem de acordo com as especificações previstas neste Termo 

qualidade do objeto contratado; 

corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, no prazo fixado pelo contratante, os bens nos quais se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

 pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, 

não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 

Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não 

acordo com a boa técnica ou que ponha

 de terceiros. 

Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação do 

cumprimento das obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis; 

se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, 

securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 

sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato. 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

A empresa contratada deverá manter, sem ônus para o Município, no 
canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e 

á colocar e manter placas indicativas do 
empreendimento, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a 

O Contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de 
ponsabilidade Técnica e via  

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de 

referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 

Entregar o bem de acordo com as especificações previstas neste Termo 

corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, no prazo fixado pelo contratante, os bens nos quais se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, 

não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

rizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 

Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não 

ponha em risco a 

Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação do 

 

previdenciários, 

securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
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obrigações assumidas, todas as c

para qualificação, na contratação direta;

 

11. DA ESTIMATIVA DE VALOR 
 

O valor disponível para os referidos projetos é de R$ 6.

dividido por via conforme conforme detalhamento abaixo

AV. SENADOR AUGUSTO ASSUMPÇÃO, trecho entre Av. Espírito Santo e Rua 

Gramado; RUA TRIUNFO, trecho entre Av. Senador Augusto Assumpção e Rua Taquari; 

será utilizado R$ 2.031.032,79

setenta e nove centavos); Para execução de qualificação e infraestrutura que 

compreende o reforço de base e sub

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária 

horizontal e vertical, totalizando uma área de 3.92

RUA GONÇALVES CHAVES, trecho entre Rua Antônio dos Anjos e Av. Bento 

Gonçalves; será utilizado R$ 1.756.129,95

mil, cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos

qualificação e infraestrutura que compreende 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária 

horizontal e vertical, totalizando uma área de 

RUA JOÃO PESSOA, trecho entre Rua General Neto e Rua Barão 

utilizado R$ 383.029,93 (Trezentos e oitenta e três mil, vinte e nove reais e noventa e 

três centavos); Para execução de qualificação e infraestrutura que compreende 

pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)e 

sinalização viária horizontal e vertical, totalizando uma área de 

RUA ADOLFO AVEIRO, trecho entre Rua General Neto e Rua Barão de Butuí; será 

utilizado R$ R$ 403.242,21 (Qua

e vinte e um centavos); Para execução de qualificação e infraestrutura que 

compreende a  pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical,

RUA DOUTOR NUNES VIEIRA, trecho entre Av. Dom Joaquim e Rua Zola Amaro; 

RUA ZOLA AMARO, trecho entre Rua Doutor Nunes Vieira e RUA PROF. PAULO 

MARCANT GONÇALVES; Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves, trecho entre Rua Zola 

Amaro e Av. Dom Joaquim; será utilizado R$ 

mil, oitocentos e três reais e trinta e seis centavos

infraestrutura que compreende 

Usinado a Quente (CBUQ)e sinalização viária horizontal e vertical, totalizando uma 
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obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou 

para qualificação, na contratação direta; 

O valor disponível para os referidos projetos é de R$ 6.801.039,44

conforme detalhamento abaixo: 

AV. SENADOR AUGUSTO ASSUMPÇÃO, trecho entre Av. Espírito Santo e Rua 

Gramado; RUA TRIUNFO, trecho entre Av. Senador Augusto Assumpção e Rua Taquari; 

2.031.032,79 (Dois milhões, trinta e um mil, trinta e dois reais e 

; Para execução de qualificação e infraestrutura que 

compreende o reforço de base e sub-base, pavimentação com capa de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária 

horizontal e vertical, totalizando uma área de 3.929,00m². 

RUA GONÇALVES CHAVES, trecho entre Rua Antônio dos Anjos e Av. Bento 

1.756.129,95 (Um milhão, setecentos e cinquenta e seis 

mil, cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos); Para execução de 

fraestrutura que compreende a pavimentação com capa de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária 

horizontal e vertical, totalizando uma área de 7.910,88m². 

RUA JOÃO PESSOA, trecho entre Rua General Neto e Rua Barão 

rezentos e oitenta e três mil, vinte e nove reais e noventa e 

; Para execução de qualificação e infraestrutura que compreende 

pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)e 

sinalização viária horizontal e vertical, totalizando uma área de 3.053,72

trecho entre Rua General Neto e Rua Barão de Butuí; será 

uatrocentos e três mil, duzentos e quarenta e dois reais 

; Para execução de qualificação e infraestrutura que 

compreende a  pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical, totalizando uma área de 2.656,10m².

RUA DOUTOR NUNES VIEIRA, trecho entre Av. Dom Joaquim e Rua Zola Amaro; 

RUA ZOLA AMARO, trecho entre Rua Doutor Nunes Vieira e RUA PROF. PAULO 

MARCANT GONÇALVES; Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves, trecho entre Rua Zola 

será utilizado R$ 687.803,36 (Seiscentos e oitenta e sete 

mil, oitocentos e três reais e trinta e seis centavos); Para execução de qualificação e 

infraestrutura que compreende a pavimentação com capa de Concreto Betuminoso 

a Quente (CBUQ)e sinalização viária horizontal e vertical, totalizando uma 

ondições exigidas para habilitação na licitação, ou 

801.039,44, onde será 

AV. SENADOR AUGUSTO ASSUMPÇÃO, trecho entre Av. Espírito Santo e Rua 

Gramado; RUA TRIUNFO, trecho entre Av. Senador Augusto Assumpção e Rua Taquari; 

ois milhões, trinta e um mil, trinta e dois reais e 

; Para execução de qualificação e infraestrutura que 

base, pavimentação com capa de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária 

RUA GONÇALVES CHAVES, trecho entre Rua Antônio dos Anjos e Av. Bento 

m milhão, setecentos e cinquenta e seis 

; Para execução de 

pavimentação com capa de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária 

RUA JOÃO PESSOA, trecho entre Rua General Neto e Rua Barão de Butuí; será 

rezentos e oitenta e três mil, vinte e nove reais e noventa e 

; Para execução de qualificação e infraestrutura que compreende a  

pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)e 

3.053,72m². 

trecho entre Rua General Neto e Rua Barão de Butuí; será 

trocentos e três mil, duzentos e quarenta e dois reais 

; Para execução de qualificação e infraestrutura que 

compreende a  pavimentação com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

totalizando uma área de 2.656,10m². 

RUA DOUTOR NUNES VIEIRA, trecho entre Av. Dom Joaquim e Rua Zola Amaro; 

RUA ZOLA AMARO, trecho entre Rua Doutor Nunes Vieira e RUA PROF. PAULO 

MARCANT GONÇALVES; Rua Prof. Paulo Marcant Gonçalves, trecho entre Rua Zola 

eiscentos e oitenta e sete 

; Para execução de qualificação e 

pavimentação com capa de Concreto Betuminoso 

a Quente (CBUQ)e sinalização viária horizontal e vertical, totalizando uma 
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área de 4.585,10m². 

RUA FRANCISCO DE PAULA BARRETO, RUA 35 do Jardim Europa e RUA MANOEL 

DE OLIVEIRA THOMAZ JUNIOR; trecho entre Av. São Francisco de Paula e Av. Mario 

Peiruque, será utilizado R$ 

quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos

infraestrutura que compreende o reforço de base e sub

de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização 

viária horizontal e vertical, totalizando uma área de 

Adiministração Local, item comum a todos os serviços contratados, será utilizado 

R$ 580.320,00 (Quinhentos e oitenta mil, trezentos e 

11.1 O custo estimado total

oitocentos e um mil, trinta e nove

valores apostos na tabela do item 1 deste instrumento ou em anexo.

 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

- Unidade Gestora: 229 – Secretaria de Planejamento e Gestão.

- Projeto Atividade: 15.451.0113.1028.00 

Vias Públicas. 

- Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00. Obras e Instalações.

- Fonte: 0500. 

- Fonte: 0700. 

 

13. EQUIPE DE PLANEJAMENTO
 

Certificamos que somos responsáveis pela elaboraçãodo presenteinstrumentoe 

que omesmo está em consonância com a legislação vigente.

 
      
 

 

 

Servidor: Marcelo Pucinelli da Cunha

Matrícula: 42389 

Cargo: Assessor Especial de Área
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RUA FRANCISCO DE PAULA BARRETO, RUA 35 do Jardim Europa e RUA MANOEL 

DE OLIVEIRA THOMAZ JUNIOR; trecho entre Av. São Francisco de Paula e Av. Mario 

á utilizado R$ 959.481,20 (Novecentos e cinquenta e nove mil, 

quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos); Para execução de qualificação e 

infraestrutura que compreende o reforço de base e sub-base, pavimentação com capa 

ado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização 

viária horizontal e vertical, totalizando uma área de 4.098,23m². 

, item comum a todos os serviços contratados, será utilizado 

uinhentos e oitenta mil, trezentos e vinte reais e zero centavos

total da contratação é de R$ 6.801.039,44

trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

na tabela do item 1 deste instrumento ou em anexo. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria de Planejamento e Gestão. 

Projeto Atividade: 15.451.0113.1028.00 – Pavimentação e Manutenção de 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00. Obras e Instalações. 

PLANEJAMENTO 

que somos responsáveis pela elaboraçãodo presenteinstrumentoe 

que omesmo está em consonância com a legislação vigente. 

Marcelo Pucinelli da Cunha 

Especial de Área 

RUA FRANCISCO DE PAULA BARRETO, RUA 35 do Jardim Europa e RUA MANOEL 

DE OLIVEIRA THOMAZ JUNIOR; trecho entre Av. São Francisco de Paula e Av. Mario 

ovecentos e cinquenta e nove mil, 

; Para execução de qualificação e 

base, pavimentação com capa 

ado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização 

, item comum a todos os serviços contratados, será utilizado 

reais e zero centavos). 

801.039,44 (Seis milhões, 

centavos), conforme 

Pavimentação e Manutenção de 

que somos responsáveis pela elaboraçãodo presenteinstrumentoe 
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De acordo, aprovo o termo de referência.
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Ramalho 
Secretário de Planejamento e Gestão
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De acordo, aprovo o termo de referência. 

Secretário de Planejamento e Gestão 
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