
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTO 2
1 SINAP Identificação do projeto: QUIOSQUES DA PRAIA DO LARANJAL Data de elaboração: JANEIRO/2015 Autor:ENG CIVIL  KAREN. B. A. ESPERANÇA

2 DNIT Endereço: ORLA DO LARANJAL - AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO ASSUMPÇÃO Data base SINAPI: NOV./2014 COM DESONERAÇÃO Revisor: ARQ ALEXANDRE VERGARA

3 DAER

4 PLEO Area da Intervenção: 52,68 m² BDI: 25%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

1 74209/001 2.1 PLACA DE OBRA (1,25x2,00) M² 2,50 129,52 86,35 215,87 161,90 107,94 269,84 674,60 8,44%

1 74220/001 2.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA LATEX, NA COR BRANCO H=2,00M M² 81,88 21,06 14,04 35,10 26,33 17,55 43,88 3.592,89 44,93%

1 73960/001 2.4 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UNID. 1,00 677,53 451,68 1.129,21 846,91 564,60 1.411,51 1.411,51 17,65%

1 73847/002 2.5

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARGURA = 2,20M COMPRM.=6,20M

MÊS 3,00 292,99 195,32 488,31 366,24 244,15 610,39 1.831,17 22,90%
ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

1 73992/001 2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M² 52,68 4,43 2,96 7,39 5,54 3,70 9,24 486,76 6,09%

TOTAL DO ITEM R$ 7.996,94 10,79%

3. DEMOLIÇÕES

1 85375 3.1 RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M² 52,68 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 556,83 100,00%

R$ 556,83 0,75%

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS

73610 4.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 34,00 0,47 0,32 0,79 0,59 0,40 0,99 33,66 0,36%

1 85375 4.2 RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M² 32,00 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 338,24 3,62%

1 73962/013 4.3 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,50M M³ 47,60 2,01 1,34 3,35 2,51 1,68 4,19 199,44 2,14%

1 85335 4.4 RETIRADA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADOCOM EMPILHAMENTO E SEM TRANSPORTE M 3,50 3,03 2,02 5,05 3,79 2,53 6,32 22,12 0,24%

1 83717 4.5 RECOLOCAR MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO M 3,50 7,38 4,92 12,30 9,23 6,15 15,38 53,83 0,58%

1 74165/004 4.6 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN100MM - INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,00 23,20 15,47 38,67 29,00 19,34 48,34 2.417,00 25,89%

1 75030/001 4.7 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 25MM - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 8,10 5,40 13,50 10,13 6,75 16,88 506,40 5,42%

91787 4.8 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 40MM - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,00 10,74 7,16 17,90 13,43 8,95 22,38 447,60 459,93%

89712 4.9 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 50MM - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,00 9,67 6,45 16,12 12,09 8,06 20,15 201,50 207,05%

74184 4.10 REGISTRO GAVETA UN. 3,00 35,80 23,86 59,66 44,75 29,83 74,58 223,74 229,90%

89707 4.11 CAIXA GORDURA UN. 1,00 10,67 7,12 17,79 13,34 8,90 22,24 22,24 22,85%

1 74138/002 4.12 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO - CONCRETO USINADO 20MPA - H=15CM M³ 2,35 221,50 147,66 369,16 276,88 184,58 461,46 1.084,43 11,62%

1 74015/001 4.13 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALA M³ 33,86 13,37 8,92 22,29 16,71 11,15 27,86 943,28 10,10%

1 74218/001 4.14 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 30,31 20,20 50,51 37,89 25,25 63,14 63,14 0,68%

1 74217/002 4.15  HIDROMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 1,00 79,33 52,89 132,22 99,16 66,11 165,27 165,27 1,77%

1 84184 4.16 REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA M² 34,00 8,75 5,84 14,59 10,94 7,30 18,24 620,16 6,64%

1 73963/001 4.17 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 PROF.80CM UNID. 3,00 143,66 95,77 239,43 179,58 119,71 299,29 897,87 9,62%

2 2S 04 991 01 4.18 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA INSPEÇÃO UNID. 3,00 70,99 47,32 118,31 88,74 59,15 147,89 443,67 4,75%

1 74061/001 4.19 GÁS - TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,96 11,21 7,47 18,68 14,01 9,34 23,35 69,12 0,74%

LOUÇAS - METAIS - ACESSORIOS

1 6021 4.20 VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA UNID. 1,00 97,18 64,78 161,96 121,48 80,98 202,46 202,46 2,17%

1 86942 4.21 LAVAT.  SUSPENSO COM TORNEIRA E DEMAIS ACESSORIOS - FORNEC. E INSTAL. UNID. 1,00 86,40 57,60 144,00 108,00 72,00 180,00 180,00 1,93%

4 mercado 4.22 BARRA 40CM BANHEIRO UNID. 1,00 46,71 31,14 77,85 58,39 38,93 97,32 97,32 1,04%

4 mercado 4.23 BARRA 50CM BANHEIRO UNID. 1,00 49,87 33,24 83,11 62,34 41,55 103,89 103,89 1,11%

TOTAL DO ITEM R$ 9.336,38 12,60%

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1
83419

5.1
M 30,00 3,01 2,01 5,02 3,76 2,51 6,27 188,10 2,34%

1
83420

5.2
M 90,00 4,20 2,80 7,00 5,25 3,50 8,75 787,50 9,81%

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 



1
83396

5.3
UN. 1,00 418,58 279,06 697,64 523,23 348,83 872,06 872,06 10,86%

1 68066 5.4 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 224,21 149,47 373,68 280,26 186,84 467,10 467,10 5,82%

1 83484 5.5 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN. 1,00 31,19 20,80 51,99 38,99 26,00 64,99 64,99 0,81%

1
74130/002

5.6 UN. 1,00 9,52 6,35 15,87 11,90 7,94 19,84 19,84 0,25%

1 83446 5.7 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 3,00 68,80 45,87 114,67 86,00 57,34 143,34 430,02 5,36%

1
74131/004 5.8 UN. 1,00 146,68 97,79 244,47 183,35 122,24 305,59 305,59 3,81%

1 00012223 5.9 ARANDELA PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES UN. 4,00 116,55 77,70 194,25 145,69 97,13 242,82 971,28 12,10%

1 83399
5.10 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN. 2,00 18,02 12,02 30,04 22,53 15,03 37,56 75,12 0,94%

1 83540 5.11 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 14,00 6,06 4,04 10,10 7,58 5,05 12,63 176,82 2,20%

1 72331 5.12 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 5,08 3,38 8,46 6,35 4,23 10,58 21,16 0,26%

1 83467 5.13 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 14,82 9,88 24,70 18,53 12,35 30,88 30,88 0,38%

1 00012244 5.14 LUMINARIA EMBUTIDA WETZEL UN. 7,00 113,51 75,67 189,18 141,89 94,59 236,48 1.655,36 20,62%

1 83390 5.15 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 11,89 7,92 19,81 14,86 9,90 24,76 173,32 2,16%

1 83469 5.16 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 2,79 1,86 4,65 3,49 2,33 5,82 40,74 0,51%

1 83387 5.17 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 3,01 2,00 5,01 3,76 2,50 6,26 6,26 0,08%

1 83411 5.18 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,00 8,28 5,52 13,80 10,35 6,90 17,25 138,00 1,72%

1 73613 5.19 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 5,80 3,87 9,67 7,25 4,84 12,09 604,50 7,53%

1
73860/008

5.20 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 1,48 0,98 2,46 1,85 1,23 3,08 924,00 11,51%

1
74130/001 5.21 UN. 6,00 6,10 4,07 10,17 7,63 5,09 12,72 76,32 0,95%

TOTAL DO ITEM R$ 8.028,96 10,83%

6. CALÇADA

1 78018 6.1 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUND. ATÉ 0,50M M³ 1,93 15,47 10,31 25,78 19,34 12,89 32,23 62,15 1,35%

1 74076/001 6.2 FORMA EM MADEIRA - CORTE,MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 5,14 19,68 13,12 32,80 24,60 16,40 41,00 210,82 4,59%

1
73789/002 6.3

MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU 
M 17,14 28,58 19,06 47,64 35,73 23,83 59,56 1.020,86 22,21%

RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

1 73942/001 6.4 KG 40,62 0,00 2,46 6,14 0,00 3,08 3,08 125,11 2,72%

1 79482 6.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO H= 16cm M³ 8,20 30,76 20,51 51,27 38,45 25,64 64,09 525,43 11,43%

3 960 6.6
BLOCO CONCRETO INTRETAVADOS e=6CM, 35MPa, COM ASSENTAMENTO - INCLUSIVE COLCHÃO DE

M² 39,88 31,92 21,28 53,20 39,90 26,60 66,50 2.652,02 57,70%
AREIA COM 4CM DE ESPESSURA E TRANSPORTE

TOTAL DO ITEM R$ 4.596,39 6,20%

7. QUIOSQUE

7.1 SAPATA

73413 7.1.1 ESCAVAÇÃO M3 1,66 7,31 4,88 12,19 9,14 6,10 15,24 25,30 0,06%

74007/001 7.1.2 FORMA MADEIRA DE APROVEITAMENTO M2 7,51 12,09 8,06 20,15 15,11 10,08 25,19 189,18 0,44%

74254/002 7.1.3 ARMAÇÃO AÇO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 47,60 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 393,65 0,91%

73942/002 7.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA 60 3.4MM A 6MM KG 3,20 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 26,08 0,06%

74138/003 7.1.5 CONCRETO USINADO - 25MPA - LANÇADO E ADENSADO M3 1,10 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 537,98 1,24%

7.2 VIGA DE FUNDAÇÃO

73413 7.2.1 ESCAVAÇÃO M3 13,00 7,31 4,88 12,19 9,14 6,10 15,24 198,12 0,46%

74007/002 7.2.2 FORMA E DESFORMA M2 14,80 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 889,63 2,05%

74254/002 7.1.3 ARMAÇÃO AÇO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 35,20 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 291,10 0,67%

73942/002 7.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA 60 3.4MM A 6MM KG 17,30 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 141,00 0,32%

74138/003 7.2.5 CONCRETO USINADO - 25MPA - LANÇADO E ADENSADO M3 1,13 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 552,65 1,27%

53527 7.2.6 REATERRO M3 0,00 25,35 16,90 42,25 31,69 21,13 52,82 0,00 0,00%

74033/001 7.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA PRETA M2 6,40 20,29 13,53 33,82 25,36 16,91 42,27 270,53 0,62%

7.3 CONTRAPISO

74164/004 7.3.1 BRITA H = 5CM M3 0,58 41,30 27,54 68,84 51,63 34,43 86,06 49,61 0,11%

73692 7.3.2 AREIA  H = 6CM M3 0,69 54,07 36,05 90,12 67,59 45,06 112,65 77,93 0,18%

5652 7.3.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL H = 4CM M3 0,46 132,14 88,09 220,23 165,18 110,11 275,29 126,96 0,29%

7.4 PILARES

74007/002 7.4.1 FORMA E DESFORMA M2 11,30 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 679,24 1,56%

74254/002 7.1.3 ARMAÇÃO AÇO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 46,90 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 387,86 0,89%

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO - POSTE PARTICULAR INSTALAÇÃO DO MEDIDOR

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

ARMADURA  - CA50 ø 8MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAÇÃO



73942/002 7.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA 60 3.4MM A 6MM KG 14,20 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 115,73 0,27%

74138/003 7.4.4 CONCRETO USINADO - 25MPA - LANÇADO E ADENSADO M3 0,55 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 268,99 0,62%

7.5 ALVENARIA

73935/002 7.5.1 ALVENARIA TIJOLOS FURADO M2 102,00 34,35 22,90 57,25 42,94 28,63 71,57 7.300,14 16,79%

7.6 VIGAS RESPALDO

74007/002 7.6.1 FORMA E DESFORMA M2 11,92 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 716,51 1,65%

74254/002 7.1.3 ARMAÇÃO AÇO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 26,80 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 221,64 0,51%

73942/002 7.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA 60 3.4MM A 6MM KG 14,50 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 118,18 0,27%

74138/003 7.6.4 CONCRETO USINADO - 25MPA - LANÇADO E ADENSADO M3 0,96 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 469,51 1,08%

7.7 LAJE COBERTURA

74007/002 7.7.1 FORMA E DESFORMA M2 11,53 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 693,07 1,59%

73942/002 7.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA 60 3.4MM A 6MM KG 26,10 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 212,72 0,49%

74138/003 7.7.3 CONCRETO USINADO - 25MPA - LANÇADO E ADENSADO M3 0,80 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 391,26 0,90%

74033/001 7.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA M2 11,53 20,29 13,53 33,82 25,36 16,91 42,27 487,37 1,12%

7.8 ACABAMENTOS

87879 7.9 CHAPISCO INTERNO – PAREDES E LAJE M2 93,60 1,44 0,96 2,40 1,80 1,20 3,00 280,80 0,65%

87905 7.10 CHAPISCO EXTERNO M2 38,16 2,87 1,91 4,78 3,59 2,39 5,98 228,20 0,52%

84076 7.11 REBOCO INTERNO – PAREDES E LAJE – BASE PARA TINTA EPOXI M2 93,60 11,89 7,93 19,82 14,86 9,91 24,77 2.318,47 5,33%

84076 7.12 REBOCO EXTERNO M2 38,16 11,89 7,93 19,82 14,86 9,91 24,77 945,22 2,17%

84089 7.14 PEITORIL M 6,58 64,49 43,00 107,49 80,61 53,75 134,36 884,09 2,03%

79514/001 7.15 PINTURA INTERNA – TINTA EPOXI M2 93,60 28,22 18,81 47,03 35,28 23,51 58,79 5.502,74 12,66%

92236 7.16 PINTURA EXTERNA – ACRILICA M2 38,16 3,25 2,17 5,42 4,06 2,71 6,77 258,34 0,59%

74065/003 7.17 PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA – ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO M2 3,57 10,07 6,71 16,78 12,59 8,39 20,98 74,90 0,17%

1 87260 7.18 PORCELANATO 45X45 COM CIMENTO COLA - FORNEC. E ASSENT. M2 11,53 37,91 25,27 63,18 47,39 31,59 78,98 910,64 2,09%

1 84030 7.20 RIPAMENTO EM MADEIRA PARA PERGOLADO - FORNEC. E COLOC. M 193,00 2,74 1,83 4,57 3,43 2,29 5,71 1.102,03 2,53%

1 mercado 7.21 POLICARBONATO COMPACTO 5MM CRISTAL M2 17,00 88,59 59,06 147,65 110,74 73,83 184,56 3.137,52 7,22%

1 mercado 7.22 PILAR E VIGA EM GRAPIA PLAINADA 8X15 PARA PERGOLADO M 33,00 96,00 64,00 160,00 120,00 80,00 200,00 6.600,00 15,18%

1 90841 7.23 PORTA 0,80X2,10 MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS UNID 2,00 316,72 211,15 527,87 395,90 263,94 659,84 1.319,68 3,04%

1 74067/004 7.24 VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO MARROM - vao 100x25cm – 1 UNIDADES M2 0,25 303,30 202,20 505,50 379,13 252,75 631,88 157,97 0,36%

1 74067/004 7.24 VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO MARROM - vao 195x140cm – 1 UNIDADES – medições e gás M2 2,73 303,30 202,20 505,50 379,13 252,75 631,88 1.725,03 3,97%

1 72120 7.25 VIDROS TEMPERADO 10MM - fechamento de correr M2 8,28 127,77 85,18 212,95 159,71 106,48 266,19 2.204,05 5,07%

R$ 43.481,61 58,67%

1 9537 9.1 LIMPEZA DE OBRA M² 52,68 0,99 0,66 1,65 1,24 0,83 2,07 109,05 100,00%

R$ 109,05 0,15%

TOTAL GERAL R$ 74.106,16 100%


