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GENERALIDADES

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer as condicbes que
presidirdo a instalagao e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a construgao
da E.M.E.F. Sitio Floresta - Pelotas/RS.

DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

O projeto consta da construgao de escola nova, contendo 13 salas de aula, 1
sala de recursos, laboratdrio de ciéncias, laboratério de informatica, sanitarios, auditério,
setor administrativo, patio coberto, refeitério, setor de apoio e servico, patio aberto e
quadra descoberta, conforme programa de necessidades estabelecido pela SMED.
Além disso, conta com area para playground, estacionamento e circulagdo coberta para
ligagdo entre os blocos de salas.

Os servigos serao regidos pelas presentes Especificagcdes Técnicas e projetos.

1. Implantacgao e instalagoes provisorias

1.1 Placa de Obra

O Executante devera instalar a Placa de Obra em chapa galvanizada, medindo
3,20X2,00m, seguindo os dizeres, cores e proporgdes previstos na versao vigente do
manual visual de placas de obras do municipio de Pelotas. Correra ainda, a suas
expensas, a placa dos responsaveis pela execucio, exigida pela legislacao vigente
conforme art. 16 da resolugédo n° 218 do CREA.

O Executante construira “porta-placas”, no qual serao afixadas as placas
para identificagdo da obra em execugdo. Neste mesmo porta-placa, o Executante
afixara também as placas que lhe forem entregues pelos demais intervenientes.

1.2. Aluguel de container

Sera previsto o aluguel de container medindo 2,20mx6,20mx2,50m (altura) para
escritorio e vestiarios durante o periodo da obra.

1.3 Sanitario e Vestiario em chapa de madeira compensada

Sera executado sanitario e vestiario para uso dos funcionarios, sendo a sua
estrutura de chapa de madeira compensada medindo 6,20mx2,20m.

O local para construcao sera definido com a fiscalizagao.

1.4 Depdsito em canteiro de obra

Sera previsto barracdo fechado para depésito, composto de cobertura em telha
de fibrocimento 6mm. Possuira uma area em planta de 70,00m? e servira de area de
apoio para execugao de servigos da obra.




PLANEJAMENTO E GESTAO t

1.5. Locagao da obra

A locacado devera ser realizada com instrumentos de precisdo pelo Engenheiro
do Executante, de acordo com planta de implantagao fornecida pelo contratante, onde
constam os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira o servico sob sua
responsabilidade. Havendo discrepancia entre o projeto e as condigdes locais, tal fato
devera ser comunicado, por escrito, ao Fiscal, que procedera as verificagdes e afericdes
que julgar oportunas. A conclusido da locagao sera comunicada ao fiscal técnico, que
devera aprova-la. O Executante mantera, em perfeitas condigbes, toda e qualquer
referéncia de nivel — RN, e de alinhamento, o que permitira reconstruir ou aferir a
locagcao em qualquer tempo ou oportunidade. A ocorréncia de erros na locacao da obra
acarretara ao Executante a obrigagcdo de proceder, por sua conta, as demoli¢gdes
modificagdes e reposigdes necessarias (a juizo da fiscalizagao).

A aprovagao da fiscalizagdo nao exime o executante da responsabilidade sobre
qualquer problema ou prejuizo causado por erro na localizagdo de qualquer elemento
construtivo dos prédios.

A execucgao dessas demolicoes e corre¢ées nao justificam atrasos no
cronograma da obra nem a dispensa de eventuais multas ou outras san¢odes
previstas em contrato.

1.6. Ligacao provisoéria de luz e forga

O Executante devera prover-se de luz e forga necessarias ao atendimento dos
servigos da obra, instalando um gerador de energia para seu uso (se necessario) ou
ligando seu ponto de forga a rede publica, atendendo as determinagdes da
concessionaria local.

1.7. Ligagao provisoéria de agua

O fornecimento de agua, luz e forca deve ser providenciado pelo Executante.
As instalagdes, manutencgao e custeio deste fornecimento sao por conta do Executante
e obedeceréao as prescrigoes e exigéncias das Concessionarias.

1.8. Ligacgao proviséria de esgoto
As instalacbes sanitarias provisorias para seus operarios serao providenciadas
e custeadas pelo Executante.

A construcgao, localizacao e condi¢cées de manutengao destas instalagoes
sanitarias deverao garantir condigcoes de higiene, atendendo as exigéncias
minimas da saude publica, e ndo deverao causar quaisquer inconvenientes as
construcoes proximas do local da obra.

1.9. Tapume

Sera feito fechamento da area de intervencao através do uso de tapumes em
chapa de madeira compensada e:6mm e altura de 2,20m.
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1.10. Administracao local
Corresponde a composigao 001 que esta detalhada junto as composigoes.

2. Movimento de terras

A contratada executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para o nivelamento do terreno permitindo a execugao de aterro onde se fizer necessario
ou a terraplenagem regularizador, devendo obedecer a declividade necessaria para o
escoamento das aguas pluviais.

2.1. Area de intervengdo — escavagio e nivelamento do terreno

2.1.1. Escavagao

Sera executada escavacdo mecanizada do terreno a fim de rebaixar o terreno
ao nivel desejado em projeto. As atividades serdo efetuadas, nas areas autorizadas
pela Fiscalizagédo, objetivando a preparagdao da superficie do terreno natural para
receber a construgao.

2.1.2. Transporte bota-fora

Os servicos de transporte de material proveniente da limpeza do terreno
compreendem as operagdes de carga, descarga e transporte dos residuos vegetais,
nelas incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a completa realizagao
dos servigos.

O local destinado para depésito dos materiais (bota-fora) definido pela
fiscalizagdo, conforme mapas em anexo.

2.1.3. Carga e descarga

O material escavado sera destinado ao bota-fora e descarregado em local
autorizado.

2.1.4. Espalhamento

Apods a descarga do material, sera feito o espalhamento do mesmo no bota-fora.

2.2. Fundagodes (vigas baldrame e radier reservatério)
2.2.1. Escava¢ao manual

O material escavado devera ser depositado no canteiro de obras para posterior
reaproveitamento no reaterro das valas.
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2.2.2. Escavacao e transporte de matéria com trator de esteira (base
reservatorio)

Devera ser realizada uma escavacao de 50cm de profundidade e @4,00m na
area onde sera instalado o reservatério de agua, tipo castelo, para a execucao da base.

Os demais processos construtivos seguirdo os descritos a seguir.

2.2.3. Regularizagao e Compactagao

Para compactacdo do aterro considerou-se a regularizagdo das camadas
lancadas, gradeamento, umedecimento ou areagdo e homogeneizacdo dos solos,
compactagdo mecanizadas das camadas e controle tecnolégico dos materiais. Cada
camada sera compactada até atingir um grau de compactag¢ao no corpo do aterro igual
ou superior a 100 % da massa especifica aparente seca.

2.2.4. Transporte Bota-fora

O material escavado excedente devera ser encaminhado ao bota-fora, em local
definido conforme mapa.

2.2.5. Carga e descarga de solo

O material escavado sera destinado ao bota-fora e descarregado em local
autorizado.

2.2.6. Espalhamento

Ap0s a descarga do material, sera feito o espalhamento do mesmo no bota-fora.

2.2.7. Aterro

O material proveniente da escavacédo sera aproveitado para o reaterro das
valas.

3. Fundagodes

A elaboracdo do projeto de fundagbes foi realizado dividindo o projeto
arquitetdénico em 4 blocos (A, B, C e D), conforme figura abaixo. Sendo assim, cada
bloco possui suas pranchas separadas, inclusive locagao de estacas. Como os servigos
a serem executados sao iguais nos blocos A, B, C e D, sera apresentado o memorial
geral dos servigos.

Sendo dividido os itens em:
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Imagem Divisdo de Blocos

3.x.1 Concreto armado para fundagdes — estacas e blocos

As concretagens de quaisquer elementos estruturais somente poderao ser
executadas mediante vistoria e autorizacio da fiscalizagdo da obra.

Nao poderéao ser realizadas alteragbes na estrutura sem prévia autorizagao da
fiscalizagao da obra e autor do projeto estrutural.

A estrutura de concreto armado (infraestrutura e supraestrutura) sera
executada com fck de 25MPA.

3.x.1.1 Estaca escavada

As estacas de concreto armado deverao ser locadas de acordo com o projeto,
utilizando a planta de locagao do projeto estrutural.

Serao executadas estacas com didmetro de 30 cm e profundidade de 2 m,
armadas conforme figura abaixo.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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DETALHE ESTACAS

SEM ESCALA

ARMACAOD 436.3mm
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Imagem estaca armada

3.x.1.2 Arrasamento mecanico

Quando se der a execucgdo dos blocos de coroamento, a demoligdo do concreto
que ultrapassa a cota de arrasamento de estacas

Apods o processo de demolicdo, a segao resultante devera apresentar-se plana
e livre de detritos oriundos da quebra do concreto.

3.x.1.3 Lastro de concreto
Sera executado um lastro de concreto com espessura de 3cm na base do bloco.

3.x.1.4 Forma de madeira

As formas serdo construidas com tabuas de madeira, as quais deverao ser
rigidamente fixadas, na sua correta posi¢cdo, conforme projeto, e estanques
suficientemente para impedir a perda de argamassa. Todas as dimensdes das formas
deverao estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na execugéo deve ser
observados a sua limpeza e o umedecimento antes do langamento do concreto.

Armaduras de aco

As armaduras serao montadas com as barras de ago e colocadas nas formas,
nas posigdes indicadas em projeto. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo utilizados espacadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao recobrimento previsto.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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3.x.1.5 Armagdo CA - 60 @ 5.00mm
3.x.1.6 Armagdo CA - 50 @ 6.30mm
3.x.1.7 Armagao CA - 50 @ 8.00mm
3.x.1.8 Armagdo CA - 50 @ 10.00mm
3.x.1.9 Armagao CA-50 @ 12.50mm

3.x.1.10 Armagao CA-50 @ 16.00mm

3.x.1.11 Concreto Usinado 25 MPA
O langamento do concreto de 25MPa, utilizar vibrador elétrico ou a gasolina para
promover o adensamento do concreto nas pegas.

3.x.2 Concreto armado para fundagodes — vigas baldrame

3.x.2.1 Lastro de Brita

Devera ser executado um lastro de brita com espessura de 5 cm, antes da
execucgao da vigas baldrame.

3.x.2.2 Forma de madeira

As formas serado construidas com tabuas de madeira, as quais deverdo ser
rigidamente fixadas, na sua correta posicdo, conforme projeto, e estanques
suficientemente para impedir a perda de argamassa. Todas as dimensdes das formas
deverao estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na execugéo deve ser
observados a sua limpeza e o0 umedecimento antes do langamento do concreto.

Armadura de ago

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas,
nas posigdes indicadas em projeto. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo utilizados espacadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao recobrimento previsto.

3.x.2.3 Armagdo CA-60 @ 5.00mm

3.x.2.4 Armagao CA - 50 @ 6.30mm

3.x.2.5 Armagdo CA-50 @ 8.00mm

3.x.2.6 Armagido CA - 50 @ 10.00mm




PLANEJAMENTO E GESTAO t

3.x.2.7 Armagao CA - 50 @ 12.50mm
3.x.2.8 Armagao CA-50 @ 16.00mm

3.x.2.9 Armagao CA - 50 @ 20.00mm

3.x2.10 Concreto Usinado 25 MPA

O langamento do concreto de 25MPa, se dara em camada de 10 cm, cuidando
a regularidade da espessura com o auxilio de mestras. O acabamento superficial sera
dado por sarrafeamento e/ou desempenamento com a finalidade de evitar que fiquem
imperfeicdes que possam comprometer a instalagéo da estrutura.

4. Superestrutura

O projeto de Superestrutura (pilares, vigas e lajes), foi elaborado juntamente
com o projeto de fundagdes, sendo assim, segue a mesma divisdo de blocos ja
mencionada anteriormente, no item 3. Como os servigos a serrem executados sao
iguais nos blocos A, B, C e D, sera apresentado o memorial geral dos servigos.

Sendo dividido os itens em:
4.1 BLOCO A
4.2 BLOCOB
4.3BLOCOC
4.4BLOCOD

4.x.1 Concreto armado - Pilares

Os pilares devem ser executados de acordo com detalhamento em projeto
especifico. O langamento do concreto devera ser de, no maximo 2,0 metros para evitar
a segregacdo dos seus materiais constituintes. Para alturas superiores devem ser
construidas “janelas” de langamento a cada 2,0 metros. As formas ser&do fabricadas
com tabuas, chapas de compensados resinadas ou plastificadas, ou ainda de chapas
de aco. Deverao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e
as dimensdes previstas no projeto, de acordo com alinhamento e cotas e que apresente
uma superficie uniforme. As juntas das formas serdo obrigatoriamente vedadas para
evitar perda da argamassa do concreto ou de agua. Antes da concretagem as formas
deverdo ser molhadas, mantendo-se as superficies umidas, mas ndo encharcadas. Os
escoramentos para o concreto armado deverdo ser com barrotes de madeira secéo 7,50
X 7,5cm ou estronca de eucalipto com didmetro superior a 10cm ou ainda escoramento
metalico. As formas serao retiradas quando o concreto estiver suficientemente curado
para suportar as cargas que sobre ele atuam. O prazo ndo devera ser inferior a:

5 dias para retirada das formas laterais;
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14 dias pararetirada das formas inferiores permanecendo as escoras principais

21 dias para a retirada total das formas e das escoras;

4.x.2 Concreto armado - vigas
As vigas devem ser executadas obedecendo-se rigorosamente as dimensobes
especificadas em projeto.

4.x.3 Concreto armado - lajes

As lajes devem ser executadas obedecendo-se rigorosamente as dimensdes
especificadas em projeto.

4.5 Concreto armado para vergas/ contravergas

Nas portas e janelas serdo executados vergas moldadas in loco, com concreto
de 20MPA e apoio lateral de 20 cm para cada lado. Sob os peitoris das janelas seréo
executados contravergas com concreto de 20MPA e apoio lateral de 20 cm para cada
lado.

4.6 Muros

Devera ser executado muro em torno de toda a area da escola, sendo este em
duas alturas diferentes, 2,50m e 1,00m. O muro com 2,50m de altura sera em concreto
pré-fabricado e, o de 1,00m de altura, em alvenaria com estrutura em concreto armado.

4.6.1 Muro pré-fabricado (2,50m altura)

Devera ser feito através de placas “cegas” de concreto pré-moldado dispostas
entre mourdes, com altura total de 2,50m e seguindo as recomendacdes técnicas de
fixagdo e instalagéo.

4.6.2 Muro (1,00m altura)

4.6.2.1 Fundacgoes - estacas

As estacas de concreto armado deverdo ser locadas de acordo com o projeto,
utilizando a planta de locagao.

Serao executadas estacas com didmetro de 30 cm e profundidade de 1 m,
armadas conforme figura abaixo.

10



PLANEJAMENTO E GESTAO t

DETALHE ESTACAS MURO

SEMESCALA

VIGA DE FUNDACAQ Detalhe estribo estaca
= seuescas
ESTACA @300mm
=100cm
ESTRIBOS @
@5mm ci15
=)
- ARMACAO 486.3mm 18

L=120cm
18

4 @5mm C=84

Imagem estaca armada
4.6.2.2 Fundagoes — blocos e vigas
Deverao ser executados blocos de fundagdes e vigas baldrames conforme
projeto estrutural. As especificagbes sao as mesmas descritas nas fundagdes da
edificacao.

4.6.2.3 Pilares

A execucgao dos pilares do muro, devera ser de acordo com o projeto estrutural
especifico.

4.6.2.4 Cintas de amarragao
As cintas de amarragdo deverdao ser executadas de acordo com o projeto
estrutural. No momento da concretagem das mesmas, devera ser colocado a estrutura
que receberd a tela de arame galvanizado do gradil (item 6.6.1).
4.6.2.5 Vigas porticos
Segundo projeto, deverao ser executados, dois porticos juntos aos portdes de
acesso da escola que deverao seguir as especificagdes feitas em projeto.

4.7. Radier Quadra de Esportes

A quadra de esportes sera descoberta e possui dimensao 18,00 x 30,00m.

4.7.1 Lastro de Brita
Devera ser executada uma camada de brita de 10 cm, que permite fazer o
nivelamento fino do terreno e evitar o contato da armagéao com o solo.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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4.7.2 Fornecimento e instalagao de lona preta

Devera ser instalada, em toda a area do radier, uma lona preta esp. 150 micras,
com a finalidade de impermeabilizar e de ndo permitir que a nata do concreto fresco
penetre nos espacos entre as britas.

4.7.3 Forma de tabua para fundagao radier
As formas serao construidas com tabuas de madeira com reaproveitamento de
4x. Deverao ser rigidamente fixadas, na sua correta posigdo, conforme projeto, e
estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa. Todas as dimensdes
das formas deverao estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na
execucgao deve ser observado a sua limpeza e o umedecimento antes do langamento
do concreto.

4.7.4. Armacgao de estrutura — Ago CA 60, diametro 5,00 mm
As armaduras serdao montadas com as barras de ago e colocadas nas formas,
nas posigdes indicadas em projeto. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo utilizados espacadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao recobrimento previsto.

4.7.5 Concreto para fundagao, fck=25MPa
O langamento do concreto de 25MPa, se dara em camada de 10 cm, cuidando
a regularidade da espessura com o auxilio de mestras. O acabamento superficial sera
dado por sarrafeamento e/ou desempenamento com a finalidade de evitar que fiquem
imperfeicdes que possam comprometer a instalagao da estrutura.

4.7.6 Acabamento radier quadra esportiva

O piso devera ser desempenado e polido mecanicamente, com maquina
adequada de modo a deixar o mesmo liso, com a superficie plana e sem salién-
cias, falhas ou rebarbas.

Devera também ser realizados cortes com serra especial, de modo a for-
mar painéis com dimensdes maximas de 500x500cm. O corte executado devera
ter profundidade de 2,7cm, criando sobre este local um ponto fraco, onde ira
incidir o fissuramento do concreto quando sofrer dilatacdo. Esse corte deve ser
preenchido com selante a base de poliuretano. Ap6s, com a superficie limpa,
devera ser aplicada uma camada de resina acrilica.

4.8. Abrigo do Gas
4.8.1 Base

4.8.1.1 Lastro de Brita
Devera ser executada uma camada de brita de 5 cm, que permite fazer o
nivelamento fino do terreno e evitar o contato da armagéao com o solo.

4.8.1.2 Forma de tabua para fundacao radier
As formas serao construidas com tabuas de madeira com reaproveitamento de
4x. Deverao ser rigidamente fixadas, na sua correta posicdo, conforme projeto, e

12
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estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa. Todas as dimensdes
das formas deverdo estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na
execucgao deve ser observados a sua limpeza e o umedecimento antes do langamento
do concreto.

4.8.1.3. Armacgao de estrutura — Ago CA 50, diametro 6,30 mm
As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas formas,
nas posigdes indicadas em projeto. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo utilizados espacadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao recobrimento previsto.

4.8.1.4 Concreto para fundagao, fck=25MPa
O langamento do concreto de 25MPa, cuidando a regularidade da espessura
com o auxilio de mestras. O acabamento superficial sera dado por sarrafeamento e/ou
desempenamento com a finalidade de evitar que fiquem imperfeicdes que possam
comprometer a instalagéo da estrutura.

4.8.2 Laje

4.8.2.1 Forma de madeira para lajes
As formas serdo construidas com tabuas de madeira. Deverao ser rigidamente
fixadas, na sua correta posi¢ao, conforme projeto, e estanques suficientemente para
impedir a perda de argamassa. Todas as dimensbes das formas deverao estar
rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na execugéo deve ser observado a
sua limpeza e o umedecimento antes do langamento do concreto.

4.8.2.2 Armacgao de estrutura — Aco CA 60, didmetro 5,00 mm
As armaduras serdao montadas com as barras de ago e colocadas nas formas,
nas posigdes indicadas em projeto. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo utilizados espacadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao recobrimento previsto.

4.8.2.3 Concreto para fundagao, fck=25MPa
O langamento do concreto de 25MPa, cuidando a regularidade da espessura
com o auxilio de mestras. O acabamento superficial sera dado por sarrafeamento e/ou
desempenamento com a finalidade de evitar que fiquem imperfeicbes que possam
comprometer a instalagéo da estrutura.

4.9. Casa de medicao
4.9.1 Fundagoes e estrutura (estacas, blocos, vigas, pilares e laje)

4.9.1.1 Estaca escavada
As estacas de concreto armado deverdo ser locadas de acordo com o projeto,
utilizando a planta de locagao do projeto estrutural.
Serdo executadas estacas com didmetro de 30 cm e profundidade de 1 m,
armadas conforme figura abaixo.
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4.9.1.2 Arrasamento mecénico

Quando se der a execugao dos blocos de coroamento, a demolicao do concreto
que ultrapassa a cota de arrasamento de estacas

Apods o processo de demolicdo, a secgao resultante devera apresentar-se plana
e livre de detritos oriundos da quebra do concreto.

4.9.1.3 Lastro de concreto
Sera executado um lastro de concreto com espessura de 3cm na base do bloco.

4.9.1.4 Forma de madeira

As formas serdo construidas com tabuas de madeira, as quais deverao ser
rigidamente fixadas, na sua correta posi¢cdo, conforme projeto, e estanques
suficientemente para impedir a perda de argamassa. Todas as dimensdes das formas
deverao estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na execugéo deve ser
observados a sua limpeza e o umedecimento antes do langamento do concreto.

Armaduras de aco

As armaduras serao montadas com as barras de ago e colocadas nas formas,
nas posigdes indicadas em projeto. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo utilizados espacadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao recobrimento previsto.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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4.9.1.5 Armagao CA-60 @ 5.00mm
4.9.1.6 Armagao CA - 50 @ 6.30mm

4.9.1.7 Armagdo CA-50 @ 10.00mm

4.9.1.8 Concreto Usinado 25 MPA

O langamento do concreto de 25MPa, utilizar vibrador elétrico ou a gasolina para
promover o adensamento do concreto nas pegas.

4.10. Base Reservatoério Tipo Castelo

4.10.1 Fundagoes e estrutura (estacas e radier)

Base reservatorio Tipo Castelo

Neste item estdo expostas algumas considera¢des sobre o sistema estrutural
adotado, para execucdo da fundagao para o reservatério tipo castelo, composto de
elementos estruturais em concreto armado e estacas pré-moldadas. Para maiores
informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagoes,
deverao ser consultados os projetos de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Estrutura FCK (Mpa)
Estaca 18x18 cm 35
Laje radier 30

Fundacgodes profundas — Tipo Estacas Pré-moldadas

As estacas utilizadas serdo de concreto armado do tipo pré-moldadas, com
secao transversal quadrada de 18x18m, profundidade de 5m e resisténcia a
compressao de 300KN.

O dimensionamento das estacas esta de acordo com a normas NBR 6122/2010
— “Projeto e execugao de fundagdes” e NBR 6118/2007 — “Projeto de estruturas
concreto-Procedimento”. A execugdo das estacas deve seguir rigorosamente o projeto
de fundacgdes, e havendo qualquer tipo de problema ou discordancia de projeto a
CONTRADA deve assonionar imediatamente a FISCALIZACAO.

O armazenamento e o icamento das estacas no canteiro de obras devem
obedecer as prescri¢des do fabricante, que deve disponibilizar todas as informagdes
necessarias para evitar fissuramento excessivo ou quebra das estacas. O fabricante
também deve apresentar os resultados de ensaios de resisténcia do concreto, e em
cada estaca deve constar a data de sua moldagem.
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A locacao das estacas no terreno deve ser feita de acordo com o projeto de
locacao das estacas, prancha unica, através de gabaritos de madeira ou topografia.

Na cravagédo serdo utilizados bate-estacas dimensionados para a segédo das
estacas e a profundidade a ser atingida, equipados com martelo apropriado para esse
fim. Durante a cravagao, o topo das estacas devera ser protegido por um cabegote de
aco.

A tolerancia admissivel para o desvio do centro dos topos das cabecas as
estacas em relacao a locagao do projeto, sera, no maximo, de 10% do seu lado, ou seja,
2cm.

Quando da cravacdo de estacas préximas, sobretudo aquelas locadas a
distancias inferiores a cinco vezes o didmetro, serdo tomados cuidados maiores no
sentido de evitar-se a danificagao das estacas circunvizinhas.

Deverao ser obedecidas, rigorosamente, as definicbes de projeto quanto as
secdes e quantidades de estacas por bloco "laje tipo radier”, as condi¢cbes de nega e as
profundidade de cravagao.

A nega a ser obedecida na cravagdo sera determinada pelo projetista das
fundacgdes, em funcao do tipo de solo, do tipo de equipamento utilizado e do peso do
martelo. A nega corresponde a penetragdo permanente da estaca causada pela
aplicagdo de um golpe de martelo. Em geral € medida por uma série de 10 golpes. A
ordem e grandeza da nega é de 1 a 2cm.

Apods a cravagao e verificada a nega em todas as estacas do radier, devera ser
efetuado o corte das mesmas a uma altura definida em projeto, acima da cota de
arrasamento, deixando as correspondentes armaduras livres e limpas, para possibilitar
ancoragem no interior da laje de coroamento/base reservatorio.

A cada estaca executada, devera ser elaborado um relatério da sua execugao,
que contenha as seguintes informagdes:

identificagcao da obra, local, engenheiro executor e CONTRATANTE;
data e horario do inicio e fim da cravagao;
identificacao da estaca;

cota do terreno;

didmetro da estaca;

peso do martelo;

comprimento executado da estaca;
valores de nega e repique;

desaprumo e desvio da locacéo;
anormalidades na execugao;
observacgdes gerais.

~T T SQ@mooo o

A base que servira de apoio ao reservatorio tipo torre sera um radier circular com
didmetro de 3,60m, executado de acordo com o projeto estrutural, armadura do radier
devera atender as especificagbes descritas neste memorial e sua posi¢gao conforme
prancha unica.

A base do radier devera ter uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e
um lastro de concreto magro, com uma altura de 3cm, sendo a altura total de 40cm. Em
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nenhuma hipétese os elementos serdo concretados usando o solo diretamente como
férma lateral para nivelar o terreno e evitar o contato da armagao com o solo. Pode-se
usar brita 1 ou bica corrida compactada e p6 de pedra. Sobre ela, sera colocada uma
lona plastica, que ajuda na impermeabilizagcao e nao deixa que a nata do concreto fresco
desca para a brita.

As formas devem ser devidamente travadas, e antes da concretagem todos os
encontros devem ser verificados.

As armaduras devem ser dispostas de acordo com o projeto, e deve-se ter
cuidado com o cobrimento da armadura, utilizando espagadores para que o cobrimento
minimo de 3,0cm exigido seja cumprido.

Antes da concretagem deve-se verificar o nivelamento com nivel laser, em todas
as faces necessarias da forma, para um perfeito nivelamento do reservatorio metalico.

Antes do langamento do concreto para confecgao dos elementos de fundagao,
a vala devera estar limpa, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de
agua nas valas da fundacéao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia.

Langamento

Nao sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m para
evitar segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-d0 calhas apropriadas; n&o
sendo possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral
ou por meio de funis ou trombas. Nas pecas com altura superior a 2 m, com
concentracao de ferragem e de dificil langamento, além dos cuidados do item anterior
sera colocada no fundo da férma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de
espessura, feita com o mesmo tragco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com
isto a formagéao de "nichos de pedras”. Nos lugares sujeitos a penetragédo de agua, serao
adotadas providéncias para que o concreto nao seja langado havendo agua no local; e
mais, a fim de que, estando fresco, nao seja levado pela agua de infiltragdo. Nao sera
permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com enxada,
sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesdo aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser
admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagéo
devera iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
apos o fim da pega continuara por periodo minimo de sete dias. Quando no processo
de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6 de serragem, areia
ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5 cm. Quando for utilizado
processo de cura por aplicagao de vapor d'agua, a temperatura sera mantida entre 38 e
66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
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CUIDADOS EM RELAGAO A EXECUGCAO

Nenhuma execugdo de servigos, integrada ao projeto estrutural podera ser
considerada ‘liberada”, sem a prévia autorizagdo e verificagdo, por parte da
CONTRATADA e da FISCALIZACAO. Toda e qualquer concretagem deve ser liberada
previamente pela FISCALIZAGCAO, assim como a verificagdo dos perfis das estruturas.
Em caso de constatada e apontada pela FISCALIZACAOQO alguma inconformidade entre
o executado e o projetado Estrutural, ficara por conta da CONTRATADA o desmanche
e a execucao dos servigos sem que isto cause algum énus a CONTRATANTE.

Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-
de prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
- ABNT NBR 7212, Execucao de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagcdo do médulo estatico de elasticidade
a compressao;

- ABNT NBR 8681, A¢gdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execucgao de estruturas de concreto — Procedimento.

5. Sistema de vedacao vertical interno e externo (paredes)
5.1. Alvenaria de vedagao

As alvenarias terdo as espessuras indicadas no Projeto, ndo sendo permitido o
corte das pecgas para atingir as espessuras requeridas. As paredes externas em geral
terdo espessura nominal de 20 cm acabadas e serdo executadas com tijolos cerdmicos
furados. Com excegdo da parede de fechamento do patio coberto/ refeitério tera
espessura de 25cm.

As paredes internas e das divisorias dos sanitarios terdo espessura nominal de
15 cm. Em todos os casos serao usados tijolos de 12 qualidade, de barro, bem cozidos,
dimensdes uniformes, com faces planas e arestas vivas.

As alvenarias apresentardo prumo e alinhamento perfeitos, fiados nivelados e
com a espessura das juntas compativeis com os materiais utilizados. As alvenarias
sobre vaos de portas deverdao ser construidas sobre vergas de concreto armado,
convenientemente dimensionadas, sendo que o sobre-passe além da medida do vao
devera ser de 250 mm.

No fechamento de vaos, em estrutura de concreto armado, as alvenarias
deverao ser executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra
a estrutura. Os servigos de encunhamento s6 poderao ser executados quando:

- Estiver concluido o telhado ou protegéo da laje de cobertura;
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- decorridos no minimo 7 (sete) dias da conclusdo do levantamento das
alvenarias.

O trago das argamassas, a serem empregadas no assentamento das alvenarias
de tijolos, sera de 1:2:8, cimento, cal e areia regular com juntas entre os tijolos de 1,5
cm de espessura maxima e constante. Nas cinco primeiras fiadas da alvenaria, devera
ser utilizada uma argamassa de cimento e areia, traco 1:4 com adicdo de um aditivo
impermeabilizante.

As alvenarias deverdo ser molhadas na ocasido do seu emprego.

5.2. Alvenaria Platibanda

As platibandas serao de alvenaria convencional, rebocada nas duas faces, com
15 cm de espessura no total, devidamente “amarrada” a estrutura com cinta de concreto
na sua parte superior e tera a altura especificada no projeto arquiteténico.

5.3. Alvenaria elemento vazado de concreto

Pecas pré-fabricadas em concreto e coloridos medindo 40x40x10cm, de primeira
qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme, conforme imagem abaixo.

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia.
Aplicacdo: hall e patio coberto

Imagem de referéncia - cobogos.

5.4. Alvenaria bancadas laboratoério

As bancadas do laboratério de ciéncias terdo as suas bases executadas com
alvenaria, sendo que cada bancada tera 3 apoios para colocagao do granito e receberao
revestimento ceramico.

A bancada junto a parede tera 4 apoios em alvenaria.

5.5 Alvenaria muros

A alvenaria dos muros sera de alvenaria convencional, rebocada nas duas faces,
com 15 cm de espessura no total, devidamente “amarrada” a estrutura com cinta de

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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concreto na sua parte superior e vigas na parte inferior, conforme projeto estrutural e
tera a altura especificada no projeto arquiteténico.

Sendo a frente do terreno e lateral voltado para rua utilizada a altura de 1,00m
completado com fechamento metalico totalizando a altura de 2,50m.

Tera muro em alvenaria também o muro do patio de servico e 0 muro que separa
o estacionamento da quadra descoberta, conforme projeto arquitetdnico.

5.6 Alvenaria casa de medigao elétrica

A alvenaria da casa de medicao sera de alvenaria convencional, rebocada nas
duas faces, com 15 cm de espessura no total, devidamente “amarrada” a estrutura, com
altura total de 2,30m.

5.7 Junta de dilatacao

A fim de absorver as variagdes volumétricas entre materiais, serdo utilizadas
juntas de dilatacdo a base de poliestireno expandido, nos locais indicados no projeto
arquitetonico.

6. ESQUADRIAS
6.1. Portas de madeira e aluminio

Serao recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
rachadura, etc. As portas internas serdo de madeira compensada semi-oca, com 35 mm
de espessura minima e encabegamento macigo. Os marcos (com espessura minima de
3,2 cm) e guarnigdes serdo de madeira de lei (cedrinho ou similar).

Deverao seguir as dimensdes constantes na planta de esquadrias 08/09.

Portas:
6.1.1. PM 1: Porta de abrir 0,80x2,10m

6.1.2. PM 2: Porta de abrir 0,80x2,10m, com chapa metalica resistente a
impactos.

Chapa de protecao para porta com dimensbes de 90x50cm. Chapa de
revestimento em aco inoxidavel, para fixacdo em portas de banheiros. Garante o
maximo de durabilidade e resisténcia a impactos e atende aos quesitos de higienizagao
e limpeza das areas de toque e abertura das portas através de barras e/ou hastes
especiais para abertura de portas de banheiros acessiveis. A instalagao devera ser feita
por parafusos ou cola de contato.

6.1.3. PM 3: Porta de abrir 0,60x1,60m — porta sanitarios

6.1.4. PM 4: Porta de abrir 0,80x1,60m — porta sanitario PNE
6.1.5. PM 5: Porta de abrir 0,70x2,10m — porta setor de servigo
6.1.6. PM 6: Porta de abrir, duas folhas 1,20x2,10m — auditério
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6.1.7. PA 7: Porta em aluminio e vidro de abrir 2 folhas com bandeira
1,60x2,10m+1,60x0,40m — acessos

6.1.8. PA 8: Porta de aluminio veneziana, 2 folhas 1,00x2,10m,
PA 9: Porta de aluminio veneziana, 2 folhas 1,30x2,10m,
PA 10: Porta de aluminio veneziana, 1 folha 1,00x2,10m,
PA 11: Porta de aluminio veneziana, 2 folhas 0,40x1,00m
6.1.9. PA 12: Portao de ferro em chapa galvanizada, 2 folhas 4,00mx2,10m

6.1.10. Porta de abrir, 0,80x2,10m, em chapa de aluminio com veneziana (casa
de medicéo).

6.2 Ferragens e Acessorios

Os eixos das macanetas ficardo a 1,05m do piso acabado.

Fechaduras

As fechaduras serao de cilindro, e as maganetas e espelhos em latdo com
acabamento cromado.

Nos banheiros serao tarjeta tipo livre/ ocupado.

6.3 Peitoril
6.3.1 Peitoril de granitina

Serao colocados peitoris de Granitina, acabamento liso com pingadeira para
esquadrias externas. Estes detalhes estdo indicados em planta junto ao detalhe das
esquadrias.

6.4. Janelas de aluminio e madeira

As esquadrias deverdo ser recebidas em embalagens individuais, devendo ser
observada a quantidade, acabamento e as dimensbes conforme projeto.

Inicialmente, serdo assentados os contramarcos, fixados com buchas e
parafusos. Sobre os contramarcos serdo assentados os marcos, que correspondem ao
quadro periférico visivel das esquadrias, fixadas através de parafusos.

Sobre o0s marcos serao instalados os quadros moveis (folhas) através de
sistemas de pinos no caso das pecas de abrir.

Nos quadros moéveis serdo, por fim, instalados os vidros, fixados por meio de
baguetes de aluminio, guarnicdes de neoprene ou com massa de vidraceiro.

Relacdo das esquadrias, conforme detalhe de esquadrias pranchas 08/09.
Janelas:

6.4.1. JA-01: Janela basculante — 2,70mx1,50m

6.4.2. JA-02: Janela basculante — 2,50mx1,50m
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6.4.3. JA-03: Janela basculante — 1,50mx1,50m
6.4.4. JA-04: Janela basculante — 1,50mx0,80m
6.4.5. JA-05: Janela basculante — 2,50mx0,80m
6.4.6. JA-06: Janela Basculante — 0,90mx0,80m
6.4.7. JA-07: Janela Guilhotina (madeira) — 1,10mx1,00m
6.4.8. JA-08: Janela Guilhotina (madeira) — 0,85x1,00+0,85x1,20m
6.4.9. JA-09: Janela basculante e fixo — 2,70mx2,10m
6.4.10. JA-10/ JA-11/ JA-12:
Janela com vidro fixo: 4,05x50m+4,30x0,50m+4,01x0,50m
6.4.11. Tela Metalica — Janelas

Todas as janelas externas receberdo telas metalicas (arame galvanizado
revestido em PVC) fio 12, malha 3x3cm, fixadas em quadro de aluminio série 25 pela
parte externa. Estes elementos servirdo para garantir a protegdo das esquadrias, bem
como contribuir com a segurancga do local. Exceto esquadrias: JA10, JA 11 e JA12.

6.4.12. Janela fixa, em aluminio - com veneziana — 0,60mx0,80m

6.5. Vidros

O assentamento das chapas de vidro sera sempre feito com massa. Os vidros
lisos transparentes serdao sempre assentados de modo a ficarem sem quaisquer
ondulagdes na horizontal.

6.5.1. Vidro liso Comum

Serao utilizados vidros planos, incolores, transparentes, lisos, com no minimo 4
mm de espessura em todas as esquadrias da escola, exceto nos sanitarios.

6.5.2. Vidros Fantasia

Sera utilizado vidro tipo mini boreal nas esquadrias dos sanitarios.

6.6. Gradil metalico
6.6.1 Gradil metalico com tela de arame galvanizado

O fechamento frontal e lateral (lateral onde ha via do loteamento) tera o
fechamento feito com muro com altura de 1,00m e gradil metalico com altura de 1,50m,
perfazendo fechamento de altura de 2,50m.

Os portdes de acesso serao executados com estrutura de ferro galvanizado
100x50mm formando quadro que estrutura a tela em arame galvanizado de malha
quadrada.
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6.6.2 Portao em tela

Os portbes serao de correr e irdo medir: 2,15mx2,50m e 1,50mx2,50m. A
estrutura sera pintada com pintura esmalte sintético branco.

7. Sistemas de Cobertura
7.1 Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento

A estrutura do telhado devera ser feita de madeira perfeitamente seca, livre de
nos e outras imperfeigdes. A estrutura sera representada por tesouras que deverao ser
de longarina dupla de Pinho do Parana (Araucaria Angustifolia) ou Cedrinho, de primeira
qualidade. O tergcamento sera executado com caibro de madeira 5X7, afastadas entre
si no maximo 2.00m. Tudo nas dimensdes e conformagdes expressas no projeto.

As emendas nas diferentes pecas devem ficar em posi¢cdes desencontradas para
evitar a fragilidade da estrutura.

Toda a madeira devera ser previamente imunizada contra fungos e cupins
conforme tratamento descrito no item 9.2. com resina sintética, combinado com
agentes plasticos repelentes a agua. Aface superior das ripas levara duas demaos
de tinta de base asfaltica.

O telhado sera com telhas de fibrocimento onduladas, sem amianto, espessura
6 mm, sem amianto na composi¢gado, com inclinagdo minima de 10%, com medidas
compativeis aos panos a recobrir, afixadas nas tercas com ganchos de haste
galvanizada %" dobrada, dotados de arruelas metalicas e vedagbes de borracha, sendo
a inclinagao aquela indicada no projeto. A colocacao das telhas sera feita dos beirais
para os rufos e ou cumeeiras, em faixas perpendiculares as tergas, sendo o sentido da
montagem contrario ao dos ventos dominantes. O recobrimento longitudinal das telhas
de fibrocimento sera de 20 cm e o lateral de 5 cm, equivalente a um quarto de onda, no
minimo.

As telhas quando necessario, serao cortadas a serra, serrote ou esmeril, sendo
que os furos para fixacdo das telhas na estrutura serdo executados com broca, sendo
vedada a perfuragdo com pregos, buris ou parafusos.

7.2 Cobertura com telha de fibrocimento

Sera executado sobre estrutura metalica na circulagao coberta que faz a ligagéo
entre os blocos da escola.

7.3 Cumeeira

As cumeeiras serao do tipo normal, da mesma marca e modelo das telhas.

7.4 Telhamento com telha metalica Termoacustica

Sera utilizado telhas metalicas termoacusticas com duas telhas constituindo um
"sanduiche", sendo o material responsavel pelo conforto o POLIURETANO, com
espessura de 30mm.
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7.5 Cumeeira metalica

As cumeeiras serdo da mesma marca e modelo das telhas.

7.6 Calhas
Conforme descricéo do projeto hidrossanitario (pluvial).

7.7 Rufos

Conforme descricéo do projeto hidrossanitario (pluvial).

7.8 Forro de gesso (DRYWALL)

No auditério da escola sera utilizado forro de gesso acartonado de medidas
1200 x 2400 mm ou conforme especificacdes do fabricante.

As placas serao fixadas na base das vigas (inferior), nivelando o teto do auditério
sendo parafusados em perfilados metalicos e suspenso por pendurais reguladores.

O forro recebera pintura PVA cor BRANCO GELO (acabamento fosco) sobre
massa corrida PVA.

As conexdes com os elementos verticais de vedacéao, paredes, devem ser feitas
com perfis de acabamento tipo tabicas metalicas.

Os perfis de fixagdo do gesso sdo de ago galvanizado, protegidos com trata-
mento de zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

8. Estrutura metalica

Consideragbes gerais

A presente especificagdo refere-se a Implantagdo do projeto da cobertura
Metalica) da obra da nova escola EMEF Sitio Floresta, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Pelotas/RS. Os servicos serao regidos pelas presentes especificagbes
técnicas e desenhos em anexo, sendo executados por profissionais qualificados e
habilitados, de acordo com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas.

As estruturas obedecerdo as normas da ABNT atinentes ao assunto, com
particular ateng&o para o disposto nas seguintes:

ABNT NBR 8800 - Projeto de estrutura de ago e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios.

ABNT NBR 8681 - A¢gbes e seguranga nas estruturas;
ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificagdes;
ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execucao e montagem de estruturas
metalicas;

AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition.
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Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial Descritivo. A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a
empregar serdo todos de primeira qualidade e obedecerao as condicées da ABNT e
com certificacdo do INMETRO quando for o caso. Na ocorréncia de comprovada
impossibilidade de adquirir o material especificado, devera ser solicitada substituicao
por escrito, com a aprovagao dos autores dos projetos e ciéncia da fiscalizagao.

Quanto as marcas dos materiais citados, quando nao puderem ser as mesmas
descritas, deverdo ser substituidas por similares da mesma qualidade e deverao ser
aprovadas pela fiscalizagdo através de amostras.

A expressdo "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes
especificagbes, o sentido que Ihe é usualmente dado no comércio; indica, quando
existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradagéao de
qualidade superior.

E vedado @ empresa CONTRATADA manter no canteiro das obras quaisquer
materiais que nao satisfagcam as condi¢des deste memorial

Relagao de pranchas do projeto de estrutura metalica

Data da Nr. Data da
Folha: Arquivo: Titulo: emissao ini- | ult. | ultima re-
cial: rev.: visao

EST - SMT | SEPLAG | Projeto Executiva Cobertura
01/01 13/2017 | Metalica 26/01//2018 00 | 26/01/2018

EST - SMT | SEPLAG | Projeto Executiva Cobertura | 24/01//2018 00 | 24/01/2018
01/01 13/2017 | Metalica Auxiliar

Dispositivos preliminares

Todos os danos causados a Prefeitura Municipal de Pelotas — PMP ou a terceiros
pela CONTRATADA deverao ser reparados as custas da mesma. Quando houver
duvidas nos projetos, nas especificacdes, no memorial deverao ser consultados os
autores dos projetos e responsaveis pela fiscalizagdo para as defini¢des finais.

Compete ao CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condigdes locais e averiguar os servigos e material a empregar.
Qualquer duvida ou irregularidades observadas nos projetos ou especificagbes devera
ser previamente esclarecida com o CONTRATANTE e autor do projeto.

Durante a fase de execuc¢do a FISCALIZACAO podera proceder & inspegéo
quanto a procedimentos de solda, recebimento da matéria prima, procedimentos de
controle de qualidade, procedimentos para fabricagdo de perfis soldados e afericdo dos
instrumentos de medicao;

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a
aprovacgao da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados.

Se houverem divergéncias entre as especificacoes, planilhas de
orcamento e projetos a contratada e o responsavel técnico pelos projetos de
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arquitetura e complementares deverdao ser consultados antes de qualquer
execucgao de servigos.

Cuidados em relagao a execugao

Nenhuma execucdo de servigos, integrada ao projeto estrutural podera ser
considerada “liberada”, sem a prévia verificagdo, por parte da CONTRATADA e da
FISCALIZACAO. Em caso de constatada e apontada pela FISCALIZACAO alguma
inconformidade entre 0 executado e o projetado no Projeto Estrutural, ficara por conta
da CONTRATADA o desmanche e a execugao dos servigos sem que isto cause algum
6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza de todas as areas durante e
apos o término dos servicos.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagao da suficiéncia da secgao
util de pecas tracionadas ou fletidas providas de conexao parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexdes deverao ser calculadas e detalhadas a partir das informacdes
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexdes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo deverao
ser parafusadas.

As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou
contraventamento deverao ser dimensionadas de modo a transmitir o esforgo solicitante
indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou
metade do esforco admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverao ser dimensionadas para os valores
de forga cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o
minimo de 75% de forga cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento
fletor, aplicar-se-a critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda de élngulo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetragao total. Todas
as soldas de importancia deverao ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no
campo. As superficies das pecas a serem soldadas deverao se apresentar limpas isenta
de odleo, graxa, rebarbas, escamas de laminagao e ferrugem imediatamente antes da
execucgao das soldas.

As conexdes com parafusos ASTM A325 poderao ser do tipo esmagamento ou do
tipo atrito.

Todas as conexdes parafusadas deverdo ser providas de pelo menos dois
parafusos. O didmetro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil,
devendo ser no minimo @1/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em
que for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverao ser executados com um didmetro &
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1/16” superior ao didametro nominal dos parafusos.

Estes poderéao ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4"; para espessura maior, estes furos deverdo ser obrigatoriamente broqueados,
sendo, porém admitido sub-puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas
considerando-se a hipétese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensao
admissivel correspondente a hipotese da rosca estar incluida nos planos de
cisalhamento (= 1,05t/ cm?),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexao do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do
esforgo de ruptura por tragao.

Os valores dos esforgos de tracao que deverao ser desenvolvidos pelo aperto
estdo indicados na tabela seguinte:

Parafusos (@) | Forcga de tragao
(t)

1/2 5,40

5/8” 8,60

3/14” 12,70
7/8” 17,60

1” 23,00
11/8” 25,40
11/4” 32,00
1.3/8” 38,50
11/2 46,40

Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deverdo se apresentar limpas isenta de graxa, oleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forcas de tragdo indicadas
na tabela supracitada, o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave
calibrada, ndo sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotagdo da porca. As
chaves calibradas deverao ser reguladas para valores de torque que correspondem aos
valores de forga de tragio indicados na tabela anterior. Deverao ser feitos ensaios com
os parafusos de modo a reproduzir suas condigdes de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligagbes secundarias) e as
conexdes das correntes, poderdo ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado,
correspondentes aos parafusos ASTM A394.

As ligacdes aparafusadas deverdo empregar ago de alta resisténcia para os
parafusos, porcas e arruelas, seguindo as especificagbes técnicas pertinentes nos
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detalhamentos das pranchas.

As soldas devem ser completamente continuas, sem paradas ou partidas, e sem
rebarbas, devendo ser executadas por soldadores qualificados.

Todas as soldas deverao estar de acordo com o projeto estrutural e cddigos da
AISC e AWS.

Todos os cortes com maquina ou magcarico deverdo ser feitos com cuidado e
precisao, bem como os furos, que nao poderao deixar rasgos ou rachaduras nas
bordas.Nao seréo aceitos furos feitos ou alargados com magarico.

Devera ser previsto escoramento provisério a fim de resistir o peso préprio da
estrutura durante o processo de montagem.

Erros na fabricagdo ou montagem deverdo ser corrigidos pelo fabricante da
estrutura, que assumira todos os custos e responsabilidades decorrentes destas
corregdes.

Transporte e Armazenamento

Deverdo ser tomadas precaucbes adequadas para evitar amassamento,
distorcoes e deformacdes das pecas causadas por manuseio improprio durante o
embarque e armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metdlica deverdo ser providas de
contraventamentos provisorios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da
montagem, de acordo com a solicitagdo do responsavel pela FISCALIZACAO da obra.

Em fungao do transporte, manuseio e descarga, a estrutura devera ser retocada
na medida da extensao dos danos verificados, em conformidade com as especificagdes
do item pintura descrito deste memorial referente aos procedimentos de pintura.

Montagem

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as
indicagdes contidas no plano de montagem (no qual sera proposta pela CONTRATADA,
o documento sera exigido antes da execug¢do do servico, e com no minimo 72h
antecedéncia da montagem “in loco”), para que ocorra a montagem devera ser aprovado
o plano de montagem pela FISCALIZACAO.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias
deverao ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitacbes da
FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverao obedecer rigorosamente as medidas lineares
e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deveréo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverao ser mantidos enquanto a seguranca
da estrutura o exigir.

As conexdes provisorias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
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deverao ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso préprio da estrutura,
esforgos de montagem, esforgos decorrentes dos pesos e operagao dos equipamentos
de montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

A montagem das estruturas devera ser realizada por mao de obra especializada e
todos os pardmetros que assegurem a estabilidade estrutural, vedacdo e acabamento
apontados no projeto deverao ser respeitados.

Garantia

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Aplicacdo no projeto:

e Estrutura da cobertura do patio coberto/ refeitério.
e Estrutura da cobertura da passagem entre os blocos.

Estrutura de coberturas

Generalidades

Serao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
pilares e posteriormente telhas tipo sanduiches/ fibrocimento cada uma conforme
apresentado junto ao projeto arquiteténico (prancha de cobertura).

O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 —
galvanizado a fogo;

Parafusos para ligagdes secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadores para fixagdo das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

Caracteristicas técnicas da estrutura metalica — patio coberto

A estrutura de sustentacdo das telhas é composta de tesouras metalicas
galvanizada em perfis “U”, as dimensGes e caracteristicas deveréo obedecer as
descrigbes em planta, no Projeto de Estrutura Metalica (Prancha Unica).

As Tesouras metalicas da cobertura serao instaladas de forma bi-apoiada,
ancoradas em misulas metalicas que serao fixadas nas colunas de concreto através
de chumbadores mecanicos (parabolt).
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Caracteristicas técnicas da estrutura metalica

Material: Perfis estrutural “U” laminado nas dimensdes 150 x 50 x 6 mm, 150 x
50 x4, 76mm e 75 x 50 x 3mm.

Dimensoées: conforme projeto estrutural,

Geometria: Treligas em 2 aguas simétricas, conforme detalhes em planta do
estrutural.

Acessorios/Complementos: Tergas, tirantes de contraventamento, estroncas,
parafusos e ancoragens.

As tercas, de material metalico, serdo fixadas sobre as tesouras através de
parafusos autobrocantes. Sobre essas tercas sera instalado telha sanduiches com
aplicagao de isolamento térmico e acustico com EPS (poliestireno expandido de 30 mm
de espessura acompanhando o desenho da telha). Devera ser utilizado no minimo 4
parafusos autobrocantes, para metal, por metro quadrado de area de telhamento do
anexo.

Na fabricacdo das tesouras metalicas serdo instaladas esperas “Chapuz” para
servirem de calgo para as tercas que serao instaladas na obra. Os Chapuzes serao
soldados nas tesouras e serdo do mesmo perfil das tercas - Perfil UDS Enrijecido 75 x
40 x 15 com espessura de 2,65mm.

As tergas serao em Perfil UDS Enrijecido 75 x 40 x 15 com espessura de
2,65mm, e serao instalados junto aos chapuzes metalicos com a utilizagdo de solda. As
unides das tercas numas as outras, sera por meio de solda de topo realizada na obra.

As pecas das tesouras deverdo ser unidas com parafusos, porcas e arruelas.
Deverédo ser devidamente contra-ventadas com Tirantes Metélicos 1/2” (conforme
Projeto de Estruturas Metdlicas). A fixacdo das tesouras metdlicas na estrutura dos
pavilhdes (pilares / vigas) sera por meio de Parabold.

Consideram-se incluidos nestes servigos todos os materiais, mao de obra e
acessorios e/ou complementos necessarios para a completa execug¢ao dos servigos,
mesmo que nao explicitamente descritos nestas especificagbes, porém necessarios
para a entrega dos servigos perfeitamente prontos e acabados em todos os seus
detalhes.

Caracteristicas técnicas da estrutura metalica — cobertura auxiliar

A estrutura de sustentacao das telhas € composta de terca galvanizada em perfis
“U” enrijecido, nos quais terdo sua sustentagao travessas por sua vez se apoiarao em
pilares em caixa dupla soldada suas dimensdes e caracteristicas deverdo obedecer as
descrigdes em planta, no Projeto de Estrutura Metalica (Prancha Unica).

Caracteristicas técnicas da estrutura metalica

Material: Perfis estrutural “U” laminado nas dimensdes 76,2 x 4,3 mm e Perfil UDC
Enrijecido 100 x 50 x 15 mm e 80 x 40x x15 mm,

Dimensbes: conforme projeto estrutural;

Geometria: Trelicas em 1 aguas, conforme detalhes em planta do estrutural.
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As tercas, de material metalico, serao fixadas sobre as travessas através de
parafusos autobrocantes. Sobre essas tercas sera instalado telha fibrocimento 6mm.
Devera ser utilizado o numero minimo de conforme especificagao do fabricante da telha.

As tercas serao em Perfil UDS Enrijecido 75 x 40 x 15 mm, e serao instalados
junto as mesma aos chapuzes metalicos com a utilizagdo de solda. As unides das
tergcas numas as outras, sera por meio de solda de topo realizada na obra.

As travessas (Perfil U 100x50x15) deverao ser unidas com parafusos, porcas
e arruelas deverdo ser devidamente contra - ventadas com tirantes metalicos 5/16”
(conforme Projeto de Estruturas Metalicas). Além disso, a unificacdo do pilar metalico
sera diretamente a uma placa base (espessura 12 mm), que devera ser realizado um
corddo de solda em todo seu perimetro em contato com o pilar conforme imagem
abaixo e esta devera ser fixado diretamente sob o bloco de fundagao.

Vista lateral

Consideram-se incluidos nestes servigos todos os materiais, mao de obra e
acessorios e/ou complementos necessarios para a completa execug¢ao dos servigos,
mesmo que nao explicitamente descritos nestas especificagbes, porém necessarios
para a entrega dos servigos perfeitamente prontos e acabados em todos os seus
detalhes.

Telhamento

Sera adota as especificagbes do item 7.2 e 7.4, do referido memorial descritivo.

Pintura

Generalidades

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de
solda, carepa de laminacao, furos, etc.

A preparagao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, caso
necessario utilizando como critério basico conforme Normas Técnicas.

Depois da preparagao adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméaos

31



PLANEJAMENTO E GESTAO t

de primer epoxi (Pelicula seca), 30 micras para cada demao e posteriormente 2
demaos de pintura epdxi semi-brilho para acabamento com 35 micras de espessura
em cada demao, este procedimento sera realizado especificamente a estrutura que
ficara destinado a cobertura do patio coberto. Ja as demais estruturas deverao ser
pintadas na cor branca com tinta esmalte com pistola, incluindo duas demao de fundo
zarcao.

Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificagao
dos fabricantes.

Para a cor do ep6xi € indicado o branco perola, conforme desenhos de arquitetura.

Pintura epoxi

Apds a secagem do primer, sera aplicada a tinta epdxi, nas quantidades de
deméaos e conforme recomendacdes de cada fabricante. Serdo aplicadas, no minimo,
duas demaos de tinta ou até cobrimento completo da superficie.

Em caso de repintura das superficies metdlicas, antes da repintura, deverao ser
eliminados com um pano embebido em aguarras, as partes soltas da tinta velha,
gorduras, graxas e sujeiras.

A limpeza das pegas deve ser perfeita, sendo assim antes da pintura a estrutura
devera ser limpa, removendo-se 6leos, gorduras e graxas mediante aplicacdo de
solventes como tricloroetileno. No maximo quatro horas apés a limpeza, devera ser feita
a primeira aplicagdo do primer anticorrosivo.

A aplicacdo da pintura epdxi sera executada obedecendo as instrugcdes dos
fabricantes e as boas praticas. Além disso, a pintura de acabamento sera aplicada
somente apds a secagem completa da superficie.

Toda a estrutura metalica devera sair da fabrica devidamente pintada com no
minimo duas deméaos de fundo preparador primer a base epdxi anticorrosivo e duas
demaos de tinta epoxi.

Todas as demaos de pintura deverao ocorrer preparagado conforme indicagdes do
fabricante de cada tinta a ser aplicada na demao. A pintura na fabrica devera ser por
pistola de ar comprimido. Apds sera aplicado duas demaos de tinta Epdxi semi-brilho
para acabamento, espessura da demao seca de 35 micrémetros. Devera ocorrer a
preparagao para transporte da estrutura metalica da fabrica a obra, de maneira que ndo
sofram riscos na pintura.

Pintura esmalte

Em toda superficie metalica da cobertura auxiliar, que serve de cobertura para
interligagédo entre as edificagdbes — deverdo seguir os seguintes procedimentos,
conforme descrito a seguir:

Lixamento para corrigir imperfeicbes e manchas e aplicagao de fundo 6xido de
ferro (zarcao) e, posteriormente, aplicacao de pelo menos duas deméaos, ou até haver
cobrimento completo, de Esmalte Premium com “pistola”.
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Apobs seca a superficie, sera aplicada uma demao de fundo para galvanizado
que, apos seca, devera ser lixada com uma lixa para ferro n® 150.

Apoés a secagem do selador, sera aplicada a tinta esmalte, nas quantidades de
deméaos e conforme recomendacdes de cada fabricante. Serdo aplicadas, no minimo,
duas demaos de tinta.

Toda a estrutura metalica devera sair da fabrica devidamente pintada com no
minimo duas demaos de fundo protetor anticorrosivo e duas demaos de tinta esmalte
sintético.

A limpeza das pegas deve ser perfeita, sendo assim antes da pintura a estrutura
devera ser limpa, removendo-se O6leos, gorduras e graxas mediante aplicagao de
solventes como tricloroetileno. No maximo quatro horas apés a limpeza, devera ser feita
a primeira aplicacdo do primer anticorrosivo.

Além disso, deverao seguir as especificagcdes em conformidade determinagao do
fabricante da tinta, inclusive com as recomendagdes para preparo do substrato.

A pintura na fabrica devera ser por pistola de ar comprimido. Deverdo ser
aplicadas duas deméaos de zarcao de ferro, espessura por demao (Pelicula seca), 30 a
35 micrébmetros. Apds sera aplicado duas demaos de tinta esmalte sintético para
acabamento, espessura da demao seca de 35 micrémetros.

Inspecao e testes

As soldas deverao ser testadas através de ensaios tecnoldgicos de RX, ultrassom
e liquido penetrante, a fim de se comprovar a inexisténcias de falhas, fissuras ou
impurezas no processo de soldagem, com execugao e aceitagao em conformidade com
a AWS D1.1.

Deverdo ser feitos ensaios com os parafusos de modo a reproduzir suas
condi¢des de uso.

Todos os servigos executados estéo sujeitos a inspegéo e aceitagéo por parte da
FISCALIZACAO.

Complementacao da obra

Deverao ser conferidas as medidas in loco antes da confecgdo das estruturas
metalicas, além dos posicionamento e dimensbes dos elementos construtivos deverao
ser conforme layout apresentado em planta 01/04 — 04/04 do projeto estrutural estrutura
metalica.

A obra deve ser mantida constantemente limpa e organizada, conforme demanda
das atividades e solicitacdo da FISCALIZACAO.

9. Impermeabilizagao

Serao adotadas medidas de seguranga contra o perigo de intoxicagao, inalagao
ou queima de gases, quando da execugdo de trabalhos de impermeabilizacdo
betuminosa ou de elastdmeros, através de ventilagdo adequada e evitando-se a
aproximacao de chamas ou faiscas. O pessoal sera obrigado ao uso de mascaras
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especiais e 0s equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra centelhas,
conforme NR -6 e NR — 18.

As superficies a serem impermeabilizadas, estardo isentas de dleos, graxas,
poeiras e agregados soltos.

Todas as superficies em contato com o solo deverao ser impermeabilizadas.

9.1. Hidroasfalto

As superficies de concreto do respaldo das vigas de fundagao, sob alvenaria,
serdo pintadas com emulsdo asfaltica, no minimo 4 demaos, atendendo as
determinacgdes do fabricante.

A pintura asfaltica devera ser aplicada na face superior, lateral interna e lateral
externa das vigas de fundagao. Os trabalhos serdo executados sempre com o tempo
seco e firme e nunca enquanto houver umidade no concreto.

Antes de receber esta pintura as superficies devem ser bem regularizadas com
argamassa de cimento e areia trago 1:3, acabamento desempenado, para reduzir o
consumo de emulsao.

A impermeabilizacdo da superficie devera estender-se pelas paredes nos
perimetros dos sanitarios, e areas de servigo até 30 cm acima do piso acabado, bem
como o perimetro externo da edificagao.

9.2. Imunizagdao de madeiramento
Todas as pegas de madeira do prédio levarao inseticida e fungicida.

As pecas de madeira, como o madeiramento do telhado, serdo imunizadas com
produto anti Cupim marrom aplicado com as devidas precau¢des. Para as pegcas como
portas internas, produto anti Cupim incolor.

10. Revestimentos Internos e Externos

As superficies a revestir serdo escovadas e molhadas antes do inicio dos
revestimentos. Todas as superficies de tijolos ou concreto, destinadas a receber
quaisquer revestimentos, inclusive fundos de lajes e vigas, vergas e quaisquer outros
elementos constituintes da estrutura ou dela complementar serdo chapiscadas com
cimento e areia grossa trago 1:4.

10.1. Chapisco

O chapisco sera utilizado como camada de enchimento nos elementos verticais
e horizontais, quer de concreto ou de alvenaria, sendo aplicado somente apds a pega
de argamassa de assentamento dos tijolos e depois de molhada a alvenaria, bem como
depois de embutidas todas as canalizagdes que deverdo passar sob o0 mesmo. Sera
preparado com argamassa de cimento e areia, trago 1:4-7 mm, respectivamente.
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10.2. Embogo

O embogo sera constituido de uma camada de argamassa nos tragos a serem
escolhidos, de acordo com as seguintes finalidades:

Emboco interno: com argamassa mista, trago 1:2:8 .

A espessura do embogo ndo devera ultrapassar a 2cm, devendo o mesmo
apresentar superficies asperas para melhor aderéncia dos rebocos.

10.3. Massa Unica para pintura (interna)

A massa unica s6 podera ser executada 24 horas apos a pega completa do
embogo, cuja superficie devera ser limpa, removidos os pedagos soltos e
abundantemente molhada, depois da colocac&do dos marcos das aberturas.

Seréo utilizados os seguintes tragos:
Massa unica interna: 1:2:8 -2cm com argamassa mista de cimento, cal e areia;

A massa devera ser regularizada com régua e desempenadeira, apresentando
superficie plana e uniforme, sem manchas, sendo que a sua espessura maxima nao
devera ultrapassar a 2cm.

10.4. Massa Unica para lajes

Sera feito utilizando o trago 1:2:8, com espessura de 1,0cm.

10.5 Emboco para paredes externas (pintura)

A massa unica s6 podera ser executada 24 horas apos a pega completa do
embogo, cuja superficie devera ser limpa, removidos os pedagos soltos e
abundantemente molhada, depois da colocac&do dos marcos das aberturas.

Seréo utilizados os seguintes tragos:
Massa unica externa: 1:2:8 -2cm com argamassa mista de cimento, cal e areia;

A massa devera ser regularizada com régua e desempenadeira, apresentando
superficie plana e uniforme, sem manchas, sendo que a sua espessura maxima nao
devera ultrapassar a 2cm.

10.6. Revestimento ceramico

Internamente as paredes dos sanitarios serdo revestidas com azulejos nas
dimensdes 33cmx45cm até a laje.

Os azulejos serao azulejos de 12 qualidade, PEI IV na cor branca.

Os azulejos serao assentados com argamassa colante e rejuntados com massa
pronta contendo antimofo, cor branca, e apds rigorosamente limpos, retirando-se
qualquer excesso de massa. O revestimento de azulejos devera ser colocado até o
encontro dos marcos de modo que a guarnicao se sobreponha a junta entre marco e
revestimento de azulejo.
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Nos cortes dos azulejos para passagem de pecas ou tubulagdes embutidas, nas
caixas para energia, ou flanges, as canoplas ou espelhos devem sobrepor perfeitamente
o corte do azulejo.

A colocacgao sera feita de modo a serem obtidas juntas alinhadas, de espessura
constante, n&o superiores a 2,0 mm.

10.7. Pastilha ceramica

No refeitério sera executada pia coletiva em alvenaria revestida de pastilhas
ceramicas de 2,5x2,5cm (placas de 30x30cm) na cor azul.

10.8 Massa Unica moldura janelas

Ao redor das esquadrias demarcadas na prancha 06/09 (fachadas) sera
executada massa Unica para engrossamento das molduras das janelas.

11. Sistema de pisos internos e externos (pavimentacao)
11.1.Pisos internos
11.1.1. Lastro de brita

A base dos contrapisos deverao ser compactadas em diversas camadas,
sendo executados sobre leito de brita com 5,0 cm de espessura.

11.1.2. Transporte

O local da jazida esta definido no mapa em anexo.

11.1.3. Lona Plastica

Para impermeabilizagdo sera utilizada lona preta 150 micras em toda
area do contrapiso.

11.1.4. Contrapiso

Depois de estarem colocadas todas as canalizagbes que passem sob o
piso, sera executado contrapiso com 5,0 cm de espessura aditivado com
impermeabilizante para concreto.

Os revestimentos dos pisos devem passar sempre por baixo do
revestimento das paredes.

11.1.5. Piso ceramico antiderrapante 45x45cm

Apods a execugao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas as
particulas soltas existentes. A seguir, assentar os pisos com argamassa colante.
As pecas terdo as dimensdes nominais de 45x45 cm e PEI V.
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11.1.6. Rodapé ceramico

Nas salas de aulas sera executado rodapé ceramico, com 7cm de altura
utilizando o mesmo material do piso.

11.1.7. Soleira em granitina

As soleiras das portas externas serao de granitina moldada “in loco” com
largura de 20cm e espessura minima de 2 cm.

11.1.8. Piso em tacos de madeira

No auditério sera executado piso em tacos de madeira 7x21cm,
assentado com aragamassa 1:4 (cimento e areia média). Sendo este piso
nivelado com o restante do piso da escola.

11.1.9. Rodapé em madeira

Seguindo a instalagao do piso em taco de madeira sera feita a fixagdo do
rodapé (altura 7cm) com cola a base de resina sintética.

11.2.Pisos externos
11.2.1. Lastro de brita

A base dos contrapisos deverdo ser compactadas em diversas
camadas, sendo executados sobre leito de brita com 5,0 cm de
espessura.

11.2.2. Transporte

O local da jazida esta definido no mapa em anexo.

11.2.3. Contrapiso

Depois de estarem colocadas todas as canalizagdes que passem
sob o piso, sera executado contrapiso com 5,0 cm de espessura aditivado
com impermeabilizante para concreto.

O revestimento dos pisos deve passar sempre por baixo do
revestimento das paredes.

11.2.4. Calgadas e rampas

As calgcadas e rampas de acessibilidade serdo executadas com
concreto desempenado, espessura 7cm, com junta plastica a cada
1,20m.
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As rampas deverao ter inclinagao transversal maxima de 1,7cm
(2%) e ter corrimdos em ambos lados, fixados em barras de suporte
chumbadas nos contrapisos de forma a garantir a firmeza e oferecer
condicbes de seguranga para a utilizacdo. Estes serdo metalicos,
tubulares de secéo circular entre 35 e 45 mm, pintados com pintura epoxi,
com duas alturas (0,92 e 0,70cm do piso) e deverao se prolongar 0,30cm
antes ou depois do término da rampa.

11.2.5. Pavimentacao em blocos

As areas externas receberao pavimentagao em bloco de concreto
intertravado, retangulares nas dimensdes 20x10cm, espessura de 10cm,
fck de 35MPA, assentados sobre colchao de areia.

Sendo as areas demarcadas em planta de cobertura - 06/08.

Os blocos deverao ser produzidos por processos que assegurem
pecas de concreto, homogéneas e compactas, de modo que atendam ao
conjunto de exigéncias das normas NBR-9780, NBR-9781. As pecgas de
concreto ndo devem apresentar fissuras, trincas ou defeitos que possam
prejudicar o seu assentamento e a sua resisténcia. Devem ser
transportadas, manipuladas e empilhadas com as devidas precaugoes,
para nado terem suas caracteristicas prejudicadas. Sera de
responsabilidade da empresa contratada a aquisicdo dos blocos e a
apresentacgao dos resultados dos ensaios solicitados para a execucéo da
pavimentagao.

O fornecedor devera apresentar documento de garantia dos
materiais empregados, que a critério da fiscalizagdo poderao ser os
mesmos fornecidos pelo fabricante. Caso a fiscalizagdo achar necessaria
a retirada, aleatoriamente dos blocos para ensaio a compressao a
contratada arcara com as despesas necessarias para a realizagao destes
ensaios. O contratante podera exigir uma amostra de 12 pegas
representativa de cada lote (por carga recebida).

Subleito: Sera o proprio terreno original o qual sera rebaixado e
nivelado mecanicamente, com auxilio de moto niveladora. Este solo
devera estar isento de solo vegetal e impurezas. A superficie compactada
e regularizada do subleito devera apresentar a forma equivalente a
superficie da pavimentagao acabada.

Camada de Assentamento: A camada de assentamento sera
espalhada e sarrafeada antes do assentamento dos blocos de concreto,
deve ter espessura uniforme de 5cm em toda superficie de
pavimentagdo. Em caso de chuva com forte intensidade antes da
colocagao dos blocos, a camada de areia deve ser retirada e substituida
por areia com umidade natural.

Camada de Rolamento: O posicionamento e alinhamento dos
blocos devera ser feito com linhas longitudinais e transversais
esquadrejadas, fixadas e esticadas com estaca, varetas ou blocos. E
importante verificar a corre¢do no alinhamento dos blocos a partir da linha
longitudinal e das linhas transversais dispostas a cada 50 m. A
uniformidade superficial e as juntas dos blocos serdo criteriosamente
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fiscalizadas, tendo como junta padrao abertura minima, em média, de 2,5
mm e maxima aceitavel de 5,0 mm. Os blocos deverao ser assentados
em fileira, conforme projeto.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos
cortados (meia pega) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o
corte regular das pegas (quando necessario). Os blocos de ajustes
devem ser cortados 2,0 mm mais curto que o espaco a ser preenchido.
Para preencher espagos vazios menores que 1/4 do bloco devera ser
utilizado uma argamassa ci - ar (1:4). Se chover logo apos a colocagao
dos blocos é necessario verificar o estado da camada da areia. A forma
de realizacdo desta analise consiste na retirada de alguns blocos,
verificando-se sulcos coincidentes com as juntas dos blocos. Ocorrendo
sera a indicacao de que deverao ser retirados todos os blocos e toda a
camada de areia devera ser substituida.

Compactagao do pavimento: A compactagdo do pavimento
devera ser feita com o uso de placas vibratérias. Esta tera por fungao
rasar os blocos pela face externa, iniciar o adensamento da camada de
areia, e fazer o material granular penetrar, de baixo para cima, nas juntas
entre as faces laterais para produzir o intertravamento dos blocos. Caso
haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactacgao, devera ser
retirado e substituido antes das fases de rejunte e compactacéo final.

Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos devera ser feito com
areia fina, com graos menores que 2,5 mm. Na hora da colocagéo, a areia
precisa estar seca, sem cimento ou cal, caso a areia estiver muito
molhada, devera ser espalhada em camadas finas para secar ao sol.

A areia devera ser colocada em camadas finas de modo que nao
cubra os blocos e prejudique o espalhamento da areia. O espalhamento
é feito com vassourdo até que as juntas sejam completamente
preenchidas.

Compactacgao Final: A compactacao final é executada da mesma
forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade. Devera evitar
0 acumulo de areia fina, para que ela nao grude na superficie dos blocos,
nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da
placa vibratéria. E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa
vibratéria em diversas direcdes, numa atividade que se desenvolve por
trechos de percursos sucessivos. O excesso da areia fina do rejunte
sobre o piso podera ser deixado por cerca de duas semanas no maximo,
caso este excesso de areia dificultar a frenagem, a poeira incomodar ou
houver chuva devera ser feita a varrigao final do pavimento.

11.2.6. Meio-fio de concreto (contencao dos blocos)

Sera utilizado meio-fio para contengdo dos blocos, nos locais
determinados em projeto onde ndo haja muros, muretas e rampas. Todo
meio fio fornecido, sera de concreto com resisténcia minima a
compressao de 15 Mpa. Serao abertas valas conforme dimensdes das
guias, o fundo sera apiloado, sobre os quais serdo assentadas as pegas,
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de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no
projeto.

Os meios-fios serédo de concreto pré-moldado 100X15X13X30cm,
sobre base de concreto simples e rejuntados com argamassa de cimento
e areia, com trago 1:3 (cimento e areia).

11.2.7. Piso tatil de alerta - VERMELHO

ApOs a execugao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando
todas as particulas soltas existentes. A seguir, assentar os pisos
conforme planta de acessibilidade. Estes deverao ser assentados com
argamassa colante. As pecas de ladrilho hidraulico terdo as dimensdes
nominais de 25 x 25 cm, com 2,5cm de espessura.

11.2.8. Piso tatil direcional - AMARELO

Apos a execugao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando
todas as particulas soltas existentes. A seguir, assentar os pisos
conforme planta de acessibilidade. Estes deverao ser assentados com
argamassa colante. As pecas de ladrilho hidraulico terdo as dimensdes
nominais de 25 x 25 cm, com 2,5cm de espessura.

11.2.9. Retirada de meio-fio

Nos locais onde serao implantadas as rampas, tanto de veiculos,
como a de acessibilidade, sera feita a remocg&o do meio-fio existente para
posterior rebaixo do elemento em concreto.

11.2.10. Recolocacgdo de meio-fio

As pecas retiradas seréo recolocadas, aproveitando-se o material
e rebaixando o meio fio para adequacéao do nivel das rampas.

11.2.11. Colchao de areia

A area destinada ao playgroud recebera camada de areia de 15cm
para posterior instalagdo dos brinquedos.

11.2.11.1 Transporte de areia
O local da jazida esta definido no mapa em anexo.

12. Pintura

Deveréo ser adotadas precaucdes especiais, no sentido de evitar pingos de tinta
em superficies ndao destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc.) em
especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

40



PLANEJAMENTO E GESTAO t

O numero de deméaos sera o suficiente para cobrir totalmente a superficie a
pintar, de acordo com especificagdes do fabricante, nunca inferior a duas deméaos. Cada
deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca.

Preparacao das Superficies

A superficie bem preparada sera limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras,
resinas, sais soluveis e ferrugens. A porosidade, quando exagerada, sera corrigida.

Apdés a limpeza as superficies serdo cuidadosamente lixadas, e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada
deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente
seca, convém também observar um intervalo de 24 horas entre as demaos sucessivas.
Os trabalhos de pintura externa serao suspensos em tempo de chuva.

As superficies de madeira serao preparadas com emprego de lixas, cada vez
mais finas até obter-se superficies planas e lisas.

Em superficies metdlicas a preparagdo se fara principalmente atendendo a
eliminagao de gordura e ferrugem. Nas superficies de ferro o lixamento devera ser feito
até que os pontos de ferrugem sejam eliminados.

Aplicacao de fundo selador acrilico

Antes da pintura de acabamento, todas as superficies de alvenarias e lajes
deverao receber uma demao de selador acrilico.

Para os perfis e chapas metalicas aplicar primer anticorrosivo adequado ao tipo
de metal.

Para as superficies em madeira aplicar selador pigmentado adequado para
madeira.

Pintura acrilica

Todas as paredes internas, tetos e elementos estruturais serdo pintadas com
tinta acrilica, acabamento semi-brilho. Deverao ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou
quantas forem necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

As paredes rebocadas internas, serdo pintadas com tinta Acrilica semi brilho na
cor branca.

As paredes rebocadas externas, receberao pintura e textura acrilica, conforme
prancha 06/09 do projeto arquiteténico. Sendo as cores utilizadas nas tintas cinza claro,
azul, vermelho, cinza escuro e roxo e amarelo e a textura na cor cinza.

Como referéncia das cores segue escalas RGB e CMYK, sendo que a definicao
final das mesmas sera definida com a fiscalizagao.
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RGB CMYK

T
0,0,255 1009100

] N B
82,0,165 48 100040

3 amarelo
255,255,0 10680

4 - - Vermelho escuro
165,0,0 097 100 50

5 Cinza claro
230,232,250 00015

ol -
82,165,103 45 0 31 27

Imagem referéncia de cores para fachada e cobogos da escola

Textura acrilica

A area cinza na fachada principal do auditério recebera aplicacdo de textura
acrilica, que dara acabamento final a parede. Na sua composicao entra uma elevada
percentagem de silica. A textura pode ser diluida em agua e aplicada a rolo ou a trincha,
acabamento ranhurado na horizontal.

Pintura em esmalte fosco

As superficies das esquadrias de madeira primeiramente serdo preparadas com
lixa de madeira, para posteriormente serem emassadas nos locais onde apresentarem
imperfeicdes. Apds novo lixamento, quando a superficie estiver perfeitamente lisa,
receberdo uma deméo de fundo e apds a secagem receberao a tinta de acabamento
que sera esmalte sintético fosco, na cor branca, as guarnicdes e marco serao na mesma
cor. Deveréo ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou quantas forem necessarias para o
perfeito acabamento das superficies.

Os elementos metalicos de fechamento, bem como os brises metalicos
instalados na fachada receberdo a pintura de acabamento em esmalte. Sendo o
cercamento e telas pintados na cor branca e os brises na cor roxa.

A pintura de acabamento dos capeamentos de platibanda, algeroz e calhas
deverao ser pintados com tinta esmalte alto brilho na cor da telha.

Pintura acrilica de faixas de demarcagao em quadra poliesportiva

A pintura se dara conforme Projeto e normas esportivas para demarcagéao de
areas, arcos e circunferéncias.
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As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura que irdo receber.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Cada
deméao de tinta, s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre demaos ou conforme
especificagao do fabricante da tinta.

Deveréo ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras
de tinta em locais que nao deverao receber tinta, utilizando-se de lonas, fitas e protegdes
adequadas ao perfeito cobrimento das superficies.

13. Instalagao hidrossanitaria e pluvial

O presente memorial tem por finalidade descrever servigos e fixar materiais
referentes a Implantacéao do Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias (Instalagdo Predial
de Agua Fria e Instalagdes de Esgotos Sanitario e Pluvial) para as obras de implantag&o
da nova escola EMEF Sitio Floresta, sito ao prolongamento da Rua Abrilino Ferreira
Cardoso n° 2976, bairro Sitio Floresta, na cidade de Pelotas/RS.

As indicacbes deste memorial descritivo, visam complementar as especificagbes
contidas no memorial descritivo do projeto arquitetdnico executivo anexo a este edital,
servindo este de base para descrever os parametros relativos as disposi¢cdes gerais
sobre méo de obra e execugdo dos servicos; consideracdes sobre os projetos e
interpretacdo dos mesmos; implantacao e fiscalizacdo da obra; assim como todos os
certames para o correto e bom andamento da obra.

Este memorial, da mesma forma que as pranchas de projeto, devidamente
rubricados, ficaréo fazendo parte integrante do contrato com a vencedora do certame

Os servicos serao regidos pelas presentes especificacbes técnicas e desenhos em
anexo, sendo executados por profissionais qualificados e habilitados, de acordo com as
normas técnicas reconhecidas e aprovadas.

As instala¢des sanitarias de esgoto e aguas pluviais assim como as instalagbes
prediais de agua fria, obedecerdo as normas da ABNT atinentes ao assunto, com
particular ateng&o para o disposto nas seguintes:

NBR 5626 : Instalacao predial de agua fria;

NBR 5648 :Tubo de PVC Rigido para Instalagdes Prediais de Agua Fria;
NBR 5680: Dimensoes de tubos de PVC rigido;

NBR 5687: Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;
NBR 6493: Emprego de cores para identificagdo de tubulacoes;

NBR 7228: Tubo de PVC Rigido — Verificagdo da Resisténcia a Pressao
Hidrostatica Interna Prolongada de 1000 horas;

NBR 7229: Projeto, construgédo e operacao de sistemas de tanques sépticos;

NBR 7173: Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho de junta soldavel;
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NBR 7371:Tubo de PVC Rigido — Verificagdo da Estanqueidade a pressao
Interna de Juntas Soldadas ou Elasticas.

NBR 7372: Execucao de tubulagdes de pressao - PVC rigido com junta soldada,
rosqueada, ou com anéis de borracha;

NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e Execugao;
NBR 10844: Instalagdes prediais de aguas pluviais - Procedimento;

NBR 13969: Tanques Sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposigao final dos efluentes liquidos — Projeto, construgao e operagao;

Obedecerao, igualmente aos regulamentos e normas da concessionaria local —
SANEP, e serao executadas rigorosamente de acordo com o respectivo projeto.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cbes dos projetos ora
fornecidos ndo poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “servigos
extras” e/ou alterar a composigao de prec¢os unitarios. Considerar-se-a a CONTRATADA
como altamente especializada nos servigos em questao e que, por conseguinte, devera
ter computado no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e
completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente
apresentado a FISCALIZAGAO para apreciacdo e analise por meio de amostra
multipla, em tempo habil para que, caso a utilizagao do mesmo seja vetada, sua
reposicdo ndo venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas
decorrentes de tal providéncia correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos
materiais utilizados e servicos executados na obra, bem como verificar e/ou
ensaiar os elementos da obra onde for realizado processo de impermeabilizagao,
a fim de garantir a adequada execu¢ao da mesma.

Os materiais especificados serdo de primeira qualidade, atendendo os
requisitos das Especificacbes Técnicas Brasileiras. Serdo considerados como
similares os materiais que apresentarem as mesmas caracteristicas e
propriedades que os materiais especificados, cabendo a CONTRATADA a prova
das mesmas por instituicao idénea.

Relagao de pranchas projeto hidrossanitario

Data da | Nr. Data da dl-

Folha: Arquivo: Titulo: emissdo ini- | ult. i e
. tima revisao
cial: rev.:

PH - | SEPLAG ) )

01/02 13/2017 Projeto Esgoto Pluvial 30/11/2017 00 30/01/2018
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PH _ | SEPLAG 30/11/2017 30/01/2018

02/02 13/2017 Detalhamentos esgoto pluvial 00

PH - | SEPLAG ) 30/11/2017 30/01/2018

01/02 13/2017 Planta Baixa geral esgoto cloacal 00

PH _ | SEPLAG 30/11/2017 30/01/2018
Detalhamentos esgoto cloacal 00

PH — | SEPLAG Langamento da Rede de agua fria - planta baixa pav. 30/11/2017 00 30/01/2018

01/04 13/2017 térreo

PH _ | SEPLAG 30/11/2017 30/01/2018

02/04 13/2017 Detalhamento Estereogramas 00

PH _ | SEPLAG 30/11/2017 30/01/2018

03/04 13/2017 Estereogramas 00

PH _ | SEPLAG 30/11/2017 30/01/2018

04/04 13/2017 Detalhamento Reservatdrio 00

13.1 Servigos preliminares
Trabalhos em terra

Todo o material de solo que precisar ser removido para a implantagéo do projeto
de Instalagdes hidrossanitarias e que nao puder ser reaproveitado, devera ser retirado
dos arredores do terreno e transportado para local adequado, mediante aprovagéo da
FISCALIZACAO.

O material de solo que for aproveitado devera ser armazenado em local
adequado, autorizado pela FISCALIZACAO, até o momento em que for utilizado, desde
que nao obstrua ou atrapalhe o fluxo de pessoas e veiculos.

Os tubos deverado ser enterrados a uma profundidade minima de 40cm, sobre
lastro de areia de regularizagao, que podera ser feito com o mesmo material retirado
das valas. Para as caixas de passagem, caixas de areia e demais componentes, devera
ser considerado, como limites da escavacgao, suas dimensdes com folga de 5 cm. Para
o célculo do volume de transporte do material escavado se considerou coeficiente de
empolamento de 1,3.

As escavagdes serdo convenientemente isoladas e, se necessario, esgotadas,
adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis.

Os reaterros deverao ser executados com a utilizagdo de material apropriado e
adequado, devendo ser adotado um percentual de 50% de aproveitamento do material
escavado e 50% de material de empréstimo (areia) de jazidas. Nao é aconselhada a
utilizacdo de todo o material escavado, devido a existéncia de material orgénico,
vegetagao, lixo, etc. nas camadas mais préximas da superficie.
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14.Instalagbes Hidraulicas (Agua fria)

A entrada de agua fria sera derivada da rede publica de abastecimento realizada
sua ramificacdo pelo prolongamento da Rua Abrilino Ferreira Cardoso., criando uma
nova tubulacdo para o ramal predial, e instalagdo do cavalete do hidrémetro, com seus
registros, conforme detalhamento do projeto.

REGISTRO DE GAVETA

HICROMETRO

S””n
&
Imagem Referéncia — Cavalete do Hidrémetro padrao SANEP.
3 ]
(V4

&

& 2

Imagem locacgéo entrada do abastecimento de agua potavel

Prolong. da Rua Abnilino Ferreira Cardoso

Sistema de Distribuicao

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatoério, que tém por

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br

46



PLANEJAMENTO E GESTAO t

finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de interrupgao
do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a presséo nos pontos
e tubulagdes da rede predial. Areserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diarios da edificagao. A agua da concessionaria local, apds passar pelo hidrdbmetro da
edificacao, abastecera diretamente o reservatdrio do castelo d’agua. A agua, a partir do
reservatorio, segue pela coluna de distribuicdo predial para os blocos da edificacao,
como consta nos desenhos do projeto.

Ramal de alimentacgao do reservatoério

Os hidrémetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo,
da testada do imével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou
concreto. O hidrémetro tera dimensdes e padrdes conforme apresentado em projeto
atendo as exigéncia concessionaria local de agua e esgoto (SANEP). A partir do
hidrobmetro, havera uma tubulagdo de 25mm, em PVC rigido, para abastecer o
reservatorio do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do servigo de aguas
ao local do hidrdbmetro de consumo.

Reservatorio

O castelo d’agua em estrutura metalica tipo cilindro pré-fabricado tera
capacidade total de 50.000 litros sendo divididos em 38.000 litros para consumo e
12.000 litros para reserva de incéndio. A casa de maquinas, localizada abaixo do
reservatorio inferior, € destinada a instalagéo dos conjuntos motor-bomba para o sistema
de incéndio.

Materiais, componentes e processo executivo

Generalidades

Deverdo ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulagdes, para evitar a penetragido de corpos estranhos no interior das mesmas,
sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as
extremidades dos tubos, devendo para isto, prever o uso de tampdes especiais ou caps.

Mudancgas de diregbes, derivacdes e emendas serdo feitas usando-se conexdes
adequadas.

Antes da montagem dos tubos, estes deverdo ter suas extremidades limpas,
para melhor encaixe.

As tubulacdes de agua deverao ser protegidas contra eventual acesso de agua
poluida.

Além disso a execucao dos servigos devera obedecer:

- As prescrigbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada
instalacéao;

- As disposicdes constantes de atos legais;
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- As especificagdes e detalhes dos projetos; e
- As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Nao sera em hipdétese alguma permitido aquecimento dos tubos para
conformacgao de curvas ou execugao de bolsas ou furos na obra.

Tubulagées embutidas

Para a instalagdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagéo prévia dos
limites de corte. As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando
necessario, as tubulagbes, além do referido enchimento, levarao grapas de ferro
redondo, em numero e espagamento adequados, para manter inalterada a posi¢do do
tubo. Nao se permitira a concretagem de tubula¢cdes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulagbes, através de
elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme
indicac&o das posi¢des das tubulagdes previstas no projeto.

Tubulagdes aéreas

Todas as tubulagbes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por
abracadeiras galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a
impedir a formagao de flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.
Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrao paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. Na medida do possivel, deverao ser
evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes
deverao ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

Tubulagdes enterrradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com
a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. A tubulacido devera ser
assentada sobre embasamento continuo (bergo), sendo este um leito de material
granular (areia). As canalizagbes de agua fria nao poderao passar dentro de fossas,
sumidouros (caso existam), caixas de inspeg¢do e nem ser assentadas em valetas de
canalizacao de esgoto. Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade,
isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas € compactadas conforme as
especificagbes do projeto.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagdes, s6 poderao ser
fechadas apos a verificacdo pela FISCALIZACAO, das condigdes das juntas, tubos,
protecao dos mesmos, niveis de declividade.

Materiais

Toda tubulagdo das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria sera executada
com tubos de PVC, pressao de servigo 7,5 Kgf/cm?, soldaveis, de acordo com a ABNT;
Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condi¢gdes exigidas serao
rejeitados. Os tubos de PVC, ago e cobre deverdo ser estocados em prateleiras,
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separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos
forem necessarios para evitar deformagbes causadas pelo préprio peso. O local de
armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol. Dever&o ser tomados
cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o material que
ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Meios de ligacao
Tubulacdes Rosqueadas

O corte da tubulacao devera ser feito em secéo reta, por meio de serra prépria
para corte de tubos.

As porcdes rosqueadas deverao apresentar filetes bem limpos que se ajustarao
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverao ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-
se 0 acréscimo do comprimento na rosca que ficara dentro das conexdes, valvulas ou
equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverado ser vedadas com fita ou
material apropriado. Os apertos das roscas deverao ser feito com chaves adequadas,
sem interrupcdo e sem retornar, para garantir a vedagao das juntas.

Barriletes

Os barriletes para alimentagcao das CAF’ serdao apoiados na laje da edificagao.
Seu didmetro deve seguir rigorosamente os especificados nas pranchas do projeto
hidrossanitario. A ligacdo da saida da tubulagdo de alimentacdo dos barriletes com o
reservatorio devera ser realizada por meio de adaptador de PVC para caixa d’agua,
21.1/4”.

Testes em tubulagao

Antes do recobrimento das tubulacbes embutidas e enterradas, serao
executados testes visando detectar eventuais vazamentos. Esta prova sera feita com
agua sob presséao 50% superior a pressao estatica maxima na instalagéo, ndo devendo
descer em ponto algum da canalizagcdo, a menos de 1Kg/cm?. A duragao de prova sera
de 3 horas, pelo menos. A pressao sera transmitida por bomba apropriada e medida por
mandémetro instalado ao sistema. Neste teste sera também verificado o correto
funcionamento dos registros e valvulas. Apds a conclusdo das obras e instalacdo de
todos os aparelhos sanitarios, a instalagéo sera posta em carga e o funcionamento de
todos os componentes do sistema devera ser verificado.

Disposigoes construtivas

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre
embasamento adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a
canalizacao esteja sujeita a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos
situados em area edificada, devera a canalizagdo ter protecdo adequada ou ser
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executada em tubos reforgados. Em torno da canalizagao, nos alicerces, estrutura e ou
em paredes por ela atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagao
possa passar e nao sofrer influéncia de deformacgbes ocorridas na edificacdo. As
canalizagdes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As declividades
indicadas no projeto deverao ser consideradas como minimas, devendo ser procedida
uma verificacdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalagéo dos coletores.
Durante a construgdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagdes seréo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de prote¢do, ndo sendo
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel. Use as conexdes corretas
para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas para evitar
os esforgdes na tubulagao, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. Atubulagdo
em estado de tensdo permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das
bolsas. Todas as altera¢des processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro
para permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasidao do recebimento da
instalacdo. Apds o término da execucgao, serdo atualizados todos os desenhos do
respectivo projeto, o que permitira a representacdo do servico “como construido” e
servira de cadastro para a operagao e manutencao dessa mesma instalagao.

Pontos de consumo

Serdo deixadas esperas de agua fria nas paredes para o abastecimento dos
diversos ambientes (pontos de consumo), obedecendo as alturas indicadas na tabela
abaixo. As conexdes de saida para todos os pontos de consumo devera ser realizada
com conexdes soldaveis com bucha de latdo, utilizando fita de vedacgao apropriada para
0 engate dos equipamentos.

ALTURA DE INSTALAGAO ESPERAS
Aparelhos de Altura da Espera

Utilizacao Relagdo Piso
Lavatorio 0,90m
Tanque 0,90m
Pia Cozinha 0,90m
Torneira de Servigo 0,90m
Vaso Sanitario 0,20m
Chuveiro 2,20m
Mictério 1,00m
Tanque 0,90m
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Registro de Pressao 1,20m

Registro de Gaveta 1,80m*

* Salvo excecbes

Referéncia de altura de pontos de consumo

15. Instalagoes de aguas pluviais

A captagao das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas
de cobertura e das calhas de piso. As aguas de escoamento superficial serao coletadas
por caixas de ralo, distribuidas pelo terreno conforme indicagdo do projeto. Dessas
caixas sairao condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspeg¢do. O
projeto de drenagem de aguas pluviais compreende: - Calhas de cobertura: para a
coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna da cobertura dos blocos e patio;
- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspegao ou calhas de piso situadas no terreno; — Ralos hemisféricos (RH):
ralo tipo abacaxi nas junc¢des entre calhas de cobertura e condutores verticais para
impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais; — Caixa de inspec¢ao (Cl):
para inspegdo da rede, dimensbes e profundidade conforme indicado em projeto,
Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspegéo e pogos de visita,
escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais
provenientes das areas gramadas.

Materiais, componentes e processo executivo
Generalidades

Deverdo ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulacdes, para evitar a penetracido de corpos estranhos no interior das mesmas,
sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as
extremidades dos tubos, devendo para isto, prever o uso de tampdes especiais ou caps.

Mudancgas de diregbes, derivacdes e emendas serdo feitas usando-se conexdes
adequadas.

Antes da montagem dos tubos, estes deverdo ter suas extremidades limpas,
para melhor encaixe.

As tubulagbes de agua deverao ser protegidas contra eventual acesso de agua poluida.
Além disso a execucdo dos servigos devera obedecer:

As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;
As disposicdes constantes de atos legais;

As especificacdes e detalhes dos projetos; e

As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.
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Nao sera em hipodtese alguma permitido aquecimento dos tubos para
conformacgao de curvas ou execu¢ao de bolsas ou furos na obra.

Materiais

As calhas serdo confeccionadas com chapas de ago galvanizado, ja os
condutores verticais e horizontais serao confeccionados em PVC rigido. Os tubos de
PVC deverdo ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformagbes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano,
bem nivelado e protegido do sol. Deveréo ser tomados cuidados especiais quando os
materiais forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportara o
peso colocado sobre ele. Para maiores informacdes referente ao desenvolvimento e tipo
de chapa a ser empregada nas calhas e rufos, verificar o subitem calhas.

Sistema de coleta e condugao de aguas pluviais
Calhas

As calhas serdo em chapa galvanizada 24, com segao conforme projeto, quando
nao informadas serdo de secgdo minima de modo a se equivaler a um didmetro de
100mm. Deverao ser executadas na mais perfeita técnica possivel, mantendo padroes
da ABNT, com relagdo a alinhamento, nivelamento, corte, e prumos assim como as
emendas deverdao ser perfeitas sem defeitos de costura (utilizando adesivo de
poliuretano - PU40 ou vedante especial p/ aluminio tipo veda calha).

Os bocais para acoplamento dos tubos de queda serdao em chapa galvanizada
24 e posicionados na lateral inferior da calha. A locacéo dos bocais e tubos de queda
estdo indicados no projeto hidrossanitario.

Os furos nas calhas para acoplamento dos bocais serdo executados com
didmetro 4mm maior que o didmetro dos tubos de queda. A fixagdo do bocal sera feita
com fixador mecanico metalico, tipo rebite. O selamento dos bocais junto a calha sera
com selante adesivo para vedacado, a base de borracha estirenada e resina estirenada
acrilica na cor cinza.

CHAPA GALVANIZADA
ESP #

MEDIDAS EM (mm)
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SELANTE ADESIVO PARA VEDAGAO
A BASE DE BORRACHA ESTIRENADA
E RESINA ESTIRENADA ACRILICA

BOCAL EM
CHAPA GALVANIZADA
#24

CALHA EM
CHAPA GALVANIZADA

9
a7

%

MEDIDAS EM (mm)

FIXACAO DO BOCAL JUNTO A CALHA
FEITO, ATRAVES DE FIXADOR
MECANICO METALICO TIPO REBITE

Imagem referéncia calha em chapa galvanizada

Rufos

Os rufos serdao em chapa galvanizada 24. Deverdo ser executadas na mais
perfeita técnica possivel, mantendo padroes da ABNT, com relagcdo a alinhamento,
nivelamento, corte e prumos, assim como as emendas deverdo ser perfeitas com
emendas e sem defeitos de costura.

A fixagdo dos rufos junto a alvenaria sera feita através de chumbamento a
argamassa de revestimento da alvenaria. Quando instalados no telhado, deverao ter
pelo menos trés centimetros de dobra, e quando instalados sobre platibandas, no
minimo 5cm para cada lado.

O selamento dos rufos junto a alvenaria sera com selante adesivo para vedagao
a base de borracha estirenada e resina estirenada acrilica na cor cinza.

s Rufo Mctdalico N\

/

\
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Imagem referéncia rufo em chapa galvanizada
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Grelha flexivel

Junto aos bocais circulares das calhas, seréo instalados protetores, tipo grelha
flexivel, para dificultar a obstrugdo dos tubos de queda e sistema de escoamento do
esgoto pluvial.

Caracteristicas Técnicas: Fabricada em polipropileno, com aditivo anti UV, cor
branca, adaptavel a diferentes estilos de projeto.

Ainstalacao sera feita, de modo a propiciar boa vazao para o melhor escoamento
das aguas pluviais devendo servir para bloquear a passagem de folhas e outros objetos
para dentro das calhas de aguas pluviais, evitando entupimentos.

As grelhas serdao em PVC e terdo dimensdes conforme figura indicada a seguir.

Bitola d H

88 /100 72,72 137,72

Imagem Referéncia — Imagem ilustrativa grelha flexivel de prote¢do de tubos de queda pluvial.

Impermeabilizagdes

Os servicos de impermeabilizagao terao primorosa execucgao por profissionais
especializados que oferecam garantia por escrito dos trabalhos a realizar, e deverao
obedecer rigorosamente as normas da ABNT.

As superficies a impermeabilizar deverdo estar limpas, secas e isentas de
particulas soltas ou desagregadas, nata de cimento, 6leo, desmoldante, entre outros.

Caso haja necessidade de regularizagdo, a mesma devera ocorrer com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (isenta de hidrofugantes).

Cantos e arestas deverao ser arredondados. Nichos e falhas de concretagem
deverao ser reparados com argamassa trago 1:3 (cimento e areia) com solucgéo fixadora.

Condutores horizontais e verticais

Os tubos e conexdes utilizados como condutores horizontais (interligagao das
caixas de areia) serdo de PVC rigido de esgoto, séria reforgada com junta elastica (anel
de borracha) e com diametros especificados em projeto. Todo material empregado
devera satisfazer as recomendacgdes e exigéncias da NBR.
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Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por
abracadeiras galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a
impedir a formacao de flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.
Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas ao teto
e/ou piso, devendo estar alinhadas.

A instalagdo dos tubos deve ser de acordo com normas especificas e
procedimentos recomendados pelo fabricante dos tubos, e, de modo geral, sera
assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A conexao entre tubos-tubos e tubos-pecas, devera ser feitas por meio de junta
elastica (Anéis de Borracha), e estas devem ser montadas segundo as recomendagdes
do fabricante dos tubos.

Quaisquer que sejam as formas e dimensdes dos anéis, das superficies
nervuradas e das bolsas deve-se garantir a o desempenho das juntas elasticas entre as
ligagdes dos tubos garantindo perfeita estanqueidade do sistema.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais,
deverao ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo das posigdes das
tubulacdes previstas no projeto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes
do projeto. As tubulagdes horizontais deveréo ser enterradas e envolvidas por camada
de no minimo 15 cm de areia e cobertas por protegdo em concreto (conforme
detalhamento projeto hidrossanitario/esgoto pluvial —). As tubulagdes obedecerdao a
declividades minimas de 1% conforme especificado no projetos hdrossanitario/Esgoto
Pluvial.

As valas abertas para assentamento das tubulagdes s6 poderdo ser fechadas
apos verificagcao e aprovacgao da FISCALIZACAO.

Tubos de queda

Os tubos e conexdes utilizados no sistema de Esgoto Pluvial serao de PVC rigido
de esgoto, série reforcada com anel de borracha e com didmetros especificados em
projeto. Todo material empregado devera satisfazer as recomendacdes e exigéncias das
Normas

A instalagdo dos tubos de deve ser de acordo com normas especificas e
procedimentos recomendados pelo fabricante dos tubos, e, de modo geral, sera
assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A fixagdo dos T.Q. sera feita com o auxilio de bragadeiras metalicas a cada 2
metros, chumbadas as paredes externas da edificacao.

Na rede de esgoto (Pluvial) deveréao ser utilizadas curvas com raio longo em vez
de joelhos.
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Drenos ar condicionado

Devera ser prevista uma tubulacdo conforme projeto para ligacao dos drenos
das unidades condensadoras, seguindo os detalhamentos contidos na prancha de
detalhamento do projeto hidrossanitario.

A agua proveniente dos drenos dos aparelhos de climatizagao (splits) devera ser
captada e conduzida por condutores verticais e horizontais até as caixas coletoras de
aguas pluviais.

Caixas de areia

Todas as caixas de areia serdo construidas “in loco” e obedecerado as dimensbdes
minimas apresentadas em projeto e profundidade variavel, conforme declividade do
terreno e/ou tubulagéo, sendo localizadas conforme layout do projeto

Serdo construidas em alvenaria de tijolos macicos de 1/2 vez, revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com cimento alisado a
colher e com adi¢ao de aditivo impermeabilizante. Além de dispor de tampéao de ferro
fundido ou grelha de ferro fundido.

Terdo dimensdes internas minimas de 60x60 cm e profundidade variavel,
conforme declividade do terreno e/ou tubulagido. O fundo da caixa sera composto de
lastro de brita n° 2 de espessura minima de 30 cm. Os tubos que interligam as caixas
de areia terao declividade de aproximadamente e de 5% no sentido de escoamento do
esgoto pluvial.

As caixas de Areia possuirao tampa de concreto construida com malha de aco
dupla CA-60, @ 6,3mm a cada 15 cm e serdo dotadas de alga para remogao. As caixas
serao providas de colar metalico fixado na parte superior da caixa. Ver detalhamento
em projeto especifico. As caixas de areia locadas nas laterais do prédio em local calgado
possuirao tampa com grelha e dimensdes conforme detalhamento, as caixas de areia
locadas em locais sem calgamento possuirdo tampa cega e dimensdes conforme
detalhamento — Projeto Esgoto Pluvial.

Nota: Para o Calculo das Profundidades das Caixas, foram adotadas as respectivas
declividades das tubulagdes que fazem parte do sistema de condugao do esgoto pluvial.
A empresa devera por sua vez conferir as cotas de nivel do terreno no local a fim de realizar
a confecgdo das caixas com maior precisao.

Disposi¢oes construtivas

A instalacao predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento
e conducdo da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interliga¢cdes com outras
instalagdes prediais. Quando houver risco de penetracao de gases, deve ser previsto
dispositivo de protegao contra o acesso deles ao interior da instalagao.
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As canalizagbes deverdo ser assentados em terreno resistente ou sobre
embasamento adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a
canalizacao esteja sujeita a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos
situados em area edificada, devera a canalizacdo ter protecdo adequada ou ser
executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagéao possa passar e nao
sofrer influéncia de deformacdes ocorridas na edificagcéo.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexbes adequadas para evitar os
esforgdes na tubulagéo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagéo
em estado de tensdo permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das
bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serédo objeto de registro
para permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasidao do recebimento da
instalagdo. Apds o término da execucgado, serdo atualizados todos os desenhos do
respectivo projeto, o que permitira a representagao do servico “como construido” e
servira de cadastro para a operagdo e manutengao dessa mesma instalagao.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da
instalacdo dos coletores. Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa
voltada no sentido oposto ao do escoamento. Todas as tubulacbes aparentes seréo
pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT.

16. Instalagao sanitaria

As instalagdes de esgoto sanitario, foram projetadas e deverao ser executadas
de modo que:

. Permitam o rapido escoamento dos despejos;

. Possibilitem futuras operagdes de inspeg¢ao e desobstrugdo das canali-

zacgoes internas, caixas de inspecao, de gordura, sifonadas, de coletores e sub-

coletores prediais e ainda de fossas sépticas( se necessario);

. Impossibilitem a penetragéo de gases na edificagao;

Vedar a passagem de gases e animais das tubulagcbes para o interior das
edificacoes;

. Impecam a contaminacdo da agua potavel.

As tubulacdes nao poderao sofrer esforcos decorrentes de deformagdes

estruturais. As bolsas deverdo ser colocadas no sentido oposto ao de
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escoamento. Durante a execugao e até a montagem dos aparelhos as extre-
midades livres deverdo ser vedadas com plugues, ndo sendo permitido qual-

quer outro tipo de vedacgao.

Nao sera em hipotese alguma permitido aquecimento dos tubos para
conformacgao de curvas ou execugao de bolsas ou furos na obra.

As Instalagdes deverao ser executadas conforme o Projeto Hidrossanitario, com
tubulacdes, conexdes, caixas e ralos de PVC. As juntas serao do tipo ponta e bolsa com
anel de vedacgao —tipo junta elastica flexivel.

Mudancgas de dire¢des, derivacbes e emendas serao feitas usando conexodes
adequadas. Sempre que as condigdes de execugao das tubulagdes permitirem, serao
usadas curvas de raio longo em lugar dos joelhos.

Deverdo ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulacoes, a fim de evitar a penetracédo de corpos estranhos no interior das mesmas.
E vetado o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as extremidades dos
tubos, devendo, para isso, ser utilizado tampdes especiais ou caps de PVC.

No projeto de Instalagdes prediais de esgoto sanitario foi adotado o sistema
separador absoluto, ndo sendo, portanto, admitido qualquer conex&o entre os coletores
do esgoto pluvial e as canalizagbes do sanitario.

Nao sera permitido edificar sobre instalagbes como caixas de inspecao, caixas
de gordura e fossas sépticas.

As tubulagdes, quando subterraneas, devem ter um recobrimento minimo de
0,30m.

Subsistema de coleta e transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através
de uma declividade constante.

As seguintes declividades minimas serado seguidas no projeto:
2,0% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm;
1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudangas de diregéo nos trechos horizontais devem ser feitas com pecgas
com angulo central igual ou inferior a 45°.

As mudancgas de dire¢cdo — (horizontal para vertical e vice-versa)- podem ser
executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serdo instalados em um uUnico alinhamento e localizados nos
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shafts destinados para tal fim, conforme orientagédo em projeto.

As caixas de gorduras serao instaladas para receber os efluentes das pias da
cozinha, laboratdrios e patio aberto.

Os ramais de descarga e de esgoto serao previstos de forma a permitir facil
acesso para desobstrucdo e limpeza.

Subsistema de ventilagao

As colunas de ventilacdo serdo executadas com tubos de PVC de 75 mm, e
serao derivadas dos ramais de esgoto (localizagdo conforme designagéo do projeto)
através de jungdes simples com o sentido da ramificagdo na diregao contraria ao fluxo.
As extremidades abertas dos tubos ventiladores, ndo estardo situadas a menos de 4,00
m de qualquer janela, porta ou vao de ventilagéo, salvo se elevada pelo menos 1,00 m
das vergas dos respectivos vaos; situar-se-ao, além de uma altura minimo igual a 0,30m
acima do nivel da cobertura. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagao
devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impegam a entrada de aguas pluviais
diretamente aos tubos de ventilagdo. A passagem do tubo na telha devera ser
convenientemente calafetada.

 ——

Imagem Referéncia — Imagem ilustrativa terminal tipo chaminé

Caixas de inspec¢ao

As caixas de inspegado serdo executadas com tijolos macicos de 1/2 vez,
rejuntados com argamassa de cimento e areia no tragco 1:4 e revestidas internamente
com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com cimento alisado a colher e com
adicao de aditivo impermeabilizante. com dimensbes conforme detalhamento de projeto,
estas receberdo os dejetos provenientes dos tubos de queda (estes quando houver) e
dos ramais de esgoto. Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as
desobstrugdes com a utilizacdo de equipamentos mecanicos de limpeza

Os dispositivos de inspegéao terdo as seguintes caracteristicas:

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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e A fim de garantir a acessibilidade dos elementos do sistema de esgoto
esta sendo previsto dispositivos de inspecao a uma distancia ndo supe-
rior a 25,00 metros.

e Os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de esgoto de
bacias sanitarias, caixas de gordura e caixas sifonadas, medidos entre
0s mesmos e os dispositivos de inspe¢ao, serao inferiores a 10,00 m.

e Os desvios, as mudangas de declividade e a jungao de tubulagbes enter-
radas serao realizados mediante o emprego de caixas de inspegao.

e Abertura suficiente para permitir as desobstrucées com a utilizacdo de
equipamentos mecanicos de limpeza;

e Tampa hermética em ferro fundido removivel.

A distancia entre a ligagdo do coletor predial com o publico e o dispositivo de
inspecao sera inferior a 10,00 m.

Deverao possuir tampa a vista, bem vedada e serdo executadas em concreto
armado construida com malha de ago CA-60 6,3mm a cada 10 cm e com anel e contra
anel de protegdo em cantoneiras metalica. Deverao ter tampa de ferro fundido para
inspecgao, de 300mm.

Terao forma retangular com dimensées e profundidade conforme especificado
em projeto.

Terdo o fundo arrematado com meia cana de alvenaria e argamassa 1:4com,
fazendo a concordéancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de evitar a deposi¢ao de
detritos.

Caixas sifonadas

Serdo de PVC rigido, dotadas de dispositivo de inspeg¢do, com dimensdes
100x100x50mm e grelha de ago inoxidavel do tipo abre/fecha com caixilho, obedecendo
a disposicao e didmetros de entrada e saida indicados no projeto.

Imagem referéncia - Caixa Sifonada de PVC e Tampa com Grelha Inoxidével.
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Antiespuma para caixa sifonada

Nos depésitos serdo instalados dispositivo anti espuma PVC nas respectivas
caixas sifonadas que possuirem ralo com grelha.

Imagem referéncia - Anti espuma para caixa sifonada

Ralos

Deverao localizar-se conforme indicagdes em planta. Serdo de PVC, com
didmetro n&o inferior a 100mm, com grelha metalica inoxidavel do tipo abre/fecha com
caixilho. Uma vez dispostos internamente, a instalagdo sera testada para fins de
identificacdo de eventuais vazamentos. A ligacdo dos condutores com as caixas de
passagem se fara por meio da curva de concordancia

Ralos lineares pvc

Serio instalados ralos lineares de PVC no laboratério e cozinha e deverdo ser
instalados nos pontos indicados em planta.

As dimensbes e especificagbes do ralo seguirdo o especificado nas pranchas
do projeto hidrossanitario. A interligagdo entre os ralos se fara por meio de caixa
(conforme projeto), a instalacdo sera testada para fins de identificacdo de eventuais
vazamentos.

Canaleta de concreto com grelha de ferro

Nos patios abertos (patio da escola e patio de servigo), serdo executados ralos
moldados in-loco, as grelhas serdo removiveis e deverao ser metalicas de forma a
suportarem eventual transito de equipamentos.

Serdo executados junto ao contrapiso, e revestidos internamente com
argamassa de cimento e areia, alisada a colher, seguido de impermeabilizagdo com
hidroasfalto.

As dimensdes e disposi¢cdes seguirdo o estabelecido em projeto, bem como os
locais indicados nas pranchas, devera ser executado canaletas em concreto simples e
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alvenaria de tijolos macicos assentados com argamassa de trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), revestida com argamassa de cimento e areia, totalizando uma sec¢ao interna de
15x15cm. Sobre as mesmas, devera ser implantada uma grelha de ferro fundido com
largura de 15¢cm.

Caixa de gordura

Os despejos que contiverem residuos gordurosos serao veiculados para a caixa
de gordura, antes de serem langados na canaliza¢ao sanitaria.

A caixa de gordura sera de PVC rigido, sifonada, com tampa de PVC cega,
dotadas de dispositivo de inspecéo, diametro de 300mm.

Imagem referéncia - Caixa de Gordura.

Ligagao predial de esgoto

A edificagdo em questao (a escola EMEF Sitio Floresta) tera uma unica ligagéo
predial de esgotos, qual sera interligada a rede publica existe que passa junto ao eixo
da via (Rua Abrilino Ferreira Cardoso) O projeto hidrossanitario foi baseado no cadastro
na companhia de agua e esgoto - SANEP, sendo o tragado condicionado ao perfil viario,
tornando a rede disposta no leito da rua.

Especificagdo dos aparelhos e metais

Os aparelhos sanitarios, metais e acessorios, serdo instalados conforme
indicado nas plantas e detalhamentos do projeto arquitetbnico/hidrossanitario, assim
como o tipo e marca obedecerao ao disposto no memorial descritivo, item 17.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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Consideragoées finais
Provas

Para a verificagao da instalagéo, deve ser utilizada uma carga hidraulica limpa
de 24 horas de duragao para identificar possiveis erros e danos provenientes do
processo de instalagdo que prejudiquem a estanqueidade.

Observagoes gerais

As demais instrugdes do fabricante deverao ser observadas. Caso haja alguma
alteracéo ou divergéncia ao adotar outro fabricante, deverao ser utilizadas as instrugdes
e especificagbes deste ultimo, devendo a escolha ser precedida da aprovagado pela
FISCALIZACAO.

GARANTIAS/ RECEBIMENTO DA INSTALAGAO

Garantia de fornecimento: Todo o material, equipamentos e instalagcbes de todos
os sistemas instalados.

Concluidas as obras a CONTRATADA fornecera a FISCALIZACAO o projeto as
built (como construido - plantas atualizadas plotadas e por meio digital): Ao final das
instalagdes, todas as plantas do projeto devem ser atualizadas e fornecido o projeto em
copia de papel sulfite e em arquivo eletrénico (compativel com o Autocad 2007); Devera
ser deixada a copia do projeto das instalagcbes, com a correta marcagao e identificacao
de todos os pontos junto a Concentrador principal.

Testes finais: O Instalador, no final da execucgéao, deve testar todo o Sistema de
Instalagdes de Agua Fria, Esgoto Cloacal e Esgoto Pluvial na Presenca da Fiscalizagdo
conforme especificado nos itens anteriores pertinentes a cada instalagao.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminacgao, agua, ou ainda outras nao citadas neste Memorial, deverao ser reparadas
convenientemente pela Contratada.

A aceitagao do projeto por parte da firma proponente significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante
a obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para Prefeitura Municipal de
Pelotas/RS

Fica reiterado que os materiais, de um modo geral (loucas, metais,
componentes e redes hidrossanitarias, etc.) deverao ser de marcas reconhecidas
e de primeira qualidade. Com reconhecimento e aprovada por entidade de forma
idénea.

O recebimento da instalacdo de agua obedecera rigorosamente ao disposto na
NBR 5651:1977 — “Recebimento de Instalagdes Prediais de Agua Fria”, e ao que segue
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prescrito neste item.

Todas as alteragbes processadas no decorrer da Obra — as quais so poderao ter
ocorrido apds conculta e aprovagéo da FISCALIZACAO — serdo objeto de registro para
permitir a apresentagao do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagéo.

Apos o término da execugado da instalagdo de agua, serdo atualizados todos os
desenhos do respectivo projeto, o que permitird a representagdo do servico “como
construido” e servira de cadastro para a operagdo e manutencdo dessa mesma
instalacao.

Compete a FISCALIZACAO a escolha dos pontos de agua, valvulas caixas de
descarga e registros que serdo submetidos os ensaios de verificagdo de estanqueidade
e de pressao da rede de distribuigdo de agua fria.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminacgao, agua, telefonia, ou ainda outras nao citadas neste Memorial, deverao ser
reparadas conveniente pela Contratada.

Toda e qualquer alteragdo nos servigos contratados oriundos deste Memorial,
somente poderao ser modificados mediante prévia e expressa autorizagao do projetista
elou Fiscalizagdo da Obra, constante em Diario de Obras e através de termo aditivo.

A aceitacao do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante
a obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a Prefeitura Municipal
de Pelotas.

Compete ao CONSTRUTOR, antes dos ensaios, limpar toda tubulagdo com
descargas sucessivas de agua e, a seguir, enché-las, deixando os pontos de agua
selecionados pela FISCALIZACAO em condi¢des de uso.

O enchimento da tubulagao sera lento para evitar golpes de ariete e para eliminar
0 ar existente em seu interior.

Os pontos de agua serao postos a funcionar com a pega de utilizagao
correspondente determinando-se a subpressdo, na abertura rapida, as condi¢cdes de
vazao e a subpressao de fechamento rapido.

As tubulacdes ensaiadas a estanqueidade por pressao interna de agua nao
apresentardo vazamentos ou exsudagao em seis horas de ensaio.

Na inspecao, caso a instalagao ndo obedeca ao estatuida acima ou néao estiver
em conformidade com o prescrito nas normas vigentes ao Recebimento de Instalagdes
Prediais de Agua Fria, ou ainda ndo estiver de acordo com as exigéncias da
FISCALIZACAO, sera ela rejeitada ou aceita incondicionalmente para os ensaios sendo
que o CONSTRUTOR ficara obrigado a modifica-la com o objetivo de adapta-la aos
dispositivos acima referidos.
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Na “Verificacdo da Estanqueidade a Pressao Interna” (de acordo com NBR
5657:1977), caso o numero de ocorréncias, quer por vazamento quer por exsudagao,
seja maior do que dez nos pontos selecionados, a inspecéo sera rejeitada.

Na hipotese de um numero de ocorréncias néo ser superior a dez, a instalagcao
sera aceita apos a correcdo de todos os defeitos e a repeticdo dos ensaios.

Na “Determinacéo das Condi¢gdes de Funcionamento das Pecas de Utilizagao”
(de acordo com a NBR 5658), a instalagao sera rejeitada caso o nimero dos pontos de
agua nao aprovados supere 1/3 do total, separando-se pegas de utilizagdo em geral de
valvulas de descarga.

Na hipétese de o numero de pontos ndo aprovados ser menor ou igual a 1/3 do
total ensaiado, separando-se pecas de utilizagdo em geral, valvulas de descarga, a
instalacéo sera aceita depois de 0o CONSTRUTOR adapta-la as condi¢des especificas
e de ser, dita instalagao, submetida a novo ensaio.

Caso persista a existéncia de pontos de agua nao aprovados, o CONSTRUTOR
procedera aos reparos e adaptagdes nesses pontos que apresentarem defeitos.

LIMPEZA E DESINFECGAO

A limpeza consiste na remog¢do de materiais e substancias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalagio predial de agua fria e na subsequente
lavagem através do escoamento de 4agua potavel pela instalagcdo. Para os
procedimentos de limpeza e desinfecgéo verificar as recomendagdes preconizadas na
NBR 5626 — Instalagao predial de agua fria.

17. Loucgas, Metais, bancadas e acessorios

17.1. Bacia sanitaria com caixa acoplada em lou¢a na cor branco
Sanitarios em geral
17.2. Cuba de canto suspensa
Sanitarios PNE
17.3. Cuba com coluna
Sanitario de servigo e cozinha
17.4. Cuba de embutir oval em louga branca
Lavatdrios em série dispostos em bancada de granito.
17.5. Assento sanitario plastico
Sanitarios em geral

17.6. Torneira cromada de mesa
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Em todos os sanitarios, areas de servico e laboratério de ciéncias
17.7. Saboneteira

Em todos os sanitarios, serdo colocadas saboneteiras tipo dispenser.
17.8. Toalheiro

Em todos os sanitarios, serdo colocados toalheiros tipo dispenser.
17.9. Papeleira

Em todos os sanitarios, serdo colocadas papeleiras com rolo plastico.
17.10. Barra

Barras de apoio — 80cm. Para fixagdo nos banheiros. Ideal para idosos,
pessoas com dificuldades motoras, e portadores de necessidades especiais,
fixado por parafuso e bucha plastica.

17.11. Bancada de granito

Bancada de granito cinza polido para lavatérios, bancadas do laboratério
de ciéncias, pias de cozinha e peitoril das janelas de madeira do refeitério e do
atendimento da secretaria.

Espessura: 2cm

Cor: Cinza Andorinha

Aplicacdo: Bancadas dos banheiros, bancadas do laboratério de
ciéncias e cozinha, bem como os peitoris das janelas do refeitério e do
atendimento da seretaria.

Cuba em inox para as bancadas do laboratério e cozinha.

Cuba em louca branca banheiros.

Tanque em inox para a bancada do laboratério.

Acessorios: considerar fornecimento de todos os acessorios
necessarios para sua perfeita instalagao.

17.12. Cuba de embutir inox

Cuba de inox de embutir instaladas nas bancas do laboratério de ciéncias e
bancadas da cozinha conforme projeto.

17.13. Tanque em a¢o inox

O tanque em inox sera embutido na bancada do laboratério de ciéncias
conforme projeto.

17.14. Tanque em loug¢a branca com coluna

O tanque em louga com coluna sera instalado na area de servico.
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17.15. Chuveiro elétrico

O chuveiro elétrico comum, corpo plastico com ducha sera instalado no
banheiro de funcionarios.

18. Instala¢oes elétricas

A entrada de energia sera pela Rua Abrilino Ferreira Cardoso, n° 2976
(prolongamento), a tomada de energia sera executada na rede existente da CEEE a
partir do poste n° 01 (prancha 01/02, Situagao e localizacao) na Rua Abrilino Ferreira
Cardos aonde sera efetuada a derivacdo mediante ao acréscimo de novo poste e
estruturas especificas para o fim. Arede de MT projetada sera padronizada em 13,8 KV
— devendo ser executada com cabos de rede compacta 3#50mm?2-15kV. A derivagao de
Média Tensao sera protegida por um conjunto de 3 (trés) Chaves Fusiveis (uma para
cada fase) tipo “Base C”, capacidade nominal de corrente da base da chave de 300
amperes — corrente nominal do porta fusivel de 100 A, tensdo nominal 15 KV,
capacidade assimétrica minima de interrupcao de 10 KA e simétrica de 7,1 KA, nivel de
isolamento 95 KV, equipadas com elo fusivel de 6K instalada no poste de derivagao.

O memorial técnico para CEEE, em anexo, determina as condi¢gdes de
montagem do cabine de medi¢cao as necessidades de localizagao e caracteristicas dos
elementos que o constituem.

Sera totalmente construida em alvenaria de tijolos macigo As paredes externas
deveréo ser de tijolo macigo de 15 cm de espessura, o teto de laje sera com 10 cm de
espessura, o piso sera em laje de concreto de 10 cm de espessura, sendo o teto e as
paredes pintados de cor branca, ainda com face voltada para a Rua Abrilino Ferreira
Cardoso.

Na cabine de medic¢do sera instalada uma porta externa de veneziana metalicas,
padrdao CEEE, medindo 0,80 x 2,10m, janela de venezianas metdlicas, conforme
localizacdo e medidas em planta. A porta abrira para fora, possuindo na parte externa
uma placa de aviso “Perigo de Morte - Alta Tensao” (conforme fig. 36 - RIC-AT). A porta
devera possuir fechadura padrao CEEE.

Além disso, a cabina sera construida no alinhamento da propriedade com a via
publica, com acesso a entrada da cabina de medicao totalmente liberado.

18.1 Instalagao da medicao

O transformador de 112,5kVA sera instalado em poste simples pois atende os
limites do item 7.2 do RIC de MT.

A medicao de energia elétrica sera de forma indireta em BT Trifasica 380/220V
em cabine abrigada, instalada em caixa do tipo caixa metalica com dimensdes 85 cm x
120 cm x 40 cm, padrao CEEE-D e um médulo de disjuntor com dimensdes 35 cm x
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120 cm x 40cm, com disjuntor geral de protegcao 3x175A. A entrada de energia elétrica
sera através de cabos unipolares com isolagao em EPR ou XLPE (3#50mm? — 0,6/1kV
(fases), + #25mm?- 0,6/1kV (neutro) classe encordoamento 02, protegidos por
eletroduto de PVC rigido @75mm), com condutor de aterramento #25mm? e condutor
de protegédo #25mm?, este por sua vez protegidos por eletroduto de PVC rigido @40mm).

18.2 Protegao

A protecao contra descarga atmosféricas dar-se-a através do conjunto de trés
para-raios do tipo distribuigdo, resistor ndo linear, com desligador automatico, corrente
de descarga nominal de 10 kA e tensao nominal de 12 kV.

18.3 Aterramento:

Todas as partes metalicas nao destinadas a passagem de corrente da medicgao,
serdo aterradas com condutor de cobre nu 25mm2. A resisténcia do aterramento nao
devera ultrapassar 10 ohms em qualquer época do ano. As hastes de aterramento sao
do tipo copperweld com & 5/8” x 2400 mm de comprimento e enterradas verticalmente
ao solo.

O transformador devera ser aterrado diretamente ao solo. A bucha X0 (neutro)
do transformador sera ligagdo exclusiva ao eletrotodo de aterramento, com as
dimensdes estabelecida na planta.

18.4 Recomendacgoes para execugao

Esta especificacao estabelece os critérios e cuidados que deverao ser adotados,
por ocasiao da instalagado dos materiais e equipamentos, além dos estabelecidos pelas
normas NBR 5410 e NEC.

A mao-de-obra devera ser especializada, com profissionais experientes e
conhecedores das normas.

A CONTRATADA devera fornecer e montar todos os equipamentos e materiais
necessarios a instalacdo, de modo a torna-la completa, sem falhas ou omissbées que
venham a prejudicar o perfeito funcionamento do conjunto.

Todas as instalagdes e materiais fornecidos, deveréo estar de acordo com os requisitos
das seguintes normas:

e ABNT;

¢ National Electrical Code (NEC).
Todas as instalagdes deverao ser feitas de acordo com as especificagbes de materiais
e de desenhos do projeto aprovado pela CONTRATANTE.
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Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem,
deverdo ser substituidos ou reparados as expensas da CONTRATADA e a satisfacao
da CONTRATANTE.

Deveréo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagdo recomendadas pelos
fabricantes dos materiais, além dos parametros estabelecidos pelas normas pertinentes
em vigor.

18.5 Consideragoes finais

As Instalacdes Elétricas Média Tensao deverao permitir a energizacao do Painel
de medigado/QGBT juntamente no interior da area de implantagdo do empreendimento,
levando-se em conta o tragado e dimensionamento.

Todos os componentes a serem usados nas instalacdes deverao ser compativeis
com tensao, corrente e frequéncia a que estarao submetidos.

Nao deve haver sobreposicdo nem conflito entre as especificagcdes deste memorial € o
especificado nas pranchas de projeto, devendo sempre prevalecer a de mais ampla
segurancga, considerada a norma pertinente.

Os parafusos destinados a fixar sapatas ou pecas metalicas destinadas a
condugao de corrente deverédo ser de latdo.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagdes.

Todo o entulho e detritos provenientes da execucido das novas instalagdes elétricas
deverao ser removidos pela CONTRATADA.

Antes da entrega dos servigos contratados, sera procedida uma rigorosa
verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes de funcionamento e
seguranca de todas as partes da obra.

A aceitacao do projeto por parte da CONTRATADA significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante
a obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6énus para CONTRATANTE

Todas as informagdes omissas neste memorial deverao seguir o que
determina as Normas Brasileiras para esse tipo de instalagao.

18.6 Documentacgao "as-built"

A instalacao sera considerada concluida, quando for entregue e validada pela
fiscalizacao competente, a documentagao AS-BUILT contendo os seguintes elementos:

69



PLANEJAMENTO E GESTAO t

¢ Projeto basico descritivo de instalagao inclusive diagramas e quadros;

e Arquivos de identificacdo, contendo todos os padrdes de identificagdo
utilizados na implementacéo;

e Certificados das matérias (qQue sejam compativeis) e Certificagao da rede
com garantia fornecida pelo fabricante dos materiais.

18.7 Ligacao a rede publica e testes finais

Todos os parametros referentes aos servigos finais, garantias e de
complementagao da obra deveréo ser feitos em observancia ao disposto no Projeto
Elétrico Executivo Média Tenséo e Caderno de Encargos, em anexo a este edital.

Apods a execucdo das instalagbes elétricas, deve ser solicitada juntamente a
concessionaria local (CEEE) a alimentacido da subestacdo a ser implantada que
alimentara as dependéncias do prédio em questao.

A fiscalizacao e ligacao ficarao condicionadas a comunicagéo de conclusao de
obra, por parte da empresa executora, e a realizagdo do pedido de ligagéo juntamente
a concessionaria local (CEEE). Todo e qualquer responsabilidade para que ocorra a
ligacado da nova rede junto a concessionaria € da CONTRATADA, nao sendo repassado
nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

A aceitagao final dos servigos s6 sera dada apds a ligacao entre a rede energia
da concessionaria local (CEEE) a subestacao do prédio.

18.8 Rede de Baixa Tensao

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensao
maxima admissivel.

Os circuitos que serao instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutengao e durabilidade.

As instalagdes elétricas foram projetadas de forma independente para cada
bloco, permitindo flexibiidade na construgdo, operagcdo e manutencdo. Os
alimentadores dos centros de distribuicdo (CD) dos blocos tém origem no QGBT, que
seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram
dimensionados com base no critério de queda de tensdo maxima admissivel
considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo e o QGBT, definidas pelo
layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de
iluminacdo e tomadas do Castelo d’agua ficarao localizados dentro do volume do
mesmo, em local apropriado para sua instalagéo.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais
residuais de alta sensibilidade para garantir a seguranga. As tomadas para ligagdo de
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computadores terdo circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de energia.
18.9 Luminarias e Lampadas
18.9.1 Luminarias

Sao especificados os seguintes tipos de luminarias, previstas para a utilizagao
com lampadas conforme poténcias especificadas.

- Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada base
e27;

- Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 10 w;
- Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w;

- Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas led tubular de *18w, perfil
comercial;

- Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, h = 5m, ¢/duas luminarias
redondas, lampada de vapor metalico de 70wx220v;

18.9.2 Lampadas

Sao especificadas Lampadas tipo LED tubular 18W, [ampadas LED 10W E-27 e
lampadas vapor metalico de 70W.

- Lampada 18W- Poténcia nominal 18 watts
- Lampada 10W- Poténcia nominal 10 watts

- Lampada 70W- Poténcia nominal 70 watts

18.10 Eletrodutos PVC

Serao utilizados em ambientes onde a condensagao € minima, tais como salas
que contemplam os departamentos administrativos (Compras, Financeiro, Diregao),
depdsito e outros.

Serao fabricados de acordo com a Norma NBR 6150/80: eletrodutos PVC
eletroliticamente de rosca paralela, para prote¢cédo de condutores em instalagdes prediais
e industriais.

Deverao ser fornecidas com comprimento de 3000mm, sendo admitido com
variagao de 26mm, considerando-se a luva.

Os eletrodutos devem ser fornecidos com sec¢éao circular e espessura uniforme,
isentos de arestas cortantes na superficie interna, que possam danificar a capa protetora
dos condutores elétricos isolados.
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As extremidades devem ser cortadas perpendicularmente ao eixo longitudinal
com as bordas levemente chanfradas.

As luvas e roscas devem ser isentas de defeitos e imperfeigdes, que afetem a
sua utilizagao pratica.

A area de ocupacao dos eletrodutos devera ser de no maximo 60%.

18.11 Interruptores e tomadas
18.11.1 Interruptores

Os interruptores deverao ser do tipo 10A/250V.

18.11.2 Tomadas para equipamentos de poténcia

As tomadas para equipamentos de ar condicionado deverao ser especificas do
tipo 2P+T 20A/250V.

As tomadas de uso geral, serédo do tipo 2P+T 15A/250V, com miolo branco, padrao
nacional, conforme especificagdo em projeto.

18.11.3 Condutores

Os condutores devem ser do tipo flexivel, de cobre, témpera mole, de sec¢ao
encordoada, devendo atender aos requisitos da Norma NBR 6880.

A superficie do condutor e dos fios componentes do condutor encordoado néo
deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias ou inclusées. O
condutor pronto ndo deve apresentar falhas de encordoamento.

Em todos os casos, os condutores devem ser resistentes a chama, sobre
condicbes simuladas de incéndio, sendo livres de halogénios e com baixa emissao de
fumaca e gases toxicos e/ou corrosivos.

18.11.4 Alimentadores de Baixa Tensao

Todos os cabos de alimentagao dos quadros serao do tipo flexivel, com isolagéo
para 0,6/1,0kV, EPR 90°C.

Nao serdo permitidas emendas em cabos nos circuitos alimentadores dos
Centros de Distribuicao.
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18.11.5 Circuitos de Distribuicao

A distribuicao devera ser feita através de cabo flexivel com isolagéo para 750V,
PVC 70 °C, para circuitos conforme capacidade indicada em projeto e quadro de cargas.

18.12 Instalagao

A fim de facilitar a enfiacdo dos condutores podera ser usado parafina ou talco
industrial. As emendas deverao ser feitas obrigatoriamente nas caixas, devendo serem
isoladas com fita autofusdo e apds com fita isolante de PVC, antichama, de modo a
atingir-se a isolagcdo do condutor emendado. A conexdo dos condutores aos
barramentos, chaves e disjuntores devera ser feita através de terminais pré-isolados,
tipo garfo ou olhal, soldados.

Nao serdo admitidas emendas no interior de eletrodutos, devendo ser efetuadas
apenas no interior de caixas de passagem, com conectores apropriados e terem a sua
camada isolante reconstituida com fita autofuséao e fita plastica isolante.

18.12.1 Identificagcao dos condutores

Os condutores de energia elétrica normal serao identificados através do seguinte
cédigo de cores:

[INeutro: azul claro

[J Terra: verde

[J Fases: preto, branco e cinza
[1 Retorno: amarelo

Os condutores da rede estabilizada ser&o identificados através do seguinte
cédigo de cores:

[1 Neutro: azul claro
[J Fase: vermelho
[] Terra: verde/ amarelo

A codificagéo de cores devera ser rigorosamente seguida pela instaladora a fim
de possibilitar o diferencialmente da rede de energia estabilizada e energia normal da
concessionaria.

18.12.2 Queda de Tensao

Atendendo as recomendacgdes normativas, utilizamos os seguintes critérios para
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o dimensionamento de condutores alimentadores.
18.12.3 Circuitos de iluminacgao e forga
Até 3% de queda de tenséo desde o CD até o fim do circuito.
18.12.4 Circuitos Alimentadores

Até 5% de queda de tensado desde o QGBT até o fim do circuito no CD.

18.13 Disjuntores

Os disjuntores a serem utilizados no CD de baixa tensao deverdo estar em
conformidade com as seguintes normas internacionais:

IEC 947-1: regras gerais;

IEC 947-2: disjuntores;

18.13.1 Disjuntores Gerais

As protegbes gerais do quadro geral de baixa tenséo deverao ser feitas através
de disjuntor tripolar termomagnético, modelo CM.

18.13.2 Disjuntores secundarios

Os disjuntores de protecao dos circuitos de derivagao serdo modelo NS.

18.14. Quadro geral de baixa tensao

O QGBT devera possuir correcao automatica do fator de poténcia e dispositivo
de intertravamento com a USCA do grupo gerador, bem como com o disjuntor de baixa
tensdo na subestacgao.

18.15 Quadros de distribuicado de iluminagao e forca
Caracteristicas Construtivas:
Os disjuntores gerais deverao ter a corrente de ruptura de no minimo 18kA.

Deverao ser dotados de barramento trifasico retangular de cobre eletrolitico com
capacidade de conducdo de corrente 50% superior a capacidade de corrente do
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disjuntor geral.

Os disjuntores de protecao dos circuitos deverao ser monopolares bipolares ou
tripolares do tipo termomagnéticos ou diferencial residual.

Nao poderdo ser utilizados disjuntores monopolares acoplados para proteger
circuitos trifasicos ou bifasicos.

Os disjuntores deverao ser numerados através de etiquetas acrilicas conforme
quadro de cargas e na parte interna do respectivo centro de distribuicido devera ser
fixada uma listagem contendo a relagao entre a numeragéao e a fungao de cada circuito.
A numeragao seguira a ordem crescente de cima para baixo e da esquerda para a
direita.

Os barramentos de neutro e terra deverao ser identificados através de etiquetas
acrilicas e possuir furagbes rosqueadas e parafusos em quantidade suficiente para
atender o numero de terras e neutros previstos no projeto.

18.15.1 Dispositivos de protecao residual (DR)

Atendendo as recomendacdes das normas ABNT devera ser instalado em todo
o circuito de forga dispositivo de protecao para corrente residual.

18.15.2 Caixas de passagem

As caixas de passagem quando embutidas no piso, deverdo ser de alvenaria,
concreto ou aluminio, com dimensdes especificadas em projeto.

18.16 Aterramento

O sistema de aterramento devera ser unico no QGBT, com interligacdo com os
Quadros de Distribuigcdo, obedecendo as normas NBR-5419, NBR-5410, NBR-7117 e
NBR-1357.

A interligacdo entre o cabo condutor de terra e os eletrodos de aterramento
devera ser feito através de solda exotérmica, em caixas de inspecao, interligando o
aterramento da subestagao inclusive.

Devera ser mantida a equipotencialidade entre os diversos pontos do circuito em
relagcdo ao barramento geral de terra.

18.17 Teste de funcionamento e verificagao final

O Executante verificara cuidadosamente as perfeitas condi¢cdes de
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funcionamento e seguranga de todas as instalagdes, ferragens e etc., o que deve ser
aprovado pelo Fiscal da obra.

19. Paisagismo

Estao previstos os servigos de plantio de grama e espécies vegetais nas areas
verdes conforme prancha 07/09.
Grama: Esmeralda;
O plantio de grama do tipo batatais em placas de 50cmx50cm se dara por toda a
extens&o dos jardins sendo plantadas sobre camada de 10 cm de terra vegetal

Arbustivas:  Falsa Erica;
Manaca da Serra;
Moréia;

As mudas arbustivas deverao ter altura de 0,50m a 1,00m.
Arboreas: Ipé Amarelo;
Extremosa;

As mudas arbdreas deverao ter altura minima de 2,00m.

O processo de Licenciamento ambiental sera elaborado pela SEPLAG e
executado pela empresa executora.

20. Alambrado metalico

Telas Metalicas para fechamento da quadra descoberta.

Alambrado Metalico estruturado por tubos de ago galvanizado, DIM 2440,
didmetro 27, com tela de arame galvanizado, fio galvanizado 14BWG e malha quadrada
de 5x5cm.

Devera ser aplicado no fechamento da quadra, sendo que no entorno onde ha
ha muros o alambrado sera instalado na estrutura do muro, sendo o acesso da quadra
feito através de portdo medindo 3,40x2,10m.

O alambrado devera ser sustentado através de colunas metalicas do tipo
tubulares com didmetro de 2” e galvanizadas, assim como as telas para fechamento
com fio galvanizado 14BWG e malha quadrada de 5x5cm respeitando os
espagamentos da estrutura especificados em projeto arquitetdnico.

21. Corrimao metalico

Os corrimaos deverao ser instalados em ambos os lados das rampas.

Os corrimaos devem ter largura entre 3,00cm e 4,50cm sem arestas vivas. Deve
ser deixado espaco livre de no minimo 4,00cm entre a parede e o corrimdo. Devem
permitir boa empunhadura e deslizamento, sendo de secéo circular.

Duas unidades de corrim&o simples em tubo de ago galvanizado, @ 4,5cm com
pintura em tinta protetora com acabamento aluminio.
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- Prolongamento: Os corrimaos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm
antes do inicio e apds o término da rampa ou sem interferir com areas de circulacdo ou
prejudicar a vazao.

As extremidades dos corrimaos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas
ou justapostas ao piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.

Alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior.

Pintura com tinta protetora acabamento aluminio — 2 deméaos sobre superficie
metalizada.

22. Equipamentos

22.1.Equipamentos esportivos e de Lazer

Deverao ser instalados equipamentos esportivos metalicos para a pratica
de futebol de salédo e volei. Também deveréo ser instaladas tabelas de basquete com
suporte metalico fixo atras das goleiras, todo o material devera estar
devidamente pintado com acabamento compativel com o material o qual foi
confeccionado. Todos os elementos deverdo obedecer as normas e dimensdes
esportivas oficiais.

Na area destinada a pracinha, sera instalado brinquedo multifungdes em
madeira autoclavada.

22.1.1.Par de tabelas de basquete

Instalar na quadra par de tabelas de compensado naval 1,80 x 1,20m com aros
de metal e respectivas redes para pratica de Basquete.

22.1.2. Conjunto de traves para futebol

Instalar na quadra conjunto de traves pintadas na cor branca em primer com
tinta esmalte sintético (3,00x2,00m) proprias para pratica de futsal, assim como suas
respectivas redes de Polietileno fio 4mm. Nao devem ser fixadas no piso, sendo
passiveis de remocao quando do uso da quadra de basquete, onde tera um tubo de 3”
com requadro em tubo 17, fixado dentro de base no piso, com tampa removivel.

22.1.3. Conjunto de postes para Volei

Instalar na quadra conjunto de postes em tubo de ago galvanizado 3” com altura
de 2,55m, com pintura em tinta esmalte sintético para pratica de Volei e respectivas
redes de Nylon 2mm, malha 10x10cm e antenas oficiais em fibra de vidro.

22.1.4. Bancos em concreto pré-moldado (sem encosto)

No patio coberto serdo instalados bancos em concreto pré-moldado medindo
1,00m*x0,40x0,45m. Nos locais onde os bancos serao instalados entre os pilares, junto
a alvenaria de cobogds devera conferir os vaos entre pilares. A posicao dos
equipamentos devera seguir a definicao em planta baixa.
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22.1.5. Brinquedo infantil (Play)

Sera instalado brinquedo infantil multiuso em madeira (eucalipto autoclavado)
na area da caixa de areia.

O brinquedo devera seguir as exigéncias de seguranca da ABNT, tinta atdxica,
cantos arredondados, madeira sem soltar lascas, pregos e parafusos galvanizados.

Devera conter, no minimo, os seguintes equipamentos:

Plataforma com Telhado;
Escalada de Corda;
Escada Normal;
Escorregador em Madeira;
Balancgo 2 lugares;

Ponte Pénsil;

Plataforma da Ponte;
Rampa de Escalada;

Trepa-trepa;

22.2.Equipamentos para exaustdo mecanica (cozinha)

22.2.1. Coifa inox

Na cozinha da escola foi adotada a exaustdo por coifa (1200x900x600mm),
dutada, impulsionada por ventilagdo mecanica de exaustores axiais.

Na cozinha o ponto de maior emissao de residuos se localiza sobre o fogao.

Devera ser alocada captadores de exaustao tipo coifa de ilha, centralizados com
relagdo ao fogao, fixados na parede auxiliar, conforme projeto.

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi
descriminado no projeto de instalagbes elétricas. Respeitar as observagdes para a saida
do ar no duto, que constam no projeto e as normas de instalacédo de tubulagbes e dutos
industriais de fluxo.

22.2.2. Duto de ligagao

A exaustao da coifa se dara através de duto em aco inox Didmetro de 400mm,
comprimento de 1000x0.80mm e o chapéu chinés (de mesmo material do duto) sera
utilizado para isolar o final da rede de dutos no ambiente externo evitando assim que a
agua penetre no seu interior.

23. Tubulacao de gas

Sera previsto esperas de gas para utilizacdo nas bancadas no laboratério de
ciéncias e cozinha sendo a tubulagéo de cobre @15mm, o sistema contara com registros
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e ligacao flexivel, conforme projeto. O patio de servico contara com abrigo de gas para
botijao de P45KG.

24. Sistema de Protecao contra incéndio

Para execugédo do Plano de Prevencédo Contra Incéndios (PPCI) deverao ser
atendidas todas as exigéncias constantes no projeto.

Copias e plotagens

Ficara a cargo da CONTRATADA as despesas provenientes com copias e
plotagens dos projetos

Licenga, taxas e registros
Ficara a cargo da CONTRATADA as despesas provenientes a licengas, taxas e

registros referentes a execugao dos servigos e aquisicdo de materiais.

Extintor de incéndio

Seréo utilizados extintores de PQS ABC 2-A:20-B:C
Devendo ser instalado:

- Em local desobstruido de facil acesso e visivel;
- fora de qualquer caixa de escada;

- fixado em suporte resistentes;

- com prazo de validade de manutencdo de carga e hidrostatica
atualizados;

- sinalizados por setas visiveis de qualquer parte do prédio;
- permanegam protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial;

Quando da inspecgao devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de
manutengao dos equipamentos.

Sistema de hidrantes e mangotinho
Condicoes gerais

O sistema de combate a incéndio por hidrante devera ser executado conforme a
NBR 13714/2000: “Sistema de hidrante e de mangotinhos para combate a incéndio”, e
a legislacao vigente na data em que o projeto foi protocolado junto aos bombeiros.

O assentamento e aplicagao dos tubos, conexdes e todos os demais elementos
contidos no sistema hidraulico devera ser realizado respeitando rigorosamente as
especificagdes técnicas do fabricante.

Reserva técnica

A reserva técnica calculada para o projeto é de 12.000 L. Para garantir que a
reserva de incéndio seja mantida, a tomada de agua existente no reservatoério devera
ser isolada e implantada uma nova tomada na altura de 1,70m a partir do fundo do
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reservatorio superior. Para que haja circulagao da agua, a tubulacao de alimentacao do
prédio devera descer da tomada de 1,70m até o fundo do reservatério.

O abastecimento do sistema de hidrantes devera ser feito através de uma
ramificacdo implantada a 10 cm acima do fundo do reservatdrio superior.
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Imagem Referéncia — Detalhe da Tubulagdo no Reservatodrio.

Tubulagao

A tubulagdo implantada devera obedecer rigorosamente ao projeto, este
memorial e seus respectivos anexos.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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Imagem Referéncia — Tubulagdo de aco galvanizado pintada de vermelho para tubulagédo
aparente.

A tubulacgao que sai do reservatério para abastecimento das bombas devera ser
de ago galvanizado 3” (exceto a tubulagdo que ramifica para a bomba jockey, que reduz
para 2 V2" através de um té de redugao). Ja nas bombas, a saida para o abastecimento
da rede devera ser de 2 '2”. No trecho compreendido entre a bomba jockey e a bomba
principal a tubulagéo devera ser de ago galvanizado de 1 72" e, o dreno, de 1.

@2.1/2"

Imagem Referéncia — Esquema de diametros tubulagdo das bombas.

A tubulacao do hidrante de recalque devera ser de aco galvanizado até o joelho,
de mesmo material, onde a partir deste ponto sera colocado o adaptador de PVC
soldavel curto para adaptacao do tubo de PVC.

Hidrantes

Serao 4 hidrantes com mangueira situados no interior do prédio. A localizagao
dos ditos esta descrita no projeto hidraulico, e sua instalagdo deve seguir rigorosamente
as indicacbes do projeto. Caso nao seja possivel a colocagao dos hidrantes e/ou

Cada hidrante sera dotado de um registro globo angular de 2 %2”, com adaptador
storz 2 ¥2"x1 V2" e tampdo com corrente. A tubulagao devera conter ainda uma
ramificacdo com registro de esfera para a mangueira tipo mangotinho, com didmetro de
1”.

Os abrigos deverao ser fabricados em chapa de ago na cor vermelha, com as
dimensdes 0,60x0,90x0,17m, com suporte meia lua interno para abrigar a mangueira.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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Sua porta devﬁeré conter vidro de 3 mm e ser dotada de trinco sem chave, com a
inscricao “INCENDIO”.

Valvula de abertura rapida

Abrigo

/ Mangueira
/~ semi-rigida

Esguicho regulavel
Tomada de agua 7
para mangueira L
de 40 mm
g R

Imagem Referéncia — Sistema tipo mangotinho.

Imagem Referéncia — Caixas de incéndio.

Hidrantes de recalque

O hidrante de recalque sera situado no passeio, conforme mostra o projeto
hidraulico. Devera possuir abrigo de dimensdes 0,60x0,60x0,50[n em alvenaria de tijolo
macico, com tampa em ferro 0,60x0,60m, com a inscricao “INCENDIO”.

Imagem Referéncia — Exemplo de tampa para hidrante de passeio.

Devera ser dotado de registro globo angular 45° em ago galvanizado, com
didmetro de 2 72". O mesmo devera ser dotado de adaptador storz para engate rapido
de 2 72" x 2 V2", dotado de tamp&o com corrente. O engate devera ser posicionado para
cima, a fim de facilitar o acesso dos bombeiros para engate das mangueiras.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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Imagem Referéncia — Registro globo angular 45°.

Imagem Referéncia — Adaptador storz com tampao e corrente.

Mangueiras e esguicho

O ponto do mangotinho devera ter mangueira semi-rigida de 1”, com lance de 30
metros (ou duas de 15 metros unidas por junta STORZ) permanentemente acoplada,
para uso imediato, devendo possuir, em sua extremidade, esguicho regulavel.

Imagem Referéncia — Mangueira semi-rigida 1” mangotinho.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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Imagem Referéncia — Esguicho requlavel.

Conexoes, valvulas e registros

Todas as conexdes, valvulas e registros em aco galvanizado e aparentes
deverao receber a mesma pintura que os tubos de ago galvanizado, na cor vermelha,
tomando os devidos cuidados para que nao interfira no bom funcionamento das pecgas.

Na saida da tubulacéo do reservatério para o abastecimento das bombas, devera
ser previsto registro de gaveta, unido e valvula de retengao, ambos de ago galvanizado
e didmetro de 3”.

A ramificagdo da tubulagdo do reservatério que chega nas bombas devera
conter, para cada bomba, uma unido de ago galvanizado respeitando o didmetro das
tubulacdes (didmetro das unides igual ao didmetro da saida das bombas). A tubulagao
que parte das bombas para o sistema devera conter, também para cada bomba, uniao,
valvula de retengao e registro de gaveta, todos em ago galvanizado e respeitando os
didmetros de cada tubulacgao.

O dreno devera ter formato de “L” invertido, para evitar a entrada de residuos, e
possuir registro de esfera de 1.

A tubulacao de abastecimento final que sai das bombas para o abastecimento
da rede devera possuir um registro de gaveta para fechamento de todo o sistema, com
didmetro de 2 %".

Para cada hidrante interno, devera ter uma unido de aco galvanizado de 2 '%".

Imagem Referéncia — Flange sextavado, valvula de retengao, registro de esfera, registro de
gaveta e unido. Todos em acgo galvanizado.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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Manometros e pressostatos
O mandmetro deve ser simples, com escala de 0 a 10kgf/cm?.

Os pressostatos serdao do tipo membrana, roscaveis, com faixa entre 0 a 10
kgf/lcm2. O pressostato da bomba principal podera ou nao possuir diferencial, ja o
pressostato da bomba jockey precisa necessariamente de diferencial minimo de 1
kgf/cm?.

Os trés elementos poderao localizar-se junto da tubulacao de dreno.

Imagem Referéncia — Pressostato e manémetro.

Bombas
Bomba Principal

Devera ser centrifuga, monobloco, acionada por motor elétrico, que entrara em
operacao automaticamente acionada por pressostato quando da abertura de qualquer
hidrante. Seu acionamento devera ser automatico, e a interrupcédo do mesmo so6 podera
ocorrer manualmente.

Devera ser instalada sobre calgo de borracha a fim de reduzir os ruidos, e sua
poténcia sera de 10 CV, trifasica, com succéo de e recalque de 2 '2”. Ficara instalada
junto as bombas de abastecimento de agua, dentro da casa de maquinas do
reservatorio.

Bomba Jockey

Sera utilizada para manter a tubulacdo sempre pressurizada. A tubulagdo de
succgédo e recalque deve ser de %4”. Devera ser instalada sobre calgo de borracha a fim
de reduzir os ruidos, e sua poténcia sera 2 CV, trifasica. Ficara instalada junto as
bombas de abastecimento de agua, dentro da casa de maquinas do reservatério

Referéncia: Schneider, KBS ou similar (se similar, a contratada devera comprovar
equivaléncia).
Painel de sinalizagao e alimentagao

A alimentacdo de energia devera ser feita por circuito proprio. Devem ser
sinalizadas em vermelho com a inscri¢ao “Alimentacao das bombas de incéndio — Nao
desligue”.
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Nao devera ser utilizado disjuntor térmico, pois caso a bomba utilizada esteja em
regime de vazado muito elevada, o disjuntor térmico protegera o motor desligando a
bomba por sobrecarga do mesmo, mas as instalagdes ficariam desprotegidas. Devera
ser utilizado apenas disjuntor magnético.

O painel de sinalizagao devera ser localizado dentro da casa das bombas e ser
dotado de botoeira para ligar manualmente as mesmas, possuindo sinalizagao 6tica e
acustica, indicando:

e Painel energizado
e Bomba em funcionamento
o Falta de fase

e Falta de energia no comando da partida.

—
O

{ 220 Vea
' VOLTS

!
-3

coMANDO SIMPLES i)
AGR: 1201107

Imagem Referéncia — Painel de sinalizagdo das bombas.

Limpeza e ensaio hidrostatico

Apo6s a instalagao do sistema e antes do fechamento das valas, toda a tubulagéo
deve receber uma lavagem interna, para remoc¢ao de detritos, e deve-se realizar o
ensaio hidrostatico, para certificacdo de que a tubulacdo se encontra em perfeitas
condigcdes de funcionamento.

O ensaio hidrostatico devera ser realizado a uma presséo de 140 mca por um
periodo de, pelo menos, 48 horas, conforme NBR 13714/2000, visando a verificagdo da
integridade do sistema. O alcance do jato compacto produzido por qualquer mangueira
nao deve ser inferior a oito metros, medido da saida do esguicho ao ponto de queda do
jato.

Barra Antipanico

As portas de saida deverao ser dotadas de barra antipanico, possibilitando seu
destravamento imediato. Serdo de tubo em aco tratado @20,5mm, com pintura epoxi
cinza ou preto, suporte em aco tratado e tampa em zamak com pintura epoxi.

A instalacéo das barras antipanico deve ser realizada de acordo com o manual
de instrugdes do fabricante, seguindo sempre os parametros exigidos na norma, no
projeto executivo e neste Memorial Descritivo.
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As especificacbes e instalacdo das barras antipanico devem obedecer as
seguintes especificagdes:

. Os materiais constituintes devem ser metalicos;

. Todos os componentes aparentes devem apresentar acabamento liso, de
forma que nao prendam a roupa dos usuarios;

. Na barra de acionamento deve estar escrita, de maneira indelével e per-
feitamente visivel ao usuario a palavra “EMPURRE”;

. Para a liberagdo do dispositivo de travamento da barra pelo lado oposto
ao sentido de fluxo deve ser previsto um acessorio operado por maganeta;

. A barra acionadora deve ser posicionada entre 0,90m e 1,10m acima do
piso acabado;

. O comprimento efetivo da barra de acionamento deve ser de no maximo

0,38m inferior a largura efetiva do vao livre da porta, no caso de portas com duas folhas.

Central de Alarme

O sistema de alarme de incéndio devera ser executado conforme a NBR
17240/2010: “Sistemas de detecgédo e alarme de incéndio — Projeto, instalagao,
comissionamento e manutencdo de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio —
Requisitos”.

A central de alarme de incéndio ficara localizada na Secretaria. Devera ser do
tipo enderegavel, e possuir autonomia de funcionamento de, no minimo, 24 horas em
regime de supervisao (monitoramento ativo), com 15 minutos em regime de alarme de
fogo (alarme soando), mesmo havendo falta de energia. O sistema sera dotado de
acionadores manuais do tipo quebra-vidro com martelete, instalados a uma altura entre
1,20m e 1,50m do piso acabado, mesma altura de instalagao da Central de Alarme de
Incéndio.

| EM CASO DE INCENDIO
| QUEBRE O VIDRO

Imagem Referéncia — Acionador de alarme do tipo martelete.

Deverao ser instalados avisadores audio/visuais que devem ser audiveis de
qualquer ponto da edificacdo, devendo ser respeitado o tipo adequado ao
estabelecimento. Sua altura de instalacao deve ser entre 3,00m a 3,50m do piso
acabado, e serao localizados acima de cada acionador manual.
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@@

EMERGENCIA ¢

Imagem Referéncia — Avisador audio visual.

Todos os itens que compreendem a instalagao do sistema de alarme de incéndio
devem respeitar rigorosamente sua localizagao em projeto.

lluminagao emergéncia

Para o prédio em questdo, esta sendo previsto sistema de iluminagao de
emergéncia composto por blocos autbnomos do tipo 1x30 led’s de auto brilho com
autonomia de 08 horas e blocos autbnomos de 2x55 Watt’'s com autonomia de 03 horas,
instalados, na altura de 2,50 metros do piso acabado. A localizagc&o das luminarias dar-
se-a conforme Projeto Executivo.

Imagem Referéncia — lluminagéo bloco auténomo 1x30 Led'’s.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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Imagem Referéncia — lluminagéo bloco auténomo 2x55 Watt’s.

O sistema de iluminagcao de emergéncia devera atender, quanto a instalagao e
funcionamento, o prescrito na NBR 10898/2013.

Placa de indicacao de saida

Devera sinalizar as portas, rotas de fuga e escadas com indicativo de saida em
PVC a cada 15m de distancia balizando todos os obstaculos, mudanca de direcédo e etc,
nao podendo ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos; devera sinalizar os
equipamentos de prevengao contra incéndio (extintores, alarmes, hidraulica); devera
sinalizar os locais de risco pontuais; devera ser instalado placas de proibido fumar.

Inspecao final

Antes da entrega dos servigos contratados, sera procedida uma rigorosa
verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes de funcionamento e
seguranca de todas as partes da obra. A FISCALIZACAO verificara se todos os servicos
foram executados de acordo com as disposicbes contidas no Memorial Descritivo,
projeto e contrato. Se forem constatadas quaisquer irregularidades e/ou divergéncias, a
FISCALIZACAO comunicara diretamente a CONTRATADA para que tome as
providéncias, nao liberando a ultima parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo
de Recebimento Provisdrio até que as providéncias tenham sido tomadas.

Nao havendo irregularidades ou divergéncias, apds a conclusdo de todas as
atividades sera emitido Termo de Conclusdo Parcial da obra, que sera anexado ao
processo original, podendo ser liberada a ultima parcela do cronograma fisico-
financeiro.

O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneragdo da
CONTRATADA e de seus técnicos da responsabilidade civil e técnica por futuros
eventos decorrentes ou relacionados com a execugdo da obra e servigos
convencionados e dados como aceitos.

Podera a FISCALIZACAO, em qualquer caso de seu interesse e desde que néo
haja prejuizo aos trabalhos, sem suspensao de qualquer clausula do contrato e de suas
partes integrantes, solicitar a utilizacdo imediata de qualquer parte das areas ou
instalagdes da obra que permitem seu uso.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
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Testes finais e alvara de vistoria

Ap6s a conclusao e aprovagao por parte da FISCALIZACAO, a CONTRATADAdevera
entrar com o pedido de inspe¢ao no Corpo de Bombeiros de Rio Grande, tendo em seu
poder procuragdo concedida pela CONTRATANTE, (memoriais descritivos da
RTCBMRS n°34/2014), notas fiscais dos extintores, curso de Treinamento de Protecéo
Contra Incéndio (TPCI), ART de Execugdo do plano de prevengao contra incéndio
quitada, Laudo de Estanqueidade da Central GLP e taxa de inspecéo.

Toda e qualquer responsabilidade para que ocorra a liberagdo do Alvara de
Prevencgéao e Protegao Contra Incéndio - AAPCI do prédio junto ao corpo de bombeiros
€ de responsabilidade da CONTRATADA. Se forem detectadas inconformidades na
inspecao, cabera a ela corrigi-las e solicitar nova inspec¢éo, arcando com todas as
despesas para tal servigo.

A obra so sera considerada concluida apds a expedi¢cao do Alvara de Protegao
e Prevencao Contra Incéndio, ficando aos poderes da CONTRATANTE todos os
documentos aprovados por esse o6rgao (plantas, anexos, laudos, requerimentos,
certificados, memoriais, etc.), e devera té-los em maos sempre que forem solicitados.

Termos de garantias

Como previsto no Cdédigo Civil, a CONTRATADA devera garantir que os
trabalhos nao sejam executados com materiais defeituosos, falhas de mao de obra e de
métodos de execugao de servigos. A CONTRATADA compromete-se, durante o periodo
de garantia, a recuperar ou substituir, as suas custas, quaisquer das pegas fornecidas
que a FISCALIZACAO constatar defeituosas devido a falhas de materiais empregados
ou a fabricagéo, e obriga-se a refazer imediatamente também, a sua custa exclusiva,
todos os servigos de sua responsabilidade que apresentarem falhas de méao de obra ou
meétodos de execugao.

Na conclusdao da obra, a CONTRATADA entregara Termo de Garantia contra
qualquer defeito encontrado na execugéao pelo periodo de 06 (seis) meses, a contar da
data do Termo de Recebimento Provisério da mesma.

A FISCALIZACAO da obra, ao entregar o Termo de Recebimento, recebera em
contrapartida o Termo de Garantia.

Apos a entrega definitiva da obra e servigos, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade e seguranca, nos termos no artigo 618 do Cddigo Civil, devendo efetuar
a reparacdo de quaisquer falhas, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem no
periodo de 05 anos, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

Desmobilizagao

Depois de aprovados todos os servigos pela FISCALIZACAO, entregue o Termo
de Garantia e cépia do pedido de inspecdo nos bombeiros para a CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera retirar imediatamente (no maximo em trés dias corridos) da
escola todo o pessoal utilizado na mao de obra, maquinas, equipamentos e instalagdes
provisorias nos locais de trabalho, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas
e livres de entulhos e residuos de materiais de qualquer natureza.
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Consideragoées finais

A presenca da FISCALIZACAO durante a execugdo da obra e servigos,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atividades, n&o
implicara a solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera
unica e integralmente pela execugao da obra e servigos, inclusive pelos executados por
suas subcontratadas.

A CONTRATADA exonera a Prefeitura Municipal de Pelotas de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados.

Se a CONTRATADA demorar, negligenciar, recusar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os
reparos e substituicdes necessarias, seja por meio préoprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente de seu montante, em
divida liquida e certa para a CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por toda e qualquer perda e dano
causado em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissOes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infrages ou inobservancia de leis, decretos e
regulamentos oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminagao, agua, ou ainda outras nao citadas neste Memorial Descritivo deverao ser
reparadas convenientemente pela CONTRATADA.

Toda e qualquer alteragcdo nos servigos contratados oriundos deste Memorial
Descritivo somente podera ser realizada mediante prévia e expressa autorizacdo do
projetista, constante em Diario de Obras e através de termo aditivo.

A aceitagao do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante
a obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a Prefeitura Municipal
de Pelotas.

25. Servigos finais

25.1. Limpeza de obra
A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do
local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios
aos servicos.
No término da obra, devera ser feita uma limpeza geral final, de modo que a
obra fique em condicdes de imediata utilizacao.
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PROVAS GERAIS NAS INSTALACOES

INSTALAGCOES HIDRAULICAS

Todas as canalizagdes, antes dos revestimentos e reaterros deverdo ser
lentamente cheias de agua para eliminagdo completa de ar, e em seguida, submetidas
a prova de pressao que devera ter uma duracao minima de seis horas ininterruptas.

INSTALAGOES DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Estas canalizagcbes, antes dos revestimentos e/ou reaterros, devem ser
submetidas a prova, com agua, para que sejam constatados possiveis vazamentos ou
obstrucdes.

INSTALAGOES SANITARIAS - ESGOTO CLOACAL

Estas canalizagdes, antes dos revestimentos e/ou reaterros, devem ser
submetidas a prova, com agua, para que sejam constatados possiveis vazamentos ou
obstrugdes.

REPAROS APOS ENTREGA DA OBRA

No ato de lavratura do termo de recebimento Provisério ou no periodo de 30 dias
ap6s 0 mesmo, a Fiscalizagdo informara a existéncia de defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar concluidos antes do recebimento
definitivo. A ndo conclusdo em tempo destes reparos significara o adiamento do Termo
de recebimento da obra.

Pelotas, Abril de 2018.

Elise Dutra Patricia Waltzer da Silva
Arquiteta e Urbanista Engenheira Civil
CAU A46844-4 CREA 139996
Rogério Freitas Alexandre Vergara
Engenheiro Eletricista Arquiteto e Urbanista
CREA 146900 CAU A39209-0

Rodrigo Freitas
Engenheiro civil
CREA 187335
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