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1 RETIRADAS E REMOCIES - TRECHO 1

ESC: 1/500

LEGENDA

————— Meio-fio - retirar

Meio-fio - alinhar

Meio-fio - implantar

Meio-fio - manter

Pavimentagao asfaltica - demolir

Paralelepipedo - retirar
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I  Blocos de concreto - retirar
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Piso de concreto - demolir

Piso ceramico - demolir

Abrigo de 6nibus - retirar

Poste de energia elétrica - relocar
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Arvores - retirar
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AV. SALGADO FILHO - REMOC¢IES - TRECHO 1
EQUIPE TECNICA DA UGP Prancha

Arqg. Daniela Tunes - CAU RS A 30898-6 - RRT 2993339
Arq. Pablo Crespi - CAU RS 25006-6

Arg. Kaiser Fontoura - CAU.RS A 74856-0

Arq. Elise Lopes - CAU.RS A 4684-4

Arqg. Alexandre Silveira Vergara - CAU.RS A 39209-0
Eng. Civil Antonio Viana - Crea RS 65778

02/35

D
Eng. Civil Patricia Waltzer - Crea RS 139996 ot JAN/2015
Eng. Eletrecista Pablo Campos - Crea RS 187904
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