SINALIZACAO DE OBRAS

NOTAS:

1 - Fundo: Branco revestido ¢/ pelicula reflet. grau técnico Letras e simbolos:

Preto nao refletivo (tipo scothcal) Orla e tarja: Vermelho revestido ¢/ pelicula refletiva
grau técnico.

2 - Fundo: Laranja revestido ¢/ pelicula reflet. grau técnico Simbolos e borda int.:
Preto nao refletivo (tipo scothcal).

3 - Fundo Laranja e Preto pintado (esmalte sint. agricola ou similar) Borda int. e letras:
Preta e Laranja revestido ¢/ pelicula refletiva grau técnico Placa interna: Indicagdo
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PLANTA DE SITUACAO
*UTILIZAGAO DE SUPORTE MOVEL - REUTILIZACAO NOS TRECHOS
OBSERVAGOES:
- ESPACAMENTO ENTRE BALIZADORES COM PISCANTE -3 m

- 01 MARCADOR DE ALINHAMENTO POR TONEL;

O PRESENTE PROJETO REFERE-SE A SINALIZACAO DE OBRAS
PARA TRAFEGO POR TRECHOS, CONFORME SMTT INDICADOS EM PLANTA.
- conforme os servigos progridem e sio reabertos trechos ao trafego,

a sinalizagéo de obras deve acompanhar esta progressao, devendo ser
deslocada de modo a atender as novas frentes de servico.
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OBSERVACOES:

- ESPACAMENTO ENTRE TONEIS - 3,0m
- ESPACAMENTO ENTRE BALIZADORES COM PISCANTE - 3,0 m

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAC 2 - PAVIMENTAGAO DE VIAS ESTRUTURANTES e
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: o EQUIPE TECNICA DA UGP Eccala
o Arq. Kaiser Garcia Fontoura - CAU A 74856-0  RRT 2992107
% o o Arq. Alexandre Silveira Vergara - CAU.RS A 39209-0 1/750
% Arq. Daniela Tunes - CREA RS 108057
% 1 Arq. Elise Lopes - CAU.RS A 4684-4
% Arq. Pablo Crespi - CAU. RS 25006-6

Eng. Civil Antdnio Viana - CREA RS 65778 ART 7730372 Prancha

- Eng. Civil Patricia Waltzer - CREA RS 139996
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