UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

1|SINAP - SET/14 ¢/ DESON. Identificagdo do projeto: PAVIMENTAGAO RUA DR. AUGUSTO SIMOES LOPES Data de elaboragdo: NOVEMBRO/2013 Autor: Eng. Civil Patricia Waltzer da Silva
2|DNIT - SET/14 Enderego: AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES Ultima revisdo: JANEIRO/2015 Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
3|DAER - MAI/14 Tipo de intervengdo: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/ RRT: 7730867
4|PESQUISA Destino : PAC 2 - pavimentagao de vias estruturantes Area da Intervengao: 14.729m? BDI: ‘ 25,00%
X CUSTO PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1. SERVIGOS INICIAIS
1 74209/001|1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29 3.421,31 13,36%
12 INSTALACOES PROVISORIAS
1 73847/002|1.2.1  |ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 4,00 302,84 201,90 504,74 378,56 252,37 630,93 2.523,72 9,85%
1 73847/001]1.2.2 |ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 4,00 264,05 176,03 440,08 330,06 220,04 550,10 2.200,40 8,59%
1 78472|1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI., ACOMP. E GREIDE M2 14.729,00 0,19 0,12 0,31 0,23 0,16 0,39 5.744,31 22,43%
1.4 SINALIZACAO DE OBRA
1.4.1 PLACAS
2 4 S0620201[1.4.1.1 |PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 34,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 5.680,72 22,18%
2 4S0620201(1.4.1.2 |PLACA @1,00M REGULAMENTAGCAO M2 3,14 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 524,63 2,05%
2 4506202 01[1.4.1.3 [PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICACAO M2 0,60 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 100,25 0,39%
2 4S0620201|1.4.1.4 |PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICACAO M2 5,10 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 852,11 3,33%
2 4S0623003|1.4.3 [SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 34,00 64,47 42,98 107,45 80,59 53,72 134,31 4.566,54 17,83%
TOTAL DO ITEM 25.613,99 2,48%
2. PAVIMENTAGAO
1 72945|2.3 IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO CM=30 M2 3.959,61 2,22 1,48 3,70 2,78 1,85 4,63 18.332,99 9,95%
1 72943|2.4 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C M2 3.959,61 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 5.899,82 3,20%
1 737631004, 5 | MOoo oM BT RUSoRA " DCAPOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30GM DE ALTURA MOLDADO "IN M 1.200,00 17,71 1181 2052 2214 14,76 3690  44.280,00 24,04%
1 72965|2.6 FABRICACAO E APLICACAO DE CBUQ (e=5 CM) TON 475,15 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68]  100.104,60 54,35%
1 83357|2.7 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - 27,70 Km M3 X KM 5.484,06 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 5.538,90 3,01%
TOTAL DO ITEM 184.190,49 17,85%
3. DRENAGEM
1 85323|3.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 1.038,50 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 2.430,09 0,60%
1 73576(3.2 Eggg\_{_i%é(')\l_ll\_ﬂolECANICA DE VALA NAO ESCORADA DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXCLUSIVE Me 223278 255 1,70 425 3.19 212 531 11.856,06 2.92%
1 72887(3.2.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M?3, RODOVIA PAVIMENTADA M3 X KM 15.004,28 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 13.653,89 3,36%
3.3 ENVELOPAMENTO DA TUBULAGAO
1 74078/001+74078/002|3.3.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 8,10 16,94 11,30 28,24 21,18 14,12 35,30 285,93 0,07%
1 83683|3.3.2 |LEITODEBRITA1e2(10cm) M3 5,40 50,15 33,43 83,58 62,69 41,79 104,48 564,19 0,14%
1 73972/002+74157/004|3.3.3 |RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 5,40 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 2.620,35 0,65%
1 73972/002+74157/004|3.3.4 |ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 10,73 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 5.206,73 1,28%
1 74015/001(3.3.5 |REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 1.700,05 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 46.836,38 11,53%
34 CAIXAS DE LIGACAO
1 74138/002|3.4.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m? M3 2,88 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 1.320,91 0,33%
1 6110({3.4.2 |ALVENARIA TIJOLOS.MACICOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 23,00 314,25 209,50 523,75 392,81 261,88 654,69 15.057,87 3,71%
1 88630(3.4.2.1 |REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 1,73 185,20 123,46 308,66 231,50 154,33 385,83 667,49 0,16%
1 74138/001(3.4.3 |TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPEGAO M3 2,70 193,81 129,20 323,01 242,26 161,50 403,76 1.090,15 0,27%
1 74254/002|3.4.3.1 |[FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 65,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 543,40 0,13%
3.5 CAIXAS COLETORAS COM ESPELHO
1 74138/002|3.5.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m* M3 2,52 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 1.155,80 0,28%
1 6110(3.5.2 |ALVENARIA TIJOLOS.MACICOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 11,65 314,25 209,50 523,75 392,81 261,88 654,69 7.627,14 1,88%
1 88630|3.5.2.1 |[REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 0,60 185,20 123,46 308,66 231,50 154,33 385,83 231,50 0,06%
1 72967|3.5.3 |ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 19,60 16,79 11,19 27,98 20,99 13,99 34,98 685,61 0,17%
1 74138/001(3.5.4 |TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPEGCAO M3 2,36 193,81 129,20 323,01 242,26 161,50 403,76 952,87 0,23%
1 74254/002|3.5.4.1 |FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 65,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 543,40 0,13%
1 7753+73721(3.6 TUBOS CONCRETO @ 1000mm, ARMADO PA1 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 216,00 208,67 139,11 347,78 260,84 173,89 434,73 93.901,68 23,12%
1 7762+73722|3.7 TUBOS CONCRETO @ 600mm, ARMADO PA2 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 391,00 85,33 56,89 142,22 106,67 71,11 177,78 69.511,98 17,11%
1 73720+7750(3.8 TUBOS CONCRETO @ 800mm, ARMADO PA1 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 452,50 137,28 91,52 228,80 171,60 114,40 286,00 129.415,00 31,86%
TOTAL DO ITEM 406.158,42 39,37%
4 ESGOTO
4.1 Locagéo e cadastro
1 85323|4.1.1 LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 610,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 1.427,40 0,83%
1 73678[4.1.2  |CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUSIVE DESENHISTA M 610,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03 1.848,30 1,07%
4.2 Movimento de solo




1 73962/013|4.2.1 |ESCAVAGCAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M M3 786,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69 3.686,34 2,13%
1 73576(4.2.2 |ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA 1,5M ATE 3,0M M3 369,00 2,55 1,70 4,25 3.19 2,12 5,31 1.959,39 1,13%
1 83769(4.2.3 |ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 2.430,62 4,34 2,90 7.24 543 3,62 9,05]  21.997,11 12,72%
1 74015[4.2.4 |REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 1.144,22 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55|  31.523,26 18,23%
1 73891/001]4.2.5 |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 50,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90 245,00 0.14%
1 74010/001]4.2.6  |CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECANICO M3 386,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13 822,18 0,48%
1 72881(4.2.7 |TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M3 X KM | 1.930,00 0,58 0,39 0,97 0,73 0,48 1,21 2.335,30 1,35%
4.3 Execucao da rede coletora
4.3.1 Execugéo da tubulagado
1 9818[4.3.1.1 [TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM M 610,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58 16.213,80 9,38%
1 73840/003|4.3.1.2 |ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 610,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70 2.257,00 1.31%
4.3.2 |Execugdo dos PV's
4.3.2.1 |POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,30M, COM TAMPAO DE FERRO UNID. 1,00 77170|  514.46| 1.286.16 964,62 643.08] 160770 1.607,70 0,93%
1 73963/028 FUNDIDO
4.3.22 |POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,60M, COM TAMPAO DE FERRO UNID. 2,00 02675  617.84| 1.544.50 1.158.44 772.30]  1.93074 3.861.48 2,23%
1 73963/031 FUNDIDO
4.3.2.3 |POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, COM TAMPAO DE FERRO UNID. 2,00 1107.95| 73863 1.846,58 1.384.94 02320  2.308.23 4.616,46 2.67%
1 73963/034 FUNDIDO
4.3.2.4 |POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, COM TAMPAO DE FERRO UNID. 2,00 121133  807.56| 2.018.80 151417 1.009.44] 2502361 5.047,22 2.92%
1 73963/035 FUNDIDO
4.3.255 |POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, COM TAMPAO DE FERRO UNID. 1,00 131472| 87648 2191.20 1643.40|  1.00560|  2.739,00 2.739,00 1.58%
1 73963/036 FUNDIDO
4.3.3 |Ligacoes Prediais
73784/001|4.3.3.1 [LIGAGAO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTAGAO DE SOLO, TUBOS E CONEXOES UNID. 63,00 405,11  270,07] 675,18 506,39 337,59 843,98]  53.170,74 30,75%
ADAPT. 73658|4.3.3.2 |CAIXA DE CALCADA PARA LIGAGAO DE ESGOTO UNID. 63,00 133,81 89,20 223,01 167,26 111,50 278,76 17.561,88 10,16%
TOTAL DO ITEM 172.919,56 16,76%
5 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
4 cotagdo|5.1  |ABRIGO PADRAO METALICO UNID. 6,00 3.615,00| 2.410,00 6.025,00 451875/  3.01250| 7.53125|  45.187,50 98,66%
1 74138/002|5.2  |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,34 220,15  146,77| 366,92 275,19 183,46 458,65 614,59 1,34%
TOTAL DO ITEM 45.802,09 4,44%
6 PASSEIOS E RAMPAS
1 73710[6.1 LASTRO DE BRITA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 117,03 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 11.972,17 7,04%
1 83356/6.2  |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 27,70Km M XKM | 3.241,62 0,38 0,25 0,63 047 0,32 0,79 2.560,88 1,51%
1 72182l6.3 'I:IgIE)IUERI\/IIa(_DE'\Il\IOCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAGAO EM M2 2.061,52 25,12 16,75 41,87 3140 20,94 5234  107.899,96 63.48%
1 72183[64  [PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAGAO EM TELA SOLDADA M2 279,00 36,98 24,65 61,63 46,22 30,82 77,04]  21.494,16 12,64%
4 COMP. 001[6.5  |PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 251,90 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 9594  24.167,29 14,22%
4 COMP. 002/6.6 |PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 19,68 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 1.888,10 1,11%
TOTAL DO ITEM 169.982,56 16,48%
7 SINALIZAGAO VIARIA
7.1 |SINALIZAGAO HORIZONTAL
2 450610031(7.1.1  [SINALAZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA (EIXO PROJETADO-PINTURA ACRILICA VEICULOS) M2 13,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 168,74 1,48%
2 480610031|7.1.2  [SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS CONTINUAS - BORDO) M2 120,00 6,23 4,15 10,38 779 5,19 12,98 1.557,60 13,67%
2 4506 10031713 ELTleéé%;\E%EgTFeFl{zE())NTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTINUA ANTES DA M2 0,00 6.23 415 10.38 7.79 5.19 12,08 116,82 1,03%
2 450611002714 DLNRI-\pL/I;LQI-\“S'AU HORIZONTACCOM TINTA"TERMOPLAS 1NTCAPOR'ASPERSAU CORBRANCA(SETAS, PARES E M2 30,00 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50 1.515,00 13,29%
2 4506121017.15 |TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 90,00 9,15 6,10 15,25 11,44 7,62 19,06 1.715,40 15,05%
2 4506121 11[7.1.6 |[TACHAO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 90,00 21,83 14,55 36,38 27,29 18,19 45,48 4.093,20 35,92%
7.2 [SINALIZAGAO VERTICAL
2 450620001 |7.21 |PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 0,30 122,14 8143 20357 152,68 101,78 254,46 76,34 0,67%
2 450620001 7.22 |PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,40 122,14 8143] 20357 152,68 101,78 254,46 356,24 3.13%
2 450620001 7.23 |PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,36 122,14 8143] 20357 152,68 101,78 254,46 854,99 7.50%
2 450620001 7.24 |PLACAS 0,50X0,60M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,80 122,14 8143 20357 152,68 101,78 254,46 458,03 4,02%
2 450620001|7.25 [PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,90 122,14 8143 20357 152,68 101,78 254,46 483,47 4,24%
TOTAL DO ITEM 11.395,83 1,10%
8 ENSAIOS TECNOLOGICOS
1 73900/001]8.1  [ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 3.959,61 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 158,38 4,73%
1 74259(8.2  |ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 3.959,61 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 118,79 3,55%
1 73900/012|8.3  [ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 95,03 15,51 10,34 25,85 19,39 12,92 32,31 3.070,42 91,72%
TOTAL DO ITEM 3.347,59 0,32%
9 SERVICOS FINAIS \ \ \ \ \
1 9537|9.2  |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | 6.300,13 0,93 0,62] 1,55| 1,16] 0,78 1,94]  12.222,25 100,00%
TOTAL DO ITEM 12.222,25 1,18%
TOTAL GERAL 1.031.632,78 100,00%




UNIDADE DE

F

Identificagdo do projeto: PAVIMENTAGAO RUA DR. AUGUSTO SIMOES LOPES

Endereco: AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES

Tipo de intervengéo: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAC

Destino : PAC 2 - pavimentagao de vias estruturantes

1 |SERVICOS INICIAIS 2,48% R$ 25.613,99 50,00%
2 |PAVIMENTAGAO 17,85% R$ 184.190,49 10,00%
3 |DRENAGEM 39,37% R$ 406.158,42 40,00%
4 |ESGOTO 16,76% R$ 172.919,56 60,00%
5 |PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 4,44% R$ 45.802,09 0,00%
6 |PASSEIOS E RAMPAS 16,48% R$ 169.982,56 0,00%
7 |SINALIZAGAO VIARIA 1,10% R$ 11.395,83 0,00%
8 |ENSAIOS TECNOLOGICOS 0,32% R$ 3.347,59 0,00%
9 |SERVICOS FINAIS 1,18% R$ 12.222,25 0,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 1.031.632,78 28,83%
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Area da Intervencao: 14.729m?
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25%

R$ 12.807,00 R$ 5.122,80 R$ 3.842,10 R$ 3.842,10
20,00% 15,00% 15,00%
50,00% 20,00% 15,00% 15,00%
R$ 18.419,05 R$ 73.676,20 R$ 92.095,25 R$ 0,00
40,00% 50,00% 0,00%
10,00% 40,00% 50,00% 0,00%
R$ 162.463,37 R$ 243.695,05 R$ 0,00 R$ 0,00
60,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00% 0,00% 0,00%
R$ 103.751,74 R$ 69.167,82 R$ 0,00 R$ 0,00
40,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.320,84 R$ 27.481,25
0,00% 0.00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 60,00%
, (s , (o s () s ()
R$ 0,00 R$ 67.993,02 R$ 84.991,28 R$ 16.998,26
40,00% 50,00% 10,00%
0,00% 40,00% 50,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.697,92 R$ 5.697,92
0,00% 50,00% 50,00%
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 1.339,04 R$ 1.673,80 R$ 334,76
40,00% 50,00% 10,00%
0,00% 40,00% 50,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.222,25
0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 297.441,15 | 44,69% R$ 460.993,93 20,03% | R$ 206.621,17 6,45% R$ 66.576,53
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R$ 25.613,99 100,00%
R$ 184.190,49 100,00%
R$ 406.158,42 100,00%
R$ 172.919,56 100,00%
R$ 45.802,09 100,00%
R$ 169.982,56 100,00%
R$ 11.395,83 100,00%
R$ 3.347,59 100,00%
R$ 12.222,25 100,00%
R$ 1.031.632,78 | 100,00%




OBRA :

PAVIMENTAGAO RUA DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES

LOCAL : RUA DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES
CcODIGO DESCRIGAO CLASS
LADRILHO HIDRAULICO TATIL
COMP. 001 | LADRILHO HIDRAULICO TATIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ SER.CG
ARGAMASA COLANTE
1379 | CIMENTO PORTLAND - CP I MAT
1381 ARGAMASSA MAT
3731|LADRILHO 20X20CM, E=2CM MAT
4750 PEDREIRO M.O.
6111|SERVENTE M.O.
COMP. 002 | LADRILHO HIDRAULICO TATIL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA SER.CG
COLANTE
1379 |CIMENTO PORTLAND - CP Il MAT
1381 ARGAMASSA MAT
3731|LADRILHO 20X20CM, E=2CM MAT
4750 PEDREIRO M.O.
6111|SERVENTE M.O.




COMPOSICOES

DATA BASE: SETEMBRO/2014

PRECO TOTAL
UNIDADE QUANTIDADE | PREGO(RS$) (R$)/BDI EXCLUSO
M2 1 76,754 76,75
KG 1,30 0,50 0,65
KG 4,50 0,32 1,44
M2 1,050 66,50 69,83
H 0,30 9,97 2,99
H 0,25 7,39 1,85
M2 1 76,754 76,75
KG 1,30 0,50 0,65
KG 4,50 0,32 1,44
M2 1,050 66,50 69,83
H 0,30 9,97 2,99
H 0,25 7,39 1,85
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