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c6DIGO ITEM DESCRICAO SERVICO UNID. | QUANT. | SINAPI M.O. M.0. MAT. MAT. MOAMAT |y aLor TOTAL
C/ BDI C/BDI C/BDI
1.0 [Servicos preliminares
SINAPI - 74209/001 1.1 |Placa de obra estrutura em aco galvanizado, dimensdo 2,00 x 1,25m (padréo Caixa) m2 2,50 212,99 85,20 106,50 127,79 159,74/ 266,24 665,60
SINAPI - 73960/001 1.2 |Instalagdo / ligagdo proviséria de energia elétrica de baixa tensdo Unid. 1,00 1.096,37 438,55 548,19 657,82 822,28 1.370,47 1.370,47
SINAPI - 85424 13 Isolamento de obra com tela pldstica com malha de 5Smm e estrutura de madeira (h=1,20m, perim. 90,0m) m2 108,00 13,04 5,22 6,53 7,82 9,78 16,31 1.761,48
SINAPI - 73847/002 1.4 |Aluguel de container / escrit / WC ¢/ 1 vaso/ 1 lav / 1 mic/ chuveiro més 0,50 494,60 197,84 247,30 296,76 370,95 618,25 309,13
TOTAL ITEM 1.0 4.106,68
2.0 |(Acessibilidade - 1 rampa
SINAPI - 72967 21 Meio-fio de concreto pré moldado - rebaixamento (considerando meio fio existente) m 2,40 10,93 4,37 5,46 6,56 8,20 13,66 32,78
SINAPI - 79507/005 2.2 Escavagdo manual de vala até 1m m3 0,72 13,07 5,23 6,54 7,84 9,80 16,34 11,76
SINAPI - 74153/001 2.3 Espalhamento mecanizado de material de 1a categoria (h=10cm) (emp. 20%) m2 8,64 0,22 0,09 0,11 0,13 0,16 0,27 2,33
SINAPI - 73710 2.4  |Base para pavimentagdo com brita graduada - inclusive compactagdo (e=15cm) m3 0,43 81,16 32,46 40,58 48,70 60,88 101,46 43,63
SINAPI - 83356 2.5 Carga, transporte e descarga da brita (considerando distancia de 40,7km) m3xKm 17,50 0,62 0,25 0,31 0,37 0,46 0,77 13,48
SINAPI - 84212M 2.6 |Piso em concreto Fck20 Mpa usinado, espessura de 10cm, juntas serradas 2x2m, incluso polimento com m2 2,88 61,66 24,66 30,83 37,00 46,25 77,08 221,99
desempenadeira elétrica, e selante eldstico a base de poliuretano para as juntas
SINAPI- 73743/001M 2.7 Piso tatil de alerta (vermelho - 20 x 20 cm) - fornecimento e instalagdo m2 1,00 85,24 34,10 42,63 51,14 63,93 106,56 106,56
SINAPI - 74147/M 2.8 Reassentamento de bloco sextavado, assentado sobre colchdo de areia (reaprov dos retirados) m2 5,67 7,32 2,93 3,66 4,39 5,49 9,15 51,88
TOTAL ITEM 2.0 484,41
3.0 [Pavimentacdo - incluso passeio
SINAPI - 83338 31 Escavagdo mecanica, a céu aberto, mat. 12 cat. ¢/ retroescavadeira m3 38,14 2,40 0,96 1,20 1,44 1,80 3,00 114,42
SINAPI - 74153/001 3.2 Espalhamento mecanizado de material de 1a categoria (h=10cm) (emp. 20%) m2 457,68 0,22 0,09 0,11 0,13 0,16 0,27 123,57
SINAPI - 73710 33 Base e sub-base para pavimentagdo com brita graduada - inclusive compactagdo (e=15cm) m3 25,27 81,16 32,46 40,58 48,70 60,88 101,46 2.563,89
SINAPI - 83356 3.4 Carga, transporte e descarga da brita (considerando distancia de 40,7km) m3xKm 1.028,49 0,62 0,25 0,31 0,37 0,46 0,77 791,94
SINAPI - 68053 35 Fornecimento/Instalagdo lona pldstica preta, para impermeabilizagdo, espessura 150 micras (10%) para m2 167,81 3,63 1,45 181 2,18 2,73 454 761,86
transpasse
SINAPI - 74074/004 3.6 Forma tabua p/ concreto em fundagdo sem reaprov. m2 6,73 63,40 25,36 31,70 38,04 47,55 79,25 533,35
SINAPI - 74254/002 37 Armagdo aco CA-50, diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte(perda 10%)/dobra/colocagédo ke 683,42 6,87 2,75 3,44 4,12 515 8,59 5.870,58
SINAPI - 84212M 38 Piso em concréto Fc]k240 Mpa usinado,le%pessura de 10(:m., juntas serradastme, incluso polimento com m2 152,55 61,66 2466 30,83 37,00 46,25 77,08 11.758,55
desempenadeira elétrica, e selante elastico a base de poliuretano para as juntas
SINAPI - 74236/1/M 3.9 Grama catarina em placas c/ leito em terra vegetal (h=10cm | Larg=25cm) m2 15,93 46,76 18,70 23,38 28,06 35,08 58,46 931,27
TOTAL ITEM 3.0 23.449,43
4.0 |(Equip tos - For to e Instalagdo
Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) fungdes distintas (Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto
Cotagdo de mercado 4.1 Sentado; Supino inclinado Sentado; Rotagio Vertical Individual; Puxada Alta) UN 1,00 4.867,82 1.947,13 2313,19( 2.920,69 3469,78 5.782,97 5.782,97
Cotagdo de mercado 4.2 Simulador de cavalgada duplo conjugado UN 1,00 2.418,90 967,56 1149,46( 1.451,34 1724,19 2.873,65 2.873,65
Cotagdo de mercado 4.3 Alongador com trés alturas conjugado UN 1,00 1.467,82 587,13 697,51 880,69 1046,26 1.743,77 1.743,77
Cotagdo de mercado 4.4 Surf Duplo conjugado UN 1,00 1.755,00 702,00 833,98 1.053,00 1250,96 2.084,94 2.084,94
Cotagdo de mercado 4.5 Pressdo de pernas duplo conjugado UN 1,00 1.867,82 747,13 887,59 1.120,69 1331,38 2.218,97 2.218,97
Cotagdo de mercado 4.6 Remada sentada UN 1,00 1.667,82 667,13 792,55 1.000,69 1188,82 1.981,37 1.981,37
Cotagdo de mercado 4.7 Simulador de caminhada duplo conjugado UN 1,00 2.372,00 948,80 1127,17 1.423,20 1690,76 2.817,93 2.817,93
Cotagdo de mercado 4.8 Esqui duplo conjugado UN 1,00 2.618,00 1.047,20 1244,07 1.570,80 1866,11 3.110,18 3.110,18
Cotagdo de mercado 4.9 Rotagdo diagonal dupla UN 1,00 1.508,00 603,20 716,60 904,80 1074,90 1.791,50 1.791,50
Cotagdo de mercado 4.10 |Rotagdo vertical UN 1,00 1.260,00 504,00 598,75 756,00 898,13 1.496,88 1.496,88
Cotagdo de mercado 4.11 |Placa orientativa frente e verso UN 1,00 1.467,82 587,13 697,51 880,69 1046,26 1.743,77 1.743,77
SINAPI - 73481 4.12 |Escava¢do manual de vala em terra compacta M3 0,27 25,65 10,26 12,83 15,39 19,24 32,07 8,66
SINAPI - 73972/2 4.13 |Concreto FCK 25MPa virado em betoneira M3 0,27 327,36 130,94 163,68 196,42 245,53 409,21 110,49
TOTAL ITEM 4.0 27.765,08
5.0 |Servigos finais
SINAPI - 9537 5.1 Limpeza final da obra m2 152,55 1,55 0,62 0,78 0,93 1,16 1,94 295,95
TOTAL ITEM 5.0 295,95
TOTAL GERAL 56.101,55

BDIs adotados: SINAPI (BDI de 25,0%); Cotagdo de mercado (BDI de 18,8%).

Os encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI RS para mdo-de-obra horista (84,66%) e mensalista (47,71%).
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