
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 SINAPI Identificação do projeto: COBERTURA DE QUADRAS EXTERNAS COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE Data de elaboração:  2014
2 DNIT Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 1597 Ultima atualização: JANEIRO DE 2015

3 DAER  ART/ RRT: 2408314

4 PESQUISA Número de contrato: 1008.352-97 BDI: 25%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1. Serviços iniciais

1 73822/001 1.1 Limpeza do terreno – retirada de vegetação, cercamento, equipamentos e varredura m² 2.260,08 1,94 1,29 3,23 2,43 1,61 4,04 9.130,72 8,83%

1 9537 1.2 Limpeza Permanente da Obra m² 2.260,08 1,01 0,68 1,69 1,26 0,85 2,11 4.768,77 4,61%

1 74209/001 1.3 Placa de Obra em Chapa Galvanizado 2 x 2,00x1,25m m² 5,00 131,29 87,52 218,81 164,11 109,40 273,51 1.367,55 1,32%

1 74220/001 1.4 m² 120,91 21,30 14,20 35,50 26,63 17,75 44,38 5.366,07 5,19%

1 73960/001 1.5 Ligação provisória elétrica - canteiro obra unid. 1,00 709,42 472,94 1.182,36 886,78 591,18 1.477,96 1.477,96 1,43%

1 74077/003 1.6 Locação Convencional de Obra m² 2.260,08 2,24 1,50 3,74 2,80 1,88 4,68 10.577,17 10,23%

1.7 Administração local

1 00002707 1.7.1 h 550,00 57,12 0,00 57,12 71,40 0,00 71,40 39.270,00 37,99%

1 00004069 1.7.2 Mestre de obras h 1.100,00 22,84 0,00 22,89 28,55 0,00 28,55 31.405,00 30,38%

TOTAL DO ITEM R$ 103.363,24 16,27%

2. Infra estrutura (estacas e blocos)

1 72819 2.1 m 432,00 43,51 29,01 72,52 54,39 36,26 90,65 39.160,80 64,28%

1 72820 2.2 Corte e preparo de cabeça de estaca unid. 54,00 18,19 12,13 30,32 22,74 15,16 37,90 2.046,60 3,36%

1 72949 2.3 Demolição de pavimento asfáltico para escavação de valas m³ 2,69 11,23 7,49 18,72 14,04 9,36 23,40 62,83 0,10%

1 73481 2.4 Escavação manual de valas m³ 49,21 16,51 11,01 27,52 20,64 13,76 34,40 1.692,82 2,78%

1 5622 2.5 Regularização e compactação fundo de vala, com soquete m² 53,70 2,14 1,42 3,56 2,68 1,78 4,46 239,50 0,39%

1 74164/001 2.6 Lastro de brita (e=5cm) compactado m³ 2,69 42,05 28,04 70,09 52,56 35,05 87,61 235,23 0,39%

1 5970 2.7 Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações - inclui montagem e desmontagem (blocos de fundação) m² 71,37 26,93 17,96 44,89 33,66 22,45 56,11 4.004,57 6,57%

2.8 Armaduras dos blocos de fundação 0,00%

1 73942/002 2.8.1 kg 230,70 4,01 2,68 6,69 5,01 3,35 8,36 1.928,65 3,17%

1 74254/002 2.8.2 Armação aço CA50, 8.0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação kg 222,82 4,09 2,72 6,81 5,11 3,40 8,51 1.896,20 3,11%

1 74138/003 2.9 m³ 19,79 229,90 153,27 383,17 287,38 191,59 478,97 9.478,82 15,56%

1 79488 2.10 Reaterro manual com apiloamento mecânico m³ 26,74 3,18 2,12 5,30 3,98 2,65 6,63 177,29 0,29%

TOTAL DO ITEM R$ 60.923,31 9,59%
3. Pavimentação

1 72945 3.1 Pintura de imprimação com CM-30 sobre área de valas m² 53,70 2,81 1,87 4,68 3,51 2,34 5,85 314,15 0,55%

1 72943 3.2 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m² 2.260,08 0,79 0,53 1,32 0,99 0,66 1,65 3.729,13 6,48%

1 72965 3.3 187,42 118,04 78,69 196,73 147,55 98,36 245,91 46.088,45 80,08%

1 83359 3.4 Transporte de massa asfáltica DMT=24Km m³ X km 1.874,16 1,42 0,94 2,36 1,78 1,18 2,96 5.547,51 9,64%

1 78018 3.5 Escavação manual c/ expurgo de material vegetal p/ calçada em concreto m³ 4,94 15,54 10,36 25,90 19,43 12,95 32,38 160,07 0,28%

1 74164/001 3.6 Lastro de brita (e=10cm) compactado m³ 2,91 42,05 28,04 70,09 52,56 35,05 87,61 254,95 0,44%

1 72182 3.7 m² 29,08 24,02 16,01 40,03 30,03 20,01 50,04 1.455,16 2,53%

TOTAL DO ITEM R$ 57.549,42 9,06%

4. Estrutura Metálica 

1 73866/* 4.1 Estrutura metálica pintada, em arco, vão de 24 m, inclui brises das empenas m² 748,12 131,44 87,62 219,06 164,30 109,53 273,83 204.857,70 68,95%

1 75381/001 4.2 Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco m² 770,70 17,83 11,89 29,72 22,29 14,86 37,15 28.631,51 9,64%

1 84040 4.3 Telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclui pintura - fechamento empenas m² 255,82 15,67 10,44 26,11 19,59 13,05 32,64 8.349,96 2,81%

1 74145/001 4.4 m² 1.932,84 7,20 4,80 12,00 9,00 6,00 15,00 28.992,60 9,76%

1 41619 4.5 m² 194,14 18,70 12,46 31,16 23,38 15,58 38,96 7.563,69 2,55%

Autor: Arq. PABLO CRESPI

Area da Intervenção: 2.303,75m²

Observação: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI do Rio Grande do Sul, para mão-de-obra horista e mensalista

Tapume em chapa compensada (6mm) c/ pintura - reap. 2x

Engenheiro de obra junior

Estaca a trado (broca)  Ø30cm em concreto usinado 20MPa armado, moldada in-loco, h=8,00m – (54x)

Armação aço CA60, 5.0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação - incl. Perda 10%

Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento. (blocos)

Fabricação e aplicação de CBUQ, cap 50/70 - e= var ton

Piso em concreto 20MPa e=7,0cm – incl juntas

Pintura tinta esmalte fosco mínimo duas demãos sobre fundo anticorrosivo (fundo próprio para galvanizados), c/ 
pistola (ar comprimido). Inclui uma demão de anticorrosivo

Telha ondulada translúcida fibra vidro de 0,6mm – inclui acessorios de fixação

''''
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1 74244/** 4.6 m² 156,85 57,21 38,14 95,35 71,51 47,68 119,19 18.694,95 6,29%

* Valor ponderado para vão de 24,00 metros, entre códigos SINAPI 73866/004 e 73866/005.  
TOTAL DO ITEM R$ 297.090,41 46,75%

5. Pluvial

1 72105 5.1 Calha metálica em chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50cm m 63,50 24,55 16,37 40,92 30,69 20,46 51,15 3.248,03 20,86%

1 74168/001 5.2 m 16,20 20,70 13,80 34,50 25,88 17,25 43,13 698,71 4,49%

1 73965/001 5.3 m³ 42,97 48,57 32,38 80,95 60,71 40,48 101,19 4.348,13 27,93%

5.4 Assentamento tubo PVC 

1 73840/003 5.4.1 m 24,28 1,88 1,25 3,13 2,35 1,56 3,91 94,93 0,61%

1 73840/004 5.4.2 m 78,03 2,12 1,41 3,53 2,65 1,76 4,41 344,11 2,21%

5.5 Tubo PVC para esgoto pluvial

1 0009881 5.5.1 m 24,28 6,38 4,25 10,63 7,98 5,31 13,29 322,68 2,07%

1 0009880 5.5.2 m 78,03 7,99 5,32 13,31 9,99 6,65 16,64 1.298,42 8,34%

1 73904/001 5.6 Reaterro apiloado em camadas de 20cm m³ 40,09 41,41 27,61 69,02 51,76 34,51 86,27 3.458,53 22,22%

1 72286 5.7 Caixa de areia 60 x 60cm em alvenaria 9,00 73,24 48,83 122,07 91,55 61,04 152,59 1.373,31 8,82%

1 72286* 5.8 Recuperação/ refazimento de até 50% de caixa de areia existentes  60 x 60cm em alvenaria 5,00 36,62 24,42 61,04 45,78 30,53 76,31 381,55 2,45%

*Como a recuperação prevista das caixas de areia existente corresponderia a 50% do custo de uma nova, foi considerado metade do valor das mesmas.
TOTAL DO ITEM R$ 15.568,40 2,45%

6. Instalações elétricas

1 83420 6.1
m

623,08 4,21 2,80 7,01 5,26 3,50 8,76 5.458,18 24,52%

1 73860/009 6.2 m 450,45 2,16 1,44 3,60 2,70 1,80 4,50 2.027,03 9,10%

1 74131/004 6.3 1,00 146,83 97,89 244,72 183,54 122,36 305,90 305,90 1,37%

6.4 Disjuntores 0,00

1 74130/004 6.4.1 Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN 32A/ 240V – fornecimento e instalação. 1,00 40,53 27,02 67,55 50,66 33,78 84,44 84,44 0,38%

1 74130/001 6.4.2 6,00 6,18 4,12 10,30 7,73 5,15 12,88 77,28 0,35%

1 68069 6.5 1,00 23,47 15,64 39,11 29,34 19,55 48,89 48,89 0,22%

6.6 Eletrodutos 0,00 0,00

1 74252/001 6.6.1 Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm (1") inclui conexões, fornecimento e instalação m 87,15 6,34 4,22 10,56 7,93 5,28 13,21 1.151,25 5,17%

1 55866 6.6.2
m

98,78 11,00 7,34 18,34 13,75 9,18 22,93 2.265,03 10,17%

6.7 Eletrodutos

4 COT.JEA01 6.7.1 Perfilado perfurado galvanizado 38X38X6000mm 5,00 17,21 11,48 28,69 21,51 14,35 35,86 179,30 0,81%

4 COT.JEA02 6.7.2 Curva vertical perfilada galvanizada 38X38 2,00 13,93 9,29 23,22 17,41 11,61 29,02 58,04 0,26%

4 COT.JEA03 6.7.3 Flange perfilado 38X38 2,00 2,01 1,34 3,35 2,51 1,68 4,19 8,38 0,04%

4 COT.JEA04 6.7.4 Junção T 38X38 1,00 2,51 1,68 4,19 3,14 2,10 5,24 5,24 0,02%

1 83448 6.8 Caixa de passagem c/ tampa  50X50X60 - fundo brita 5,00 113,40 75,60 189,00 141,75 94,50 236,25 1.181,25 5,31%

6.9 Luminárias

1 74082/001 6.9.1 20,00 101,49 67,66 169,15 126,86 84,58 211,44 4.228,80 18,99%

1 72282 6.9.2 Reator para lâmpada vapor de sódio alta pressão 20,00 59,23 39,48 98,71 74,04 49,35 123,39 2.467,80 11,08%

Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturado c/ tubos de aço galvanizado, c/ costura DIN  2440, diam 2" e tela 
arame galv revestido com PVC, fio 14 BWG 5x5cm

Tubo de queda PVC diametro 150mm 

Escavação manual de valas larg. 0,70m, prof média 0,60m

Assentamento tubo PVC diametro 150mm

Assentamento tubo PVC diametro 200mm

Tubo PVC diametro 150mm

Tubo PVC diametro 200mm

un

un

Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 10mm², anti-chama – fornecimento e instalação (ramal de 
alimentação)

Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm²  anti-chama, fornecimento e instalação

Quadro de distribuição em chapa metálica p/ 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento 
trifásico e neutro – fornecimento e instalação

un

un

Disjuntor termomagnetico monopolar padrão DIN – 20A/ 240V, fornecimento e instalação un

Haste Copperweld 5/8” X 3,0m com conector un

Eletroduto com corrugação helicoidal, de polietileno (PEAD) 50mm (2"), inclui conexões, fornecimento e 
instalação

un

un

un

un

un

Refletor redondo em aluminio com suporte e alça regulável para fixação un

un
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1 72278 6.9.3 Lâmpada vapor metálico 400W – fornecimento e instalação 20,00 65,22 43,48 108,70 81,53 54,35 135,88 2.717,60 12,21%

TOTAL DO ITEM R$ 22.264,41 3,50%

7.

1 83446 7.1 Caixa de inspeção (aterramento) 30X30X40 com tampa e dreno de brita 8,00 68,84 45,90 114,74 86,05 57,38 143,43 1.147,44 7,00%

1 00021070 7.2 8,00 76,04 50,70 126,74 95,05 63,38 158,43 1.267,44 7,73%

1 68069 7.3 8,00 23,47 15,64 39,11 29,34 19,55 48,89 391,12 2,39%

1 74252/001 7.4 Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm (1") inclui conexões, fornecimento e instalação m 134,00 6,34 4,22 10,56 7,93 5,28 13,21 1.770,14 10,80%

1 72930 7.5 m 111,60 24,65 16,44 41,09 30,81 20,55 51,36 5.731,78 34,97%

1 72927 7.6 m 22,40 15,15 10,10 25,25 18,94 12,63 31,57 707,17 4,31%

1 00000841 7.7 kg 246,00 9,85 6,56 16,41 12,31 8,20 20,51 5.045,46 30,78%

1 00000396 7.8 37,00 0,58 0,38 0,96 0,73 0,48 1,21 44,77 0,27%

1 00001543 7.9 Terminal a pressão de bronze p/ cabo a barra, cabo 16mm² c/ furos p/ fixação 8,00 2,11 1,41 3,52 2,64 1,76 4,40 35,20 0,21%

1 00001538 7.10 Terminal a pressão de bronze p/ cabo a barra, cabo 50mm² c/ furos p/ fixação 24,00 3,43 2,29 5,72 4,29 2,86 7,15 171,60 1,05%

1 00001598 7.11 Conector prensa cabo de alumínio  p/ cabo 12,00 3,09 2,06 5,15 3,86 2,58 6,44 77,28 0,47%

TOTAL DO ITEM R$ 16.389,40 2,58%

8. Pintura Quadras

1 79465 8.1 Pintura de quadra esportiva com tinta a base de borracha clorada – 2 demãos m² 1.242,00 13,79 9,19 22,98 17,24 11,49 28,73 35.682,66 80,98%

1 74145/001 8.2 Esmalte fosco sobre tubos metálicos, duas demão com pistola – inclui fundo anticorrosivo. Alambrado m² 1,52 7,20 4,80 12,00 9,00 6,00 15,00 22,80 0,05%

1 79467 8.3 Demarcação de quadra poliesportiva com tinta a base de borracha clorada, 5cm de largura – 2 demãos m 808,40 4,96 3,31 8,27 6,20 4,14 10,34 8.358,86 18,97%

TOTAL DO ITEM R$ 44.064,32 6,93%

9. Serviços finais

1 74243 9.1 Limpeza final de obra m² 2.260,08 0,91 0,60 1,51 1,14 0,75 1,89 4.271,55 23,41%

1 25398 9.2 2,00 1.258,75 839,16 2.097,91 1.573,44 1.048,95 2.622,39 5.244,78 28,74%

1 25399 9.3 Conjunto para vólei com postes fogo (h= 2,55m) e rede de nylon fio 2mm 4,00 764,17 509,45 1.273,62 955,21 636,81 1.592,02 6.368,08 34,90%

1 25400 9.4 Conjunto tabelas de basquete 1,80x1,20m com aro de metal e requadro. Inclui redes de polietileno 4mm. 2,00 566,92 377,94 944,86 708,65 472,43 1.181,08 2.362,16 12,95%

TOTAL DO ITEM R$ 18.246,57 2,87%

TOTAL GERAL R$ 635.459,48 100,00%

un

SPDA – Gaiola de Faraday

un

Tampa quadrada  FOFO c/ base 300 X 300mm – carga máx 2000kg p/ caixa inspeção elétrica un

Haste Copperweld 5/8” X 3,0m c/ conector un

Cordoalha cabo de cobre nú 50mm²  inclui isoladores– fornecimento e aplicação

Cordoalha cabo de cobre nú 16mm² inclui isoladores – fornecimento e aplicação

Cabo de aluminio nú c/ alma de aço 4 AWG

Abraçadeira tipo D-2 c/ parafuso p/ eletroduto – espaçamento máx 0,60m un

un

un

un

Conjunto de traves oficiais – 3,00x2,00m – para futsal, em tubo aço galvanizado 3” . Inclui requadro e redes 
polietileno fio 4mm. un

un

un
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