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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

1/SINAPI Identificagéo do projeto: COBERTURA DE QUADRAS EXTERNAS COLEGIO MUNICIPAL PELOTENSE Data de elaboragéao: 2014 Autor: Arg. PABLO CRESPI
2|DNIT Enderego: RUA MARCILIO DIAS, 1597 Ultima atualizagdo: JANEIRO DE 2015
3|DAER ART/ RRT: 2408314
4|PESQUISA Numero de contrato: 1008.352-97 Area da Intervengdo: 2.303,75m? BDI: ‘ 25%‘
Observagdo: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI do Rio Grande do Sul, para méo-de-obra horista e mensalista
= CUSTO PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. IV(I;AT UNIT TOTAL %
1. Servigos iniciais
1|73822/001 1.1 |Limpeza do terreno — retirada de vegetagao, cercamento, equipamentos e varredura m? 2.260,08 1,94 1,29 3,23 2,43 1,61 4,04 9.130,72 8,83%
1]9537 1.2 |Limpeza Permanente da Obra m? 2.260,08 1,01 0,68 1,69 1,26 0,85 2,11 4.768,77 4,61%
1/74209/001 1.3 |Placa de Obra em Chapa Galvanizado 2 x 2,00x1,25m m? 5,00 131,29 87,52 218,81 164,11 109,40 273,51 1.367,55 1,32%
1|74220/001 1.4 |Tapume em chapa compensada (6mm) ¢/ pintura - reap. 2x m? 120,91 21,30 14,20 35,50 26,63 17,75 44,38 5.366,07 5,19%
1|73960/001 1.5 |Ligagao provisoria elétrica - canteiro obra unid. 1,00 709,42 472,94| 1.182,36 886,78 591,18 1.477,96 1.477,96 1,43%
1|74077/003 1.6 |Locagao Convencional de Obra m? 2.260,08 2,24 1,50 3,74 2,80 1,88 4,68 10.577,17 10,23%
1.7 |Administragéo local
1]00002707 1.7.1|Engenheiro de obra junior h 550,00 57,12 0,00 57,12 71,40 0,00 71,40 39.270,00 37,99%
1/00004069 1.7.2|Mestre de obras h 1.100,00 22,84 0,00 22,89 28,55 0,00 28,55 31.405,00 30,38%
TOTAL DO ITEM R$ 103.363,24 16,27%
2. Infra estrutura (estacas e blocos)
1172819 2.1 |Estaca a trado (broca) @30cm em concreto usinado 20MPa armado, moldada in-loco, h=8,00m — (54x) m 432,00 43,51 29,01 72,52 54,39 36,26 90,65 39.160,80 64,28%
172820 2.2 |Corte e preparo de cabega de estaca unid. 54,00 18,19 12,13 30,32 22,74 15,16 37,90 2.046,60 3,36%
1(72949 2.3 |Demoligdo de pavimento asféltico para escavagéo de valas m? 2,69 11,23 7,49 18,72 14,04 9,36 23,40 62,83 0,10%
1|73481 2.4 |Escavagédo manual de valas m? 49,21 16,51 11,01 27,52 20,64 13,76 34,40 1.692,82 2,78%
115622 2.5 |Regularizagdo e compactagao fundo de vala, com soquete m? 53,70 2,14 1,42 3,56 2,68 1,78 4,46 239,50 0,39%
1/74164/001 2.6 |Lastro de brita (e=5cm) compactado m? 2,69 42,05 28,04 70,09 52,56 35,05 87,61 235,23 0,39%
1/5970 2.7 |Formas c/ tAbuas 32 p/ m? para fundagdes - inclui montagem e desmontagem (blocos de fundagéo) m? 71,37 26,93 17,96 44,89 33,66 22,45 56,11 4.004,57 6,57%
2.8 |Armaduras dos blocos de fundagao 0,00%
1|73942/002 2.8.1|Armagao aco CA60, 5.0mm - fornecimento, corte, dobra e colocagéo - incl. Perda 10% kg 230,70 4,01 2,68 6,69 5,01 3,35 8,36 1.928,65 3,17%
1|74254/002 2.8.2|Armagao ago CA50, 8.0mm - fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 222,82 4,09 2,72 6,81 511 3,40 8,51 1.896,20 3,11%
1|74138/003 2.9 |Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento. (blocos) m? 19,79 229,90 153,27 383,17 287,38 191,59 478,97 9.478,82 15,56%
1(79488 2.10 |Reaterro manual com apiloamento mecéanico m? 26,74 3,18 2,12 5,30 3,98 2,65 6,63 177,29 0,29%
TOTAL DO ITEM R$ 60.923,31 9,59%
3. Pavimentagao
1(72945 3.1 Pintura de imprimagéo com CM-30 sobre area de valas m?2 53,70 2,81 1,87 4,68 3,51 2,34 5,85 314,15 0,55%
1]72943 3.2 |Pintura de ligagdo com emulséo RR-2C m? 2.260,08 0,79 0,53 1,32 0,99 0,66 1,65 3.729,13 6,48%
1]72965 3.3 |Fabricag&o e aplicagdo de CBUQ, cap 50/70 - e= var ton 187,42 118,04 78,69 196,73 147,55 98,36 245,91 46.088,45 80,08%
1/83359 3.4 |Transporte de massa asfaltica DMT=24Km m? X km 1.874,16 1,42 0,94 2,36 1,78 1,18 2,96 5.547,51 9,64%
1/78018 3.5 |Escavacgédo manual ¢/ expurgo de material vegetal p/ calgada em concreto m? 4,94 15,54 10,36 25,90 19,43 12,95 32,38 160,07 0,28%
1/74164/001 3.6 |Lastro de brita (e=10cm) compactado m? 2,91 42,05 28,04 70,09 52,56 35,05 87,61 254,95 0,44%
1]72182 3.7 |Piso em concreto 20MPa e=7,0cm — incl juntas m? 29,08 24,02 16,01 40,03 30,03 20,01 50,04 1.455,16 2,53%
TOTAL DO ITEM R$ 57.549,42 9,06%
4. Estrutura Metalica
1|73866/* 4.1 |Estrutura metalica pintada, em arco, vao de 24 m, inclui brises das empenas m? 748,12 131,44 87,62 219,06 164,30 109,53 273,83 204.857,70 68,95%
1|75381/001 4.2 |Telha de ago galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco m? 770,70 17,83 11,89 29,72 22,29 14,86 37,15 28.631,51 9,64%
1/84040 4.3 |Telha de ago galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclui pintura - fechamento empenas m? 255,82 15,67 10,44 26,11 19,59 13,05 32,64 8.349,96 2,81%
Pintura tinta esmalte fosco minimo duas demé&os sobre fundo anticorrosivo (fundo préprio para galvanizados), ¢/
1(74145/001 4.4 |pistola (ar comprimido). Inclui uma deméo de anticorrosivo m? 1.932,84 7,20 4,80 12,00 9,00 6,00 15,00 28.992,60 9,76%
1141619 4.5 |Telha ondulada translucida fibra vidro de 0,6mm — inclui acessorios de fixagdo m?2 194,14 18,70 12,46 31,16 23,38 15,58 38,96 7.563,69 2,55%
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Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturado c/ tubos de ago galvanizado, c/ costura DIN 2440, diam 2" e tela
1|74244/* 4.6 |arame galv revestido com PVC, fio 14 BWG 5x5cm m? 156,85 57,21 38,14 95,35 71,51 47,68 119,19 18.694,95 6,29%
* Valor ponderado para vao de 24,00 metros, entre cédigos SINAPI 73866/004 e 73866/005.
TOTAL DO ITEM R$ 297.090,41 46,75%
5. Pluvial
1(72105 5.1 |Calha metalica em chapa galvanizada n° 24 desenvolvimento 50cm m 63,50 24,55 16,37 40,92 30,69 20,46 51,15 3.248,03 20,86%
1/74168/001 5.2 |Tubo de queda PVC diametro 150mm m 16,20 20,70 13,80 34,50 25,88 17,25 43,13 698,71 4,49%
1]73965/001 5.3 |Escavagao manual de valas larg. 0,70m, prof média 0,60m m? 42,97 48,57 32,38 80,95 60,71 40,48 101,19 4.348,13 27,93%
5.4 |Assentamento tubo PVC
1(73840/003 5.4.1| Assentamento tubo PVC diametro 150mm m 24,28 1,88 1,25 3,13 2,35 1,56 3,91 94,93 0,61%
1|73840/004 5.4.2| Assentamento tubo PVC diametro 200mm m 78,03 2,12 1,41 8i58 2,65 1,76 4,41 344,11 2,21%
5.5 |Tubo PVC para esgoto pluvial
1]0009881 5.5.1|Tubo PVC diametro 150mm m 24,28 6,38 4,25 10,63 7,98 5,31 13,29 322,68 2,07%
1]0009880 5.5.2|Tubo PVC diametro 200mm m 78,03 7,99 5,32 13,31 9,99 6,65 16,64 1.298,42 8,34%
1/73904/001 5.6 |Reaterro apiloado em camadas de 20cm m? 40,09 41,41 27,61 69,02 51,76 34,51 86,27 3.458,53 22,22%
1(72286 5.7 |Caixa de areia 60 x 60cm em alvenaria un 9,00 73,24 48,83 122,07 91,55 61,04 152,59 1.373,31 8,82%
1|72286* 5.8 |Recuperagao/ refazimento de até 50% de caixa de areia existentes 60 x 60cm em alvenaria un 5,00 36,62 24,42 61,04 45,78 30,53 76,31 381,55 2,45%
*Como a recuperagao prevista das caixas de areia existente corresponderia a 50% do custo de uma nova, foi considerado metade do valor das mesmas.
TOTAL DO ITEM R$ 15.568,40 2,45%
6. Instalagdes elétricas
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 10mm?, anti-chama — fornecimento e instalagdo (ramal de m
1183420 6.1 |alimentag&o) 623,08 4,21 2,80 7,01 5,26 3,50 8,76 5.458,18 24,52%
1|73860/009 6.2 |Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm? anti-chama, fornecimento e instalagéo m 450,45 2,16 1,44 3,60 2,70 1,80 4,50 2.027,03 9,10%
Qu?qro de distribuicdo em chapa'metélic? p/ 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento un
1(74131/004 6.3 |trifasico e neutro — fornecimento e instalagdo 1,00 146,83 97,89 244,72 183,54 122,36 305,90 305,90 1,37%
6.4 |Disjuntores 0,00
1(74130/004 6.4.1|Disjuntor termomagnético tripolar padrao DIN 32A/ 240V - fornecimento e instalagao. un 1,00 40,53 27,02 67,55 50,66 33,78 84,44 84,44 0,38%
1|74130/001 6.4.2|Disjuntor termomagnetico monopolar padrdo DIN — 20A/ 240V, fornecimento e instalagdo un 6,00 6,18 4,12 10,30 7,73 5,15 12,88 77,28 0,35%
1/68069 6.5 |Haste Copperweld 5/8” X 3,0m com conector un 1,00 23,47 15,64 39,11 29,34 19,55 48,89 48,89 0,22%
6.6 |Eletrodutos 0,00 0,00
1|74252/001 6.6.1|Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 25mm (1") inclui conexdes, fornecimento e instalagéo m 87,15 6,34 4,22 10,56 7,93 5,28 13,21 1.151,25 517%
Eletroduto com corrugagéo helicoidal, de polietileno (PEAD) 50mm (2"), inclui conexdes, fornecimento e m
1/55866 6.6.2|instalagdo 98,78 11,00 7,34 18,34 13,75 9,18 22,93 2.265,03 10,17%
6.7 |Eletrodutos
4|COT.JEAO1 6.7.1|Perfilado perfurado galvanizado 38X38X6000mm un 5,00 17,21 11,48 28,69 21,51 14,35 35,86 179,30 0,81%
4|COT.JEA02 6.7.2|Curva vertical perfilada galvanizada 38X38 un 2,00 13,93 9,29 23,22 17,41 11,61 29,02 58,04 0,26%
4|COT.JEAO3 6.7.3|Flange perfilado 38X38 un 2,00 2,01 1,34 3,35 2,51 1,68 4,19 8,38 0,04%
4|COT.JEA04 6.7.4|Junggo T 38X38 un 1,00 2,51 1,68 4,19 3,14 2,10 5,24 5,24 0,02%
1/83448 6.8 |Caixa de passagem c/ tampa 50X50X60 - fundo brita un 5,00 113,40 75,60 189,00 141,75 94,50 236,25 1.181,25 531%
6.9 |Luminarias
1|74082/001 6.9.1|Refletor redondo em aluminio com suporte e alga regulavel para fixagao un 20,00 101,49 67,66 169,15 126,86 84,58 211,44 4.228,80 18,99%
1(72282 6.9.2|Reator para lampada vapor de sédio alta pressdo un 20,00 59,23 39,48 98,71 74,04 49,35 123,39 2.467,80 11,08%
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1(72278 6.9.3|Lampada vapor metalico 400W — fornecimento e instalagao un 20,00 65,22 43,48 108,70 81,53 54,35 135,88 2.717,60 12,21%
TOTAL DO ITEM R$ 22.264,41 3,50%
7. SPDA - Gaiola de Faraday
1|83446 7.1 |Caixa de inspegdo (aterramento) 30X30X40 com tampa e dreno de brita un 8,00 68,84 45,90 114,74 86,05 57,38 143,43 1.147,44 7,00%
100021070 7.2 |Tampa quadrada FOFO c/ base 300 X 300mm — carga max 2000kg p/ caixa inspeg¢&o elétrica un 8,00 76,04 50,70 126,74 95,05 63,38 158,43 1.267,44 7,73%
1(68069 7.3 |Haste Copperweld 5/8” X 3,0m c/ conector un 8,00 23,47 15,64 39,11 29,34 19,55 48,89 391,12 2,39%
1(74252/001 7.4 |Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 25mm (1") inclui conexdes, fornecimento e instalagdo m 134,00 6,34 4,22 10,56 7,93 5,28 13,21 1.770,14 10,80%
1|72930 7.5 |Cordoalha cabo de cobre ni 50mm? inclui isoladores— fornecimento e aplicagéo m 111,60 24,65 16,44 41,09 30,81 20,55 51,36 5.731,78 34,97%
1(72927 7.6 |Cordoalha cabo de cobre nii 16mm? inclui isoladores — fornecimento e aplicagéo m 22,40 15,15 10,10 25,25 18,94 12,63 31,57 707,17 4,31%
1]00000841 7.7 |Cabo de aluminio ni ¢/ aima de ago 4 AWG kg 246,00 9,85 6,56 16,41 12,31 8,20 20,51 5.045,46 30,78%
1/00000396 7.8 |Abracadeira tipo D-2 ¢/ parafuso p/ eletroduto — espagamento max 0,60m un 37,00 0,58 0,38 0,96 0,73 0,48 1,21 44,77 0,27%
100001543 7.9 |Terminal a pressao de bronze p/ cabo a barra, cabo 16mm? c/ furos p/ fixagao un 8,00 2,11 1,41 3,52 2,64 1,76 4,40 35,20 0,21%
1/00001538 7.10 |Terminal a presséo de bronze p/ cabo a barra, cabo 50mm? ¢/ furos p/ fixagcéo un 24,00 3,43 2,29 5,72 4,29 2,86 7,15 171,60 1,05%
1/00001598 7.11 |Conector prensa cabo de aluminio p/ cabo un 12,00 3,09 2,06 5,15 3,86 2,58 6,44 77,28 0,47%
TOTAL DO ITEM R$ 16.389,40 2,58%
8. Pintura Quadras
1(79465 8.1 Pintura de quadra esportiva com tinta a base de borracha clorada — 2 deméos m? 1.242,00 13,79 9,19 22,98 17,24 11,49 28,73 35.682,66 80,98%
1(74145/001 8.2 |Esmalte fosco sobre tubos metdlicos, duas dem&o com pistola — inclui fundo anticorrosivo. Alambrado m?2 1,52 7,20 4,80 12,00 9,00 6,00 15,00 22,80 0,05%
1|79467 8.3 |Demarcagéo de quadra poliesportiva com tinta a base de borracha clorada, 5cm de largura — 2 deméos m 808,40 4,96 3,31 8,27 6,20 4,14 10,34 8.358,86 18,97%
TOTAL DO ITEM R$ 44.064,32 6,93%
9. Servigos finais
1|74243 9.1 |Limpeza final de obra m? 2.260,08 0,91 0,60 1,51 1,14 0,75 1,89 4.271,55 23,41%
Conjunto de traves oficiais — 3,00x2,00m — para futsal, em tubo ago galvanizado 3” . Inclui requadro e redes
1125398 9.2 |polietileno fio 4mm. un 2,00 1.2568,75| 839,16 2.097,91| 1.573,44| 1.048,95 2.622,39 5.244,78 28,74%
1/25399 9.3 |Conjunto para volei com postes fogo (h= 2,55m) e rede de nylon fio 2mm un 4,00 764,17 509,45| 1.273,62 955,21 636,81 1.592,02 6.368,08 34,90%
1(25400 9.4 |Conjunto tabelas de basquete 1,80x1,20m com aro de metal e requadro. Inclui redes de polietileno 4mm. un 2,00 566,92 377,94 944,86 708,65 472,43 1.181,08 2.362,16 12,95%
TOTAL DO ITEM R$ 18.246,57 2,87%
|
TOTAL GERAL R$ 635.459,48 100,00%
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