
1 SINAP NOV/14 C/DESON.

2 DNIT SET/2014

3 DAER 

4 PESQUISA BDI: 25,00%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1
PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M -

PADRÃO CAIXA - 1 UNID. M2 6,40 129,52 86,35 215,87 161,90 107,94 269,84 1.726,98 25,98%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 2,00 210,94 140,62 351,56 263,67 175,78 439,45 878,90 13,22%

1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 2,00 292,99 195,32 488,31 366,23 244,16 610,39 1.220,78 18,37%

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M² 1.157,00 0,19 0,12 0,31 0,23 0,16 0,39 451,23 6,79%

1.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA (CONTRAPARTIDA ADICIONAL DO MUNICÍPIO)

1.4.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 4,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 668,32 10,06%

2 4 S 06 202 01 1.4.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 1,20 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 200,50 3,02%

2 4 S 06 202 01 1.4.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO M2 0,85 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 142,02 2,14%

1 74220/001+74221/001 1.4.2 BARREIRA MÓVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) M2 12,00 22,06 14,71 36,77 27,58 18,38 45,96 551,52 8,30%

2 4 S 06 230 03 1.4.3 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 6,00 64,47 42,98 107,45 80,59 53,72 134,31 805,86 12,13%

2,75%

2 PAVIMENTAÇÃO

1 74205/001 2.1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 

SUBLEITO
M3 809,90

1,07 0,71 1,78
1,34 0,89 2,23 1.806,08 1,10%

2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA

1 72887 2.1.1.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 8,1KM
M3 x KM 8.200,24 0,46 0,31 0,77 0,58 0,38 0,96 7.872,23 4,81%

2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA

4 COMP. 003 2.2.1 LASTRO DE AREIA GROSSA M3 462,80 47,79 31,86 79,65 59,74 39,83 99,57 46.081,00 28,17%

1 72881 2.2.2
TRANSP. LOCAL CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIMET. DISTC. SUP. 4KM  -  25% 

EMPOLAMENTO DISTANCIA 21,6KM
M3 x KM 12.495,60 0,61 0,41 1,02 0,77 0,51 1,28 15.994,37 9,78%

1 41721 2.3 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 323,96 1,40 0,94 2,34 1,76 1,17 2,93 949,20 0,58%

2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1
73710 2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=25 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 289,25

50,77 33,85 84,62
63,47 42,31 105,78 30.596,87 18,71%

1 83356 2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 21,6Km M3 x KM 6.247,80 0,39 0,26 0,65 0,49 0,32 0,81 5.060,72 3,09%

1 74223/001 2.5 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 15x30x100, rejunt. c/ argamassa M 407,00 21,68 14,46 36,14 27,11 18,07 45,18 18.388,26 11,24%

1 72945 2.6 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 1.157,00 2,14 1,43 3,57 2,68 1,78 4,46 5.160,22 3,15%

1 72943 2.7 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 1.157,00 0,66 0,44 1,10 0,83 0,55 1,38 1.596,66 0,98%

1 72965 2.8 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) TON 138,84 98,95 65,96 164,91 123,68 82,46 206,14 28.620,48 17,50%

1 83357 2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 24KM M3 X KM 1.388,40 0,50 0,33 0,83 0,62 0,42 1,04 1.443,94 0,88%

67,63%

3 DRENAGEM

1 85323 3.1 LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO M 130,45 1,15 0,76 1,91 1,43 0,96 2,39 311,78 0,72%

1 73576 3.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS NÃO ESCORADA M3 197,49 2,28 1,52 3,80 2,85 1,90 4,75 938,08 2,18%

1 73572 3.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS ESCORADA M3 92,25 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 215,87 0,50%

1 83868 3.4 ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO (H=1,50 a 3,00m) M2 117,40 27,26 18,17 45,43 34,07 22,72 56,79 6.667,15 15,48%

3.5 ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO

1 83683 3.5.1 LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) M3 3,96 52,60 35,06 87,66 65,75 43,83 109,58 434,38 1,01%

1 73972/002+74157/004 3.5.2 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 3,96 260,09 173,39 433,48 325,11 216,74 541,85 2.147,89 4,99%

1 7793 + 73722 3.5.3 FORNECIMENTO E ASSENT.TUBO CONCRETO SIMPLES 600mm M 130,45 57,68 38,45 96,13 72,10 48,06 120,16 15.674,87 36,38%

1 73972/002+74157/004 3.5.4 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 2,70 260,09 173,39 433,48 325,11 216,74 541,85 1.463,00 3,40%

1 74015 3.6 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 230,49 13,37 8,92 22,29 16,72 11,14 27,86 6.421,45 14,91%

72887 3.6.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, EMPOLAMENTO 25%DISTÂNCIA 8,1KM
M3xKM 599,91 0,46 0,31 0,77 0,58 0,38 0,96 575,91 1,34%

3.7 CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL

1 83683 3.7.1 LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) M3 1,27 52,60 35,06 87,66 65,75 43,83 109,58 139,60 0,32%

1 73972/002+74157/004 3.7.2 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 1,27 260,09 173,39 433,48 325,11 216,74 541,85 690,32 1,60%

1 6110 3.7.3 ALVENARIA TIJOLOS.MACIÇOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 9,48 309,17 206,12 515,29 386,47 257,64 644,11 6.106,16 14,17%

1 88630 3.7.4 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 0,76 184,12 122,74 306,86 230,15 153,43 383,58 291,52 0,68%

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %

TOTAL DO ITEM R$ 6.646,11

TOTAL DO ITEM R$ 163.570,03



1 72967 3.8 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 9,80 17,03 11,36 28,39 21,29 14,20 35,49 347,80 0,81%

1 74138/001 3.9 TAMPA CONCRETO 1,30X1,40 PARA CX DE INSPEÇÃO e=10cm M3 1,02 195,14 130,10 325,24 243,93 162,62 406,55 414,36 0,96%

1 74254/002 3.10 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 28,35 4,10 2,73 6,83 5,12 3,42 8,54 242,11 0,56%

17,81%

4 PASSEIOS E RAMPAS 

3 73710 4.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 12,01 50,77 33,85 84,62 63,47 42,31 105,78 1.270,10 6,20%

1 83356 4.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 21,6 Km M³ X KM 259,42 0,39 0,26 0,65 0,49 0,32 0,81 210,13 1,03%

1 72182 4.2
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA 

DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO
M2 240,14 26,00 17,33 43,33 32,50 21,66 54,16 13.005,98 63,49%

1 72183 4.3
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO 

EM TELA SOLDADA
M2 48,40 38,10 25,40 63,50 47,63 31,75 79,38

3.841,99
18,75%

4 COMP. 001 4.4 PISO TÁTIL ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 2,00 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 191,88 0,94%

4 COMP. 001 4.5 PISO TÁTIL DIRECIONAL- AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 20,49 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 1.965,81 9,60%

8,47%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 100 31 5.1.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES 

(FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) - pintar da Av. 25 de julho até a Ferreira Veloso
M2 2,89 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98

37,51
1,71%

2 4 S 06 100 31 5.1.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES 

(FAIXA CONTÍNUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE)
M2 4,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 51,92 2,37%

2 4 S 06 110 02 5.1.3
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA 

(ZEBRAS)
M2 10,80 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50 545,40 24,91%

2 4 S 06 120 01 5.1.4
TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE 

DIVISÃO DE FLUXO) UNID. 40,00 7,58 5,05 12,63 9,47 6,32 15,79 631,60 28,84%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

2 4 S 06 200 01 5.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,20 123,23 82,16 205,39 154,04 102,70 256,74 308,09 14,07%

4 S 06 200 01 5.2.2 PLACA RETANGULAR (LOGRADOURO) LADO=0,70MX0,45M - INCLUSO SUP. TIPO S1 M2 0,64 123,23 82,16 205,39 154,04 102,70 256,74 164,31 7,50%

4 S 06 200 01 5.2.3 PLACA RETANGULAR (LATERAIS AO LOGRADOURO)  M2 0,64 123,23 82,16 205,39 154,04 102,70 256,74 163,49 7,47%

2 4 S 06 200 01 5.2.4 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,12 123,23 82,16 205,39 154,04 102,70 256,74 287,55 13,13%

0,91%

6 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

6.1 SUBLEITO

1 74022/013 6.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 4,00 51,76 34,50 86,26 64,70 43,13 107,83 431,32 12,28%

1 74022/019 6.1.2
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - 

ENERGIA NORMAL UNID. 4,00 59,52 39,68 99,20 74,40 49,60 124,00 496,00 14,12%

1 74022/038 6.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 4,00 37,52 25,02 62,54 46,91 31,27 78,18 312,72 8,90%

6.2 SUB-BASE

1 74022/011 6.2.1
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

INTERMEDIARIA UNID. 4,00 75,05 50,03 125,08 93,81 62,54 156,35 625,40 17,80%

6.3 BASE

1 74022/011 6.3.1
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

INTERMEDIARIA UNID. 4,00 75,05 50,03 125,08 93,81 62,54 156,35 625,40 17,80%

6.4 REVETIMENTO EM CBUQ

1 73900/001 6.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 1.157,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 46,28 1,32%

1 74259 6.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 1.157,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 34,71 0,99%

1 73900/012 6.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 27,77 16,27 10,84 27,11 20,33 13,56 33,89 941,06 26,79%

1,45%

7 SERVIÇOS FINAIS

1 9537 7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.157,00 0,99 0,66 1,65 1,24 0,82 2,06 2.383,42 100,00%

0,99%

100,00%

__________________________________________________________________________

Karen B. Almeida Esperança
Engenheira Civil - CREA RS133204

__________________________________________________________________________

Kaiser Garcia Fontoura
Arquiteto e Urbansta - CAU RS A74856-0

TOTAL DO ITEM R$ 20.485,89

TOTAL DO ITEM R$ 2.189,87

TOTAL DO ITEM R$ 43.082,25

R$ 2.368,22SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO - SINALIZAÇÃO DE OBRA

TOTAL GERAL R$ 241.870,46

TOTAL DO ITEM R$ 3.512,89

TOTAL DO ITEM R$ 2.383,42


