UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

1[SINAP NOV/14 C/DESON. Identificagdo do projeto: PAVIMENTAGAO E DRNAGEM DA AVENIDA SAO JORGE Data de elaboragao: FEVEREIRO/2015 Autor: Eng. Civil Karen B. Almeida Esperanca
2|DNIT SET/2014 Endereco: AV SAO JORGE (ENTRE Rua Sta. Maria e Rua Francisco F. Veloso) Ultima revis3o: fev/2015 Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
3|DAER Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZ. VIARIA ART/ RRT: 7866693 / 3263237 N° Contrato - 1008.563-78/2013
4|PESQUISA Destino : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Area da Intervengao: 1.157,00m2 BDI: | 25,00%
CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1 SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M -
1 74209/001|1.1 PADRAO CAIXA - 1 UNID. M2 6,40 129,52 86,35 215,87 161,90 107,94 269,84 1.726,98 25,98%
1.2 INSTALACOES PROVISORIAS
1 73847/001|1.21  |ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 2,00 21094 14062| 35156] 26367 175,78 43945 878,90 13,22%
1 73847/002|1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 2,00 292,99 195,32 488,31 366,23 244,16 610,39 1.220,78 18,37%
1 78472|1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAOQ, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 1.157,00 0,19 0,12 0,31 0,23 0,16 0,39 451,23 6,79%
SINALIZAGAO DE OBRA (CONTRAPARTIDA ADICIONAL DO MUNICIPI0)

TOTAL DO ITEM R$ 6.646,11 2,75%
2 PAVIMENTAGAO
) 742051001, { gﬁgﬁ\;ﬁng MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE V3 809,90 o7 o o 134 0.89 223 180608 1 10%
211 |TRANSPORTE BOTA-FORA
L 72887(2.1.1.1 ;/TCI’;\'ASE'T\IOT?\TDE\C%"')ESE?&fg&ﬁéﬂg“g%?ﬁﬁg&f?;& 6 M3, RODOVIA M3XKM | g 20024 0.46 031 077 0,58 0,38 0,96 7.872,23 481%
22 LASTRO DE AREIA GROSSA
2 COMP. 003|221 |LASTRO DE AREIA GROSSA M3 462,80 4779] 3186 79,66 59,74 39,83 99,57] _ 46.081,00 2817%
1 72881(2.2.2 E';A’;"(;IS_ZMLEOI\ICT%gg'\T"X‘"\IHC’T&B(’fKC,\;JLANTE 6M3, ROD. PAVIMET. DISTC. SUP. 4KM - 25% | 13 km | 12.495,60 0,61 0,41 1,02 0,77 0,51 128| 1590437 9,78%
L 41721|, COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 323,96 140 004 234 176 117 2,03 949,20 0,58%
24 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
) 73710[2.41  |BASE P/ PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA - e=25 CM, INCLUSO COMPACTACAO M3 289,25 U R - 63,47 42,31 10578|  30.596,87 18,71%
1 83356/2.42 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 21,6Km M3xKM | 6.247,80 0,39 0,26 0,65 0,49 0,32 0,81 5.060,72 3,09%
1 74223/001]2.5 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 15x30x100, rejunt. o/ argamassa M 407,00 2168]  1446] 36,14 2711 18,07 4518 18.388.26 11,24%
1 72945(2.6 IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO CM=30 M2 1.157,00 2,14 143 3,57 2,68 178 4,46 5.160,22 3,15%
1 72943|2.7 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 1.157,00 0,66 0,44 1,10 0,83 0,55 1,38 1.596,66 0,98%
1 72965|2.8 FABRICACAO E APLICACAO DE CBUQ (e=5 CM) TON 138,84 98,95]  6596] 164,91 123,68 82,46 206,14]  28.620,48 17,50%
1 83357/2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTANCIA 24KM M3XKM | 1.388,40 0,50 0,33 0,83 0,62 0,42 1,04 1.443,94 0,88%
TOTAL DO ITEM R$ 163.570,03 67,63%
3 DRENAGEM
1 85323(3.1 LOCACAO DA REDE COM NIVELAMENTO M 130,45 115 0,76 1,91 143 0,96 2,39 311,78 0,72%
1 73576|3.2 ESCAVACAO DE VALAS NAO ESCORADA M3 197,49 2,28 1,52 3,80 2,85 1,90 475 938,08 2,18%
1 73572|33 ESCAVAGAO DE VALAS ESCORADA M3 92,25 112 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 215,87 0,50%
1 83868|3.4 ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO (H=1,50 a 3,00m) M2 117,40 27,26]  1817] 4543 34,07 22,72 56,79 6.667,15 15,48%
35 ENVELOPAMENTO DA TUBULAGAO
1 83683]351  |LEITO DE BRITA 1 2 (10 cm) M3 3,96 52,60]  3506] 87,66 65,75 43,83 109,58 43438 1,01%
1| 73972/002+74157/004]352 __ |RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 3,96 260,09]  173,39] 43348 32511 216,74 541,85 2.147,89 4.99%
1 7793 + 73722|353 __|FORNECIMENTO E ASSENT.TUBO CONCRETO SIMPLES 600mm M 130,45 5768] 3845 96,13 72,10 48,06 120,16] _ 15.674,87 36,38%
1| 73972/002+74157/004|354  |ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 2,70 260,09]  173,39]  43348] 32511 216,74 541,85 1.463,00 3,40%
1 74015|3.6 REATERRO E COMPACTACAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 230,49 13,37 892] 2229 16,72 11,14 27,86 6.421,45 14.91%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
72887 (361 | DA, EMPOLAVENTO 25%DISTARGIA 8 1KM M3xKM | 599,91 0,46 0,31 0,77 0,58 0,38 0,96 575,91 1,34%
37 CAIXAS DE INSPECAO PLUVIAL
1 83683]3.7.1 __|LEITO DE BRITA 1€ 2 (10 cm) M3 127 5260]  3506] 87,66 65,75 43,83 109,58 139,60 0,32%
1| 73972/002+74157/004]3.7.2 __|RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 127 260,09]  173,39]  43348] 32511 216,74 541,85 690,32 1,60%
1 6110]3.7.3 __ |ALVENARIA TIJOLOS.MACICOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 9,48 309,17|  206,12]  51520|  38647| 257,64 644,11 6.106,16 14,17%
1 88630]3.74 _ |REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 0,76 184,12] 122.74]  306,86] 230,15 153,43 383,58 291,52 0,68%




1 72967(3.8 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 9,80 17,03 11,36 28,39 21,29 14,20 35,49 347,80 0,81%
1 74138/001[3.9 TAMPA CONCRETO 1,30X1,40 PARA CX DE INSPECAO e=10cm M3 1,02 195,14|  130,10] 32524 243,93 162,62 406,55 414,36 0,96%
1 74254/002(3.10 FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 28,35 4,10 2,73 6,83 5,12 3,42 8,54 242,11 0,56%
TOTAL DO ITEM RS 43.082,25 17,81%
4 PASSEIOS E RAMPAS
3 737104.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 12,01 50,77 33,85 84,62 63,47 42,31 105,78 1.270,10 6,20%
1 833564.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 21,6 Km M XKM | 259,42 0,39 0,26 0,65 0,49 0,32 0,81 210,13 1,03%
1 72182142 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA M2 240,14 26,00 1733 43,33 32,50 21,66 5416|  13.005.98 63.49%
DE DILATACAO EM POLIURETANO _
1 72183143 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAGAO M2 48,40 38.10 25,40 63.50 4763 3175 70.38 18.75%
EM TELA SOLDADA 3.841,99
4 COMP. 001[4.4 PISO TATIL ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 2,00 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 191,88 0,94%
4 COMP. 001[4.5 PISO TATIL DIRECIONAL- AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 20,49 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 1.965,81 9,60%
TOTAL DO ITEM R$ 20.485,89 8,47%
5 SINALIZAGAO VIARIA
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES
2 450810031511 |(FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) - pintar da Av. 25 de julho até a Ferreira Veloso M2 289 623 415 1038 e 519 12,98 37,51 1.71%
) 4506100 31/5.1.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES M2 4,00 6.23 415 1038 779 5.19 1208 2.37%
(FAIXA CONTINUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) _ 51,92
) 4506110 02/5.1.3 (szlgggi/sx)cAo HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA | 1, 1080 24.24 16.16 40,40 30,30 20.20 50,50 545.40 24.91%
, 4506 120 015.1.4 E/I\VCIQQORDEELl:liﬂxg)MONoolREGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE UND. 1000 758 505 1263 047 6.32 15.79 63160 28,84%
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
2 450620001 [5.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,20 123,23 82,16] 205,39 154,04 102,70 256,74 308,09 14,07%
450620001 [5.2.2 PLACA RETANGULAR (LOGRADOURO) LADO=0,70MX0,45M - INCLUSO SUP. TIPO S1 M2 0,64 123,23 82,16] 205,39 154,04 102,70 256,74 164,31 7,50%
450620001 [5.2.3 PLACA RETANGULAR (LATERAIS AO LOGRADOURO) M2 0,64 123,23 82,16] 205,39 154,04 102,70 256,74 163,49 7,47%
2 4'S 06200 01 [5.2.4 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,12 123,23 82,16] 205,39 154,04 102,70 256,74 287,55 13,13%
TOTAL DO ITEM R$ 2.189,87 0,91%
6 ENSAIOS TECNOLOGICOS
6.1 SUBLEITO
1 74022/013(6.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 4,00 51,76 34,50 86,26 64,70 43,13 107,83 431,32 12,28%
] 740221019] Emiﬁg AD:\El CI)NRD’\:I(/:,\E DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS UND. 400 5052 2068 0020 74.40 49,60 12400 496,00 va12%
1 74022/038]6.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 4,00 37,52 25,02 62,54 46,91 31,27 78,18 312,72 8,90%
6.2 SUB-BASE
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 93.81 6254
1 74022/0116.2.1 INTERMEDIARIA UNID. 4,00 75,05 50,03 125,08 ’ ’ 156,35 625,40 17,80%
6.3 BASE
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 93.81 6254
1 74022/011(6.3.1 INTERMEDIARIA UNID. 4,00 75,05 50,03 125,08 i ’ 156,35 625,40 17,80%
6.4 REVETIMENTO EM CBUQ
1 73900/001]6.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 1.157,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 46,28 1,32%
1 74259(6.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 1.157,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 34,71 0,99%
1 73900/012]6.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 27,77 16,27 10,84 27,11 20,33 13,56 33,89 941,06 26,79%
TOTAL DO ITEM R$ 3.512,89 1,45%
7 SERVICOS FINAIS
1 9537|7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.157,00 0,99 0,66 1,65 1,24 0,82 2,06 2.383,42 100,00%
TOTAL DO ITEM RS 2.383,42 0,99%
TOTAL GERAL R$ 241.870,46 100,00%

|SERVICOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO - SINALIZAGAO DE OBRA

R$ 2.368,22

[ ]

Karen B. Almeida Esperanca
Engenheira Civil - CREA RS133204

Kaiser Garcia Fontoura
Arquiteto e Urbansta - CAU RS A74856-0



