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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA
1|SINAP - FEV/15 DESON. |ldentificag&o do projeto: PAVIMENTACAO DE VIAS ESTRUTURANTES - LOTE 01 PAC Il Data de elaboragédo: NOVEMBRO/2013 Autor: Equipe Unidade de Gerenciamento de Projetos
2|DNIT - JAN/15 DESON. |Endereco: R. Dr. Augusto S. Lopes / Av. Bento Gongalves /Av. Assis Brasil / Av. Salgado Filho Ultima revisdo: ABRIL/2015
3|DAER - MAI/14 Tipo de intervengéio: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGCAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/RRT: DR7730867/SF2993339/AB7730811/ABG2841271 DATA BASE: FEVEREIRO 2015
4|PESQUISA Destino : PAC 2 - pavimentag&o de vias estruturantes Area da Intervencéo: 76.729,81m? BDI: | 30,00%
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. |CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1-1. SERVICOS INICIAIS
1 74209/001 1-11 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 131,29 87,52 218,81 170,67 113,78 284,45 3.640,96
1-1.2 INSTALACOES PROVISORIAS
1 73847/002 1-12.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 4,00 310,52 207,01 517,53 403,67 269,12 672,79 2.691,16
1 73847/001 1-12.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 4,00 225,00 150,00 375,00 292,50 195,00 487,50 1.950,00
1 78472 1-13 SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI., ACOMP. E GREIDE M2 14.729,00 0,19 0,13 0,32 0,25 0,17 0,42 6.186,18
1-1.4 SINALIZACAO DE OBRA
1-1.4.1 PLACAS
2 450620201 1-1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 34,00 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 6.096,54
2 4 S 0620201 1-1.4.1.2 PLACA @1,00M REGULAMENTACAO M2 3,14 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 563,03
2 450620201 1-1.4.13 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICACAO M2 0,60 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 107,59
2 450620201 1-1.4.14 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICACAO M2 5,10 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 914,48
2 4S 0623003 1-1.4.3 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 34,00 64,97 43,32 108,29 84,47 56,31 140,78 4.786,52
TOTAL DO ITEM 26.936,46
1-2. PAVIMENTAGAO
2 5502990 11 1-2.1 FRESAGEM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO - ESPESSURA 2CM M3 79,19 59,98 39,98 99,96 77,97 51,98 129,95 10.290,74
1 83356 1-2.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE "RAP" - empolamento 65% - 10 Km M3 x KM 791,92 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 712,73
1 72945 1-2.3 IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM=30 M2 3.959,61 2,83 1,88 4,71 3,67 2,45 6,12 24.232,81
1 72943 1-2.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 3.959,61 0,80 0,54 1,34 1,04 0,70 1,74 6.889,72
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA
1 73763/004 1-25 MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA M 1.200,00 18,34 12,22 30,56 23,84 15,89 39,73 47.676,00
1 72965 1-2.6 FABRICACAO E APLICACAO DE CBUQ (e=5 CM) TON 475,15 119,89 79,92 199,81 155,85 103,90 259,75 123.420,21
1 83357 1-2.7 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - 27,70 Km M3 X KM 5.484,06 0,53 0,35 0,88 0,68 0,46 1,14 6.251,83
2 1S-02-2011 1-2.8 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA (CAP 50/70) DMT 270 Km (SEM BDI) TON 28,51 84,02 56,02 140,04 84,02 56,02 140,04 3.992,40
TOTAL DO ITEM 223.466,44
1-3. DRENAGEM
1 85323 .31 LOCACAQ E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO M 1.038,50 115 076 101 1,49 0.99 248 257548
TOPOGRAFICO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA DE1,5 A 3BM(ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A
1 73576 1-3.2 CAT EXC%USIVE ESGOTAMENTO ( ) M3 2.232,78 2,32 1,55 3,87 3,02 2,01 5,03 11.230,88
1 72887 1-32.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3 X KM 15.004,28 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 15.754,49
1-33 ENVELOPAMENTO DA TUBULACAO
1| 74078/001+74078/002 |I-3.3.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 8,10 18,91 12,60 31,51 24,58 16,38 40,96 331,78
1 83683 1-3.3.2 LEITO DEBRITA1e 2 (10 cm) M3 5,40 50,90 33,94 84,84 66,17 44,12 110,29 595,57
1| 73972/002+74157/004 |1-3.3.3 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 5,40 233,20 155,46 388,66 303,16 202,10 505,26 2.728,40
1| 73972/002+74157/004 |1-3.3.4 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 10,73 233,20 155,46 388,66 303,16 202,10 505,26 5.421,44
1 74015/001 1-335 REATERRO E COMPACTACAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 1.700,05 12,66 8,44 21,10 16,46 10,97 27,43 46.632,37
1-3.4 CAIXAS DE LIGACAO
1 74138/002 1-3.4.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m? M3 2,88 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 1.422,55
1 6110 1-3.4.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACICOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 23,00 309,58 206,39 515,97 402,46 268,30 670,76 15.427,48
1 88630 1-3.4.21 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 1,73 179,44 119,63 299,07 233,27 155,52 388,79 672,61
1 74138/001 1-3.4.3 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPECAO M3 2,70 200,78 133,85 334,63 261,01 174,01 435,02 1.174,55
1 74254/002 1-3.4.3.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 65,00 4,09 2,72 6,81 5,31 3,54 8,85 575,25
1-35 CAIXAS COLETORAS COM ESPELHO
1 74138/002 1-35.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m? M3 2,52 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 1.244,73
1 6110 1-35.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACICOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 11,65 309,58 206,39 515,97 402,46 268,30 670,76 7.814,35
1 88630 1-35.2.1 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 0,60 179,44 119,63 299,07 233,27 155,52 388,79 233,27
1 72967 1-3.5.3 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG =1,40 m M 19,60 17,05 11,37 28,42 22,17 14,78 36,95 724,22
1 74138/001 1-35.4 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPECAO M3 2,36 200,78 133,85 334,63 261,01 174,01 435,02 1.026,65
1 74254/002 1-354.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 65,00 4,09 2,72 6,81 5,31 3,54 8,85 575,25
1 7753+73721 1-3.6 TUBOS CONCRETO g 1000mm, ARMADO PAL1 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 216,00 191,33 127,56 318,89 248,74 165,82 414,56 89.544,96
1 7762+73722 1-37 TUBOS CONCRETO g 600mm, ARMADO PA2 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 391,00 75,31 50,21 125,52 97,91 65,27 163,18 63.803,38
1 73720+7750 1-3.8 TUBOS CONCRETO g 800mm, ARMADO PAL1 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 452,50 135,90 90,60 226,50 176,67 117,78 294,45 133.238,63
TOTAL DO ITEM 402.748,29
1-4 ESGOTO
1-4.1 Locagéo e cadastro
85323 1-411 LOCAQAQ E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO M 610,00 115 0,76 1901 1,49 0,99 248 1.512,80
1 TOPOGRAFICO
1 73678 |-412 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUSIVE DESENHISTA M 610,00 145 097 242 189 126 315 192150




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1-4.2 Movimento de solo
1 73962/013 1-4.2.1 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M M3 786,00 2,05 1,36 341 2,66 1,77 4,43 3.481,98
1 73576 1-4.2.2 ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA 1,5M ATE 3,0M M3 369,00 2,32 1,55 3,87 3,02 2,01 5,03 1.856,07
1 83769 1-423 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 2.430,62 4,59 3,06 7,65 5,97 3,98 9,95 24.184,67
1 74015/001 1-4.2.4 REATERRO E COMPACTACAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 1.144,22 12,66 8,44 21,10 16,46 10,97 27,43 31.385,95
1 73891/001 1-4.25 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 50,00 324 2,16 5,40 4,21 2,81 7,02 351,00
1 74010/001 1-4.2.6 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECANICO M3 386,00 0,92 0,62 1,54 1,20 0,80 2,00 772,00
1 72881 1-4.2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M3 X KM | 1.930,00 0,64 0,43 1,07 0,83 0,56 1,39 2.682,70
1-4.3 Execucdo da rede coletora
1-43.1 Execucdo da tubulagéo
1 9818 1-43.1.1 TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM M 610,00 13,84 9,23 23,07 17,99 12,00 29,99 18.293,90
1 73840/003 1-4.3.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 610,00 1,88 1,26 3,14 2,45 1,63 4,08 2.488,80
1-43.2 Execucdo dos PV's
POGO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,30M, COM
1 73963/028 1-4321 TAMPAG DE FERRO FUNDIDO UNID. 1,00 733,34| 48890 1.222,24 953,35 635,56 1.588,91 1.588,91
POGO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,60M, COM
1 73963/031 1-4322 TAMPAG DE FERRO FUNDIDO UNID. 2,00 888,76|  592,51| 1.481,27 1.155,39 770,26 1.925,65 3.851,30
POGO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, COM
1 73963/034 1-4323 TAMPAG DE FERRO FUNDIDO UNID. 2,00 1.056,17| 704,12 1.760,29 1.373,03 915,35 2.288,38 4576,76
POGO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, COM
1 73963/035 1-4324 TAMPAG DE FERRO FUNDIDO UNID. 2,00 1.149,54|  766,36| 1.915,90 1.494,40 996,27 2.490,67 4.981,34
POGO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, COM
1 73963/036 1-4325 TAMPAG DE FERRO FUNDIDO UNID. 1,00 1.242,91| 82860 207151 1.615,78|  1.077,18 2.692,96 2.692,96
1-4.3.3 Ligacdes Prediais
1 73784/001 1-433.1 LIGAGAO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTAGAO DE SOLO, TUBOS E CONEXOES UNID. 63,00 421,73 281,15 702,88 548,24 365,50 913,74 57.565,62
ADAPT. 73658 1-4.332 CAIXA DE CALCADA PARA LIGACAO DE ESGOTO UNID. 63,00 144,94 96,63 241,57 188,42 125,62 314,04 19.784,52
TOTAL DO ITEM 183.972,78
1-5 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
4 cotacdo 1-5.1 ABRIGO PADRAO METALICO UNID. 6,00 3.615,00] 2.410,00[  6.025,00 4.699,50]  3.133,00 7.832,50 46.995,00
1 74138/002 1-5.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,34 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 661,88
TOTAL DO ITEM 47.656,88
1-6 PASSEIOS E RAMPAS
1 73710 1-6.1 LASTRO DE BRITA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 117,03 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 12.231,98
1 83356 1-6.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 27,70Km M3 XKM | 3.241,62 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 2.917,46
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE
1 72182 1-6.3 DILATACAO EM POLIURETANG M2 2.061,52 2351 15,67 39,18 30,56 20,37 50,93 104.993,21
1 72183 1-6.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAGAO EM TELASO[ M2 279,00 37,76 25,18 62,94 49,09 32,73 81,82 22.827,78
4 cotacdo 1-6.5 PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 251,90 46,05 30,70 76,75 59,87 39,91 99,78 25.134,58
4 cotacio 1-6.6 PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 19,68 46,05 30,70 76,75 59,87 39,91 99,78 1.963,67
TOTAL DO ITEM 170.068,68
1-7 SINALIZACAO VIARIA
1-7.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
SINALAZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA (EIXO PROJETADO-PINTURA
2 4506100 31 1-7.11 ACRILICA VEICULOS) ' M2 13,00 6,50 434 10,84 8,45 5,64 14,09 183,17
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS
2 4506 100 31 1-7.12 CONTINUAS - BORDO) ' M2 120,00 6,50 434 10,84 8,45 5,64 14,09 1.690,80
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA
2 4506100 31 1-7.13 CONTINUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) ' ] M2 9,00 6,50 434 10,84 8,45 5,64 14,09 126,81
R 4506 110 02 1714 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA (SETAS, M2 3000 2477 1651 41,28 32,20 21.46 53,66 1.600,80
PARES E ZEBRAS)
2 450612101 1-7.15 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 90,00 9,55 6,36 15,91 12,41 8,27 20,68 1.861,20
2 450612111 1-7.16 TACHAO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 90,00 22,04 14,70 36,74 28,66 19,10 47,76 4.298,40
1-7.2 SINALIZAGAO VERTICAL
2 4S 06200 01 1-7.21 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 0,30 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 81,86
2 4S 06200 01 1-7.22 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,40 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 382,02
2 4S 06 200 01 1-7.23 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,36 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 916,84
2 4S 06200 01 1-7.24 PLACAS 0,50X0,60M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,80 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 491,17
2 4'S 06 200 01 1-7.25 PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,90 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 518,45
B TOTAL DO ITEM 12.160,52
1-8 ENSAIOS TECNOLOGICOS
1 73900/001 1-8.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 3.959,61 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 158,38
1 74259 1-8.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 3.959,61 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 118,79
1 73900/012 1-8.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 95,03 16,33 10,89 27,22 21,23 14,16 35,39 3.363,11
TOTAL DO ITEM 3.640,28
1-9 SERVICOS FINAIS [ |
1 9537 1-9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | 630013 | 1,01] 0,68] 1,69 1,32] 0,88 2,20 13.860,29
TOTAL DO ITEM 13.860,29
TOTAL AV DR AUGUSTO 1.084.510,62




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. [QUANT. [cusTo PRECO C/ BDI [TOTAL %
M.O. [ MAT | unm MO. | MAT [ UNT |
-1 Servigos iniciais
1 74209/001 I-1.1 Placa de obra estrutura em aco galvanizado, dimenséo de 3,20x2,00m - CEF - (2 placas) m2 12,80 131,29 87,52 218,81 170,67 113,78 284,45 3.640,96
1 73847/002 I-1.2 Aluguel container/ escrit/ Wc ¢/ 1 vaso / 1 lav / 1 mic/ 4 chuv més 3,00 310,52 207,01 517,53 403,67 269,12 672,79 2.018,37
TOTAL DO ITEM R$ 5.659,33
Il-2. Recuperacédo prévia de pavimento - sobre para lelepipedo ou asfalto
1 53804 n-21 Limpeza com vassoura mecanica h 57,40 1,16 0,78 1,94 1,51 1,01 2,52 144,65
1 COMPOSICAO 1 1n-22 Reperfilamento em CBUQ - espessura 3cm m2 592,90 8,42 5,61 14,03 10,94 7,30 18,24 10.814,50
2 350810912 n-23 Fresagem descontinua do revestimento betuminoso - espessura variavel - corre¢ao "borrachudo” m3 112,04 97,45 64,97 162,42 126,69 84,46 211,15 23.657,25
1 72887 In-23.1 Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 3km m3Xkm 554,57 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 582,30
2 350810104 1n-24 Tapa buraco com serra corta piso e CBUQ - corregédo "buracos” m3 33,32 99,72 66,48 166,20 129,64 86,42 216,06 7.199,12
1 83357 11-2.4.1 Transporte de CBUQ DMT: 27km m3Xkm 899,64 0,53 0,35 0,88 0,68 0,46 1,14 1.025,59
2 1S-02-2011 1-24.2 Transporte de Emulsdo Asfaltica (CAP 50/70) DMT=270 Km (Sem BDI) Ton 40,37 84,02 56,02 140,04 84,02 56,02 140,04 5.653,71
1 72943 11-2.5 Pintura de Ligacdo com emulsdo RR - 2C m? 926,10 0,80 0,54 1,34 1,04 0,70 1,74 1.611,41
TOTAL DO ITEM R$ 50.688,53
Il-3. Recapeamento da Via Carrogavel - sobre asfal to
2 550299011 n-3.1 Fresagem continua do revestimento betuminoso - espessura 3cm m3 902,96 59,98 39,98 99,96 77,97 51,98 129,95 117.339,65
1 72887 In-3.1.1 Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 3km m3xkm 4.469,64 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 4.693,12
1 72943 I1-3.1.2 Pintura de Ligacdo com emulséo RR - 2C m? 30.691,47 0,80 0,54 1,34 1,04 0,70 1,74 53.403,16
Fabricacao e aplicacao de concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50770,
1 72965 II-3.2 exclusive transporte (CBUQ) - e=variavel ton 5.764,90 119,89 79,92 199,81 155,85 103,90 259,75 1.497.432,78
1 83357 I1-3.2.1 Transporte da Massa Asfaltica DMT: 27km m3xkm 64.855,08 0,53 0,35 0,88 0,68 0,46 1,14 73.934,79
2 1S-02-2011 1-3.22 Transporte de Emulsdo Asfaltica (CAP 50/70) DMT=270 Km (Sem BDI) Ton 345,89 84,02 56,02 140,04 84,02 56,02 140,04 48.439,00
1 85335 I1-3.3 Retirada de meio fio com empilhamento (1,00mx0,15mx0,30m) - sem remo¢é&o (realinhamento) m 607,60 3,05 2,04 5,09 3,97 2,65 6,62 4.022,31
1 74223/002 I1-3.3.1 Meio-fio em pedra granitica, rejuntado ¢/ argamassa cimento e areia 1:3 (complementacéo) m 15,00 18,52 12,34 30,86 24,07 16,05 40,12 601,80
1 83717 1-3.3.2 Assentamento de meio fio, incluindo escavagédo m 622,60 7,40 4,94 12,34 9,62 6,42 16,04 9.986,50
TOTAL DO ITEM R$ 1.809.853,11
Il-4. Rampas de acessibilidade e piso tatil
1 73801/001 I-4.1 Demoli¢do de piso/ contrapiso - instalagdo das rampas/ piso tatil m?2 18,95 9,72 6,48 16,20 12,64 8,42 21,06 399,09
1 72887 I1-4.1.1 Transporte de materiais resultantes da demoli¢c&o - empolamento 65% - DMT: 3km m3xkm 93,82 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 98,51
1 72182 Il-4.2 Piso em concreto 20 MPA, e: 7cm m? 309,48 23,51 15,67 39,18 30,56 20,37 50,93 15.761,82
1 73710 1-42.1 Lastro de brita e:8cm - compactadao m3 24,76 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 2.587,92
1 83356 I1-4.2.2 Transporte de brita - DMT: 27km m3xkm 668,48 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 601,63
1 COMPOSICAO 2 I1-4.3 Ladrilho hidraulico tatil vermelho (alerta) - 0,20mx0,20m - assentado com argamassa colante m2 39,00 40,75 27,17 67,92 52,98 35,32 88,30 3.443,70
- COTACAO Il-4.4 Elemento tatil de colagem direta (alerta) - 250mmx250mmx4,5mm m 77,00 30,00 20,00 50,00 39,00 26,00 65,00 5.005,00
- COTAGCAO I1-4.4.1 Cartucho adesivo 310ml und. 133,00 19,92 13,28 33,20 25,90 17,26 43,16 5.740,28
1 83444 I1-4.4.2 Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 KM; (250km) Txkm 125,00 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 131,25
1 88308 I1-4.43 Colocagdo - colagem direta elementos tateis H 71,13 9,34 6,22 15,56 12,14 8,09 20,23 1.438,96
TOTAL DO ITEM R$ 35.208,16
II-5. Drenagem
2 250499101 I1-5.1 Substituicdo das tampa das bocas de lobo unid. 61,00 75,08 50,06 125,14 97,61 65,07 162,68 9.923,48
1 74138/002 I-5.2 Sarjetas em concreto bombeado fck:20MPA, incluso lancamento e adensamento, e: 8cm m3 41,50 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 20.498,51
1 72949 1-5.3 Remoc&o mecanica de pavimentagdo asfaltica - inclui transporte m3 77,80 11,39 7,60 18,99 14,81 9,88 24,69 1.920,88
1 72887 1-5.3.1 Transporte de materiais resultantes da remogao - empolamento 65% - DMT: 3km m3xkm 385,13 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 404,39
1 72183 II-5.4 Piso em concreto 20MPA preparo mecanico e: 7cm, ¢/ armacéo e tela (acesso rampas /sarjeta) m?2 18,72 37,76 25,18 62,94 49,09 32,73 81,82 1.531,67
TOTAL DO ITEM R$ 34.278,93
- 6. Sinalizacéo
2 4S06 10031 I1-6.1 Pintura c/ tinta base acrilica - cor branca (eixos tracejado e continuo) - 2 anos m2 448,32 6,50 4,34 10,84 8,45 5,64 14,09 6.316,83
2 4S06 10031 1-6.2 Pintura c/ tinta base acrilica cor amarela (contrafluxo e area de conflito) - 2 anos m2 23,90 6,50 4,34 10,84 8,45 5,64 14,09 336,75
2 4S06 11002 1-6.3 Pintura c/ termoplastico-3 anos (p/ asperséo) - cor branca (setas, pares e zebras) m2 930,12 24,77 16,51 41,28 32,20 21,46 53,66 49.910,24
2 450612001 I1-6.4 Fornecimento e instalagéo de tachinha reflexiva monodirecional unid. 789,00 7,86 5,24 13,10 10,22 6,81 17,03 13.436,67
2 4S0612011 II-6.5 Fornecimento e instalacéo de tach&o reflexivo monodirecional unid. 660,00 21,20 14,13 35,33 27,56 18,37 45,93 30.313,80
2 450612111 II-6.6 Fornecimento e instalacéo de tach&o reflexivo bidirecional unid. 34,00 22,04 14,70 36,74 28,66 19,10 47,76 1.623,84
2 4 S06 20001 I-6.7 Placas losango L=0,75m - incluso suporte m2 2,70 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 736,75
2 4S 06 200 01 II-6.8 Placas de Pare Lado=0,25m - incluso suporte m? 0,60 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 163,72
TOTAL DO ITEM R$ 102.838,60
-7 Sinalizacéo de Obra
2 4 S 06202 01 II-7.1 Placa indicativa 2,00mx1,00m m? 24,00 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 4.303,44
2 4 S 0620201 I1-7.2 Placa @1,00m regulamentacéo m? 2,40 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 430,34
2 4 S 06202 01 I1-7.3 Placa 0,60mx1,00m - indicagéo m? 3,00 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 537,93
2 4 S 0620201 Il-7.4 Placa 0,50mx0,85m - indicagéo m? 10,75 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 1.927,58
2 450623003 I-7.5 Suportes méveis para todas as placas de obra unid. 45,00 64,97 43,32 108,29 84,47 56,31 140,78 6.335,10
1 85424 I-7.6 Isolamento comtela - (Barreira Tipo 1) m2 21,6 8,29 5,52 13,81 10,77 7,18 17,95 387,72
3 7266 -7.7 Balizador em PVC e concreto (Tonéis) unid. 5 36,85 24,56 61,41 47,90 31,93 79,83 399,15
1 74221/001 1-7.8 Balizadores com piscante m 20 1,01 0,68 1,69 1,32 0,88 2,20 44,00
1 74220/001+74221/1 I-7.9 Barreira mével c/ piscante (tapume + piscante) m2 60 22,38 14,92 37,3 29,09 19,40 48,49 2.909,40
TOTAL DO ITEM R$ 17.274,66




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
Il-8. Ensaios tecnoldgicos de asfalto
1 74259 II-8.1 Ensaios de pintura de ligagdo - RR- 2C m? 30.691,47 0,01 0,01 0,02| 0,02 0,01 0,03 920,74
1 73900/012 I1-8.2 Ensaios em concreto asféltico - cbug ton 736,60 16,33 10,89 27,22| 21,23 14,16 35,39 26.068,27
TOTAL DO ITEM R$ 26.989,01
II-9. Limpeza | | |
1 9537 I1-9.1 Limpeza final de obra me 30.691,47| 1,01] 0,68] 1,69] 1,32] 0,88 2,20 67.521,23
TOTAL DO ITEM R$ 67.521,23
I I I I
TOTAL AV BENTO GONCALVES 2.150.311,56
-1 SERVICOS INICIAIS
1 74209/001 -1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 131,29 87,52 218,81 170,67 113,78 284,45 3.640,96
-1.2 INSTALACOES PROVISORIAS
1 73847/001 -1.21 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 8,00 225,00 150,00 375,00 292,50 195,00 487,50 3.900,00
1 73847/002 -1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 8,00 310,52 207,01 517,53 403,67 269,12 672,79 5.382,32
1 78472 -1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 11.962,00 0,19 0,13 0,32 0,25 0,17 0,42 5.024,04
-1.4 SINALIZACAO DE OBRA
-1.4.1 PLACAS
2 4 S 0620201 -1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 20,00 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 3.586,20
2 4 S 0620201 -1.4.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICACAO M2 3,00 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 537,93
2 4 S 0620201 -1.4.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICACAO M2 12,75 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 2.286,20
1| 74220/001+74221/001 |lll-1.4.4 BARREIRA MOVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) M2 24,37 22,38 14,92 37,3 29,09 19,40 48,49 1.181,70
2 4 S 06 230 03 Ill-1.4.5 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 45,00 64,97 43,32 108,29 84,47 56,31 140,78 6.335,10
TOTAL DO ITEM R$ 31.874,45
Il -2 PAVIMENTAGCAO
1 74205/001 -2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 11.48352 107 on 178 139 092 231 26.526,93
-2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA
72887 M-2111 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% de M3 x KM 43.193,01 0,49 032 0,81 0,63 0,42 1,05 45.352,66
1 empolamento ; 4,2KM Transporte DMT
1 72854 -21.1.2 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M M3 2.559,05 1,79 1,19 2,98 2,32 1,55 3,87 9.903,52
-2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA
1 COMP. 003 -2.21 LASTRO DE AREIA GROSSA M3 7.177,20 47,46 31,64 79,10 61,70 41,13 102,83 738.031,48
1 83444 M-222 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT>10KM, COM CAMINHAO TXKM 201.394,32 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 305.964,04
BASCULANTE~DE 4 OMf EMPQLAMENTO 25% : DISTANCIA 28KM _
1 41721 -2.3 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 7.177,20 1,46 0,98 2,44 1,90 1,27 3,17 22.751,72
-2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 73710 -24.1 BASE P/ PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA - e=31 CM, INCLUSO COMPACTACAO M3 3.708,22 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 387.583,15
1 83356 -2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 28Km M3 x KM 103.830,16 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 93.447,14
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA
1 73763/004 -25 MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA M 2.916,00 18,34 12,22 30,56 23,84 15,89 39,73 115.852,68
1 72945 Il-2.6 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM=30 M2 11.962,00 2,83 1,88 4,71 3,67 2,45 6,12 73.207,44
1 72943 -2.7 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 11.962,00 0,80 0,54 1,34 1,04 0,70 1,74 20.813,88
1 72965 -2.8 FABRICACAO E APLICACAO DE CBUQ (e=5 CM) TON 1.435,44 119,89 79,92 199,81 155,85 103,90 259,75 372.855,54
1 83357 -2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - DMT 28KM M3 X KM 16.746,80 0,53 0,35 0,88 0,68 0,46 1,14 19.091,35
2 1S-02-2011 Ill-2.10 Transporte de Emulsdo Asfaltica (CAP 50/70) DMT= 270 Km (Sem BDI) TON 86,13 84,02 56,02 140,04 84,02 56,02 140,04 12.061,14
TOTAL DO ITEM R$ 2.243.442,67
-3 DRENAGEM
1 85323 -3.1 LOCACAO DA REDE COM NIVELAMENTO M 247,67 1,15 0,76 1,91 1,49 0,99 2,48 614,22
1 73576 -3.2 ESCAVACAO DE VALAS NAO ESCORADA M3 496,32 2,32 1,55 3,87 3,02 2,01 5,03 2.496,49
1 72887 M-3.21 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT M3 X KM 2.605,68 0,49 032 0,81 073 0,42
4,2KM 1,05 2.735,96
1-3.3 ENVELOPAMENTO DA TUBULACAO
1| 74078/001+74078/002 |l - 3.3.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 22,25 18,91 12,60 31,51 24,58 16,38 40,96 911,36
1 83683 Ill-3.3.2 LEITODEBRITA1e 2 (10 cm) M3 14,86 50,90 33,94 84,84 66,17 44,12 110,29 1.638,91
1| 73972/002+74157/004 |l - 3.3.3. RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 14,86 233,20 155,46 388,66 303,16 202,10 505,26 7.508,16
1 7781+73724 Il1-3.3.4 FORNECIMENTO E ASSENT.TUBO CONCRETO SIMPLES 400mm M 247,67 29,05 19,37 48,42 37,77 25,18 62,95 15.590,83
1| 73972/002+74157/004 |l -3.3.5 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 43,10 233,20 155,46 388,66 303,16 202,10 505,26 21.776,71
1 74015/001 Ill-3.3.6 REATERRO E COMPACTAC]AO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 418,23 12,66 8,44 21,10 16,46 10,97 27,43 11.472,05
1 72920 IlI-3.3.6.1 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 279,00 8,30 5,53 13,83 10,79 7,19 17,98 5.016,42
Ill-3.4 CAIXAS DE INSPECAO PLUVIAL
1 74138/002 Il-3.4.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m? M3 12,24 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 6.045,83
1 6110 Ill-3.4.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACICOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 74,96 309,58 206,39 515,97 402,46 268,30 670,76 50.280,17
1 88630 Il1-3.4.2.1 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 2,96 179,44 119,63 299,07 233,27 155,52 388,79 1.150,82
1 72967 Il1-3.43 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG =1,40 m M 51,80 17,05 11,37 28,42 22,17 14,78 36,95 1.914,01
1 74138/001 Il1-3.4.4 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPECAO M3 6,24 200,78 133,85 334,63 261,01 174,01 435,02 2.714,52
1 74254/002 Il1-3.4.4.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 238,00 4,09 2,72 6,81 5,31 3,54 8,85 2.106,30
TOTAL DO ITEM R$ 133.972,76
-4 ESGOTO
-4.1 ESGOTO (AREA DE INTERVENGAO)
n-41.1 Locagéo e cadastro




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
1 85323 n-41.1.1 TOPOGRAFICO M 696,00 1,15 0,76 1,91 1,49 0,99 2,48 172608
1 73678 -41.1.2 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUSIVE DESENHISTA M 696,00 145 097 242 189 126 315 2.192,40
n-41.2 Movimento de solo
1 73962/013 -41.2.1 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M M3 990,00 2,05 1,36 3,41 2,66 1,77 4,43 4.385,70
1 73576 -4.1.2.2 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA 1,5M ATE 3,0M M3 803,00 2,32 1,55 3,87 3,02 2,01 5,03 4.039,09
1 73575 1-4.1.2.3 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA 3,0M ATE 4,5M M3 376,00 2,91 1,94 4,85 3,79 2,52 6,31 2.372,56
1 83769 -4.1.24 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 1.949,34 4,59 3,06 7,65 5,97 3,98 9,95 19.395,93
1 72921 -4.1.25 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 212,00 34,17 22,78 56,95 44,42 29,62 74,04 15.696,48
1 79482 1-4.1.2.6 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 192,00 30,45 20,30 50,75 39,59 26,39 65,98 12.668,16
1 74015/001 -4.1.2.7 REATERRO E COMPACTACAO MECANICA DE VALA M3 456,80 12,66 8,44 21,10 16,46 10,97 27,43 12.530,02
1 73891/001 1-4.1.2.8 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 60,00 3,24 2,16 5,40 4,21 2,81 7,02 421,20
1 74010/001 -4.1.2.9 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECANICO M3 492,00 0,92 0,62 154 1,20 0,80 2,00 984,00
1 72881 -41.2.10 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M3 x KM 2.460,00 0,64 0,43 1,07 0,83 0,56 1,39 3.419,40
-4.1.3 Execucdo de rede coletora
-4.13.1 Execucdo de tubulacdo
1 9818 -4.1.3.1.1 TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM M 696,00 13,84 9,23 23,07 17,99 12,00 29,99 20.873,04
1 73840/003 -41312 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 696,00 1,88 1,26 3,14 2,45 1,63 4,08 2.839,68
-4.1.3.2 Execucdo de PV's
POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,30M, COM
1 73963/028 -413.21 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UNID. 1,00 733,34 488,90 1.222,24 953,35 635,56 1.588,91 1.588,91
POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, COM
1 73963/034 -4.1.3.2.2 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UNID. 2,00 1.056,17 704,12 1.760,29 1373,03 915,35 2.288,38 4.576,76
POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, COM
1 73963/035 -4.1.3.23 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO i ] UNID. 1,00 1.149,54 766,36 1.915,90 1494,40 996,27 2.490,67 2.490,67
POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, COM
1 73963/036 -4.13.24 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO i ] UNID. 1,00 1.242,91 828,60 2.07151 1615,78 1077,18 2.692,96 2.692,96
POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 3,20M, COM
1 73963/037 -4.1.3.25 TAMPAO DE EERRO FUNDIDO i ] UNID. 2,00 1.302,99 868,66 2.171,65 1693,89 1129,26 2.823,15 5.646,30
POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 3,60M, COM
1 73963/038 l1-4.1.3.2.6 TAMPAO DE EERRO EUNDIDO i ] UNID. 2,00 1.396,66 931,10 2.327,76 1815,65 1210,44 3.026,09 6.052,18
POCO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 4,40M, COM
1 73963/041 -4.1.3.27 TAI\(/I;PAO DE EERRO EUNDIDO UNID. 4,00 1.640,45( 1.093,63 2.734,08 2132,58 142172 3.554,30 14.217,20
-4.1.33 Ligacdes prediais
1 73784/001 -4.1.33.1 LIGAGAO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXOES UNID. 129,00 421,73 281,15 702,88 548,24 365,50 913,74 117.872,46
1 ADAPT. 73658 Il1-4.1.3.3.2 CAIXA DE CALGADA PARA LIGAGAO DE ESGOTO UNID. 129,00 144,94 96,63 241,57 188,42 125,62 314,04 40.511,16
SUB TOTAL DO ITEM R$ 299.192,34
N-42 ESGOTO (ALEM DA AREA DE INTERVENGAO)
N-421 Locagéo e Cadastro
1 85323 W-4211 LOCAQAQ E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO M 415,00 115 0,76 191 1,49 0,99 2.48 1029,20
TOPOGRAFICO
1 73678 -421.2 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUSIVE DESENHISTA M 415,00 1,45 0,97 2,42 1,89 1,26 315 1.307,25
ll-42.2 Travessias
N-4221 Travessias Fernando Osério
N-4221.1 Demolicdo
1 72949 ll-4.2.2.1.1.1 |DEMOLICAO DE PAVIMENTO ALFALTICO M3 9,00 11,39 7,60 18,99 14,81 9,88 24,69 222,21
1 85335 Il1-4.2.2.1.1.2 |RETIRADA DE MEIO FIO M 2,00 3,05 2,04 5,09 3,97 2,65 6,62 13,24
-4.221.2 Recomposi¢cdo
1 73710 Il-42.2.1.2.1 |BASE PARA PAVIMENTACAO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTACAQO M3 25,00 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 2.613,00
1 72965 Il-4.2.2.1.2.2 |USINAGEM E APLICACAO DE CBUQ TON 21,00 119,89 79,92 199,81 155,85 103,90 259,75 5.454,75
1 74223/001 Il - 42.2.1.2.3 |EXECUCAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO M 2,00 21,74 14,50 36,24 28,27 18,84 47,11 94,22
N-4222 Caminhamento Av. Gen. Abreu e Lima
-42221 Remocédo
1 85375 ll-422.2.1.1 |REMOCAO DE BLOCOS DE CONCRETO M2 290,00 5,10 3,40 8,50 6,63 4,42 11,05 3.204,50
l-4.222.2 Recomposi¢cdo
1 73710 Il-42.2.2.2.1 |BASE PARA PAVIMENTACAO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTACAQO M3 58,00 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 6.062,16
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE
1 83694 -422222 AREIA, COM gEAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M2 290,00 6,48 4,32 10,80 8,42 5,62 14,04 4.071,60
-4.2.23 Sinalizacéo e seguranca
1 COMposicao 1-4.2.23.1 SINALIZACAO COM CONES E CAVALETES M 200,00 1,19 0,80 1,99 1,55 1,04 2,59 518,00
1 74221/001 Il1-4.2.2.3.2 SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 200,00 1,01 0,68 1,69 1,32 0,88 2,20 440,00
1 74209/001 1l1-4.2.2.3.3 PLACA DE OBRA M2 2,00 131,29 87,52 218,81 170,67 113,78 284,45 568,90
1 84126 1-4.2.2.3.4 PASSADICO EM CHAPA DE ACO 3/8” M2 8,00 13,19 8,80 21,99 17,15 11,44 28,59 228,72
-423 Movimento de solo
1 73962/013 -4.23.1 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M M3 599,00 2,05 1,36 3,41 2,66 1,77 4,43 2.653,57
1 73576 Il1-4.2.3.2 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA 1,5M ATE 3,0M M3 552,00 2,32 1,55 3,87 3,02 2,01 5,03 2.776,56
1 73575 11-4.2.3.3 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA 3,0M ATE 4,5M M3 236,00 2,91 1,94 4,85 3,79 2,52 6,31 1.489,16
1 83796 l1-4.2.34 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 3.379,00 4,59 3,06 7,65 5,97 3,98 9,95 33.621,05
1 72921 Il1-4.2.35 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 127,00 34,17 22,78 56,95 44,42 29,62 74,04 9.403,08
1 79482 Il1-4.2.3.6 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 115,00 30,45 20,30 50,75 39,59 26,39 65,98 7.587,70
1 74015/001 1-4.2.3.7 REATERRO E COMPACTACAO MECANICA DE VALA M3 1.152,00 12,66 8,44 21,10 16,46 10,97 27,43 31.599,36
1 73891/001 11-4.2.3.8 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 40,00 3,24 2,16 5,40 4,21 2,81 7,02 280,80




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 74010/001 IIl-4.2.3.9 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECANICO M3 306,00 0,92 0,62 1,54 1,20 0,80 2,00 612,00
1 72881 Il-42310 |TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M3 XKM | 1.530,00 0,64 043 1,07 0,83 0,56 1,39 2.126,70
l-4.2.4 Execucdo de rede coletora
l-4.2.4.1 Execucdo da tubulagéo
1 9818 Il-42.41.1 |[TUBO PVC DN150MM M 415,00 13,84 9,23 23,07 17,99 12,00 29,99 12.445,85
1 73840/003 Il-42.41.2 |ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM PARA ESGOTO M 415,00 1,88 1,26 314 2,45 1,63 4,08 1.693,20
ll-4.2.4.2 Execucdo dos Pvs
1 73963/034 Il-42.42.1 [POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO UNID. 1,00 1056,17]  704,12[  1760,29 1373,03 915,35 2288,38 2.288,38
SUB TOTAL DO ITEM RS$ 134.405,16
TOTAL DO ITEM RS 433.597,50
-5 PASSEIOS E RAMPAS
1 73710 I-5.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTACAO M3 109,35 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 11.429,26
1 83356 -5.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 28Km M X KM | 3.061,80 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 2.755,62
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE
1 72182 -5.2 DILATACAG EM POLIURETANO ) M2 2.323,50 23,51 15,67 39,18 30,56 20,37 50,93 118.335,86
) 72183 W53 :gEDIiI\[/;ACONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAGAO EM TELA M2 378,00 37.76 25.18 62,04 49,08 2.73 8162 4062796
1 COMP. 002 Il-5.4 PISO TATIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 18,92 40,75 27,17 67,92 52,98 35,32 88,30 1.670,64
1 COMP. 002 I-55 PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 255,60 40,75 27,17 67,92 52,98 35,32 88,30 22.569,48
TOTAL DO ITEM RS 187.688,82
Iii- 6 SINALIZACAO VIARIA
- 6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS
2 450610031 n-6.1.1 TRACEJA%~AS-EIXO) ' ( M2 38,22 6,50 4,34 10,84 845 5,64 14,09 538,52
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS
5 450610031 -6.1.2 TRACEJA%~AS-ESTACIONAMENTO) ' ( M2 54,82 6,50 4,34 10,84 845 5,64 14,09 172,41
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXA
2 450610031 I-6.1.3 CONTiNUi~ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) ' ] ( M2 15,00 6,50 4,34 10,84 845 5,64 14,09 211.35
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA (SETAS,
2 450611002 I-6.1.4 PARES EEEBRAS) - (~ M2 174,77 24,77 16,51 41,28 32,20 21,46 53,66 0.378.16
, 4506 120 01 615 lT:/L\L(J:Q(/;)REFLEXNA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO (LINHA DE DIVISAO DE UNID. 183,00 786 524 13.10 10.22 6.61 17,03 411646
TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE BORDA DE
2 450612001 II-6.1.6 ESTACIONAVENTO) CAO( UNID. 254,00 7,86 5,24 13,10 10,22 6,81 17,03 4.325,62
2 450612111 I-6.17 TACHAO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 150,00 22,04 14,70 36,74 28,66 19,10 47,76 7.164,00
-6.2 SINALIZACAO VERTICAL
2 450620001 - 6.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,20 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 327,44
2 450620001 - 6.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,18 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 321,99
2 450620001 - 6.2.3 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 2,65 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 723,11
2 450620001 I-6.2.4 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 11,25 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 3.069,79
2 450620001 - 6.2.5 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 5,10 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 1.391,64
2 450620001 - 6.2.6 PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,90 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 518,45
TOTAL DO ITEM RS$ 31.858,07
-7 PAISAGISMO
1 73710 n-7.1 BASE DE BRITA GRADUADA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 43,74 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 4571,70
1 7253 n-7.2 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm M3 131,22 64,80 43,20 108,00 84,24 56,16 140,40 18.423,29
1 73967/002 n-7.3 PLANTIO DE ARVORES - ALTURA MAIOR QUE 2,00 METROS UNID. 73,00 47,36 31,58 78,94 61,57 41,05 102,62 7.491,26
1 74236/001 n-7.4 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 874,80 9,14 6,0 15,23 11,88 7,92 19,80 17.321,04
1 250101200 -7.5 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES DIAMETRO MAIOR QUE 30CM UNID. 5,00 41,00 27,34 68,34 53,30 35,54 88,84 444,20
TOTAL DO ITEM RS 48.251,49
-8 ENSAIOS TECNOLOGICOS
-8.1 SUBLEITO
1 74022/013 -1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 15,00 51,97 34,64 86,61 67,55 45,04 112,59 1.688,85
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA
. 74022/019 In-8.1.2 NORMAL UNID. 15,00 59,76 39,84 99,60 77,69 51,79 120.48 184220
1 74022/038 m-8.13 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 15,00 37,67 25,12 62,79 48,98 32,65 81,63 1.224,45
I-8.2 SUB-BASE
1 74022/011 -8.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 75,35 50,24 125,59 97,96 65,31 163,27 2.449,05
I-8.3 BASE
1 74022/011 I-83.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 75,35 50,24 125,59 97,96 65,31 163,27 2.449,05
Il - 8.4 REVETIMENTO EM CBUQ
1 73900/001 -84 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 11.962,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 478,48
1 74259 -8.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 11.962,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 358,86
1 73900/012 II-8.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 279,94 16,33 10,89 27,22 21,23 14,16 35,39 9.907,08
TOTAL DO ITEM RS$ 20.498,02
Iii-9 SERVICOS FINAIS T T
1 9537 I-9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA Mz | 11.962,00 1,01] 0,68] 1,69] 1,32] 0,88 2,20 26.316,40
TOTAL DO ITEM RS 26.316,40
TOTAL AV ASSIS BRASIL 3.157.501,08




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
IvV-1. Servigos iniciais
1 74209/001 IvV-1.1 Placa de obra em ago galvanizado, dimenséo de 3,20 X 2,00m (02 unidades) m2 12,80 131,29 87,52 218,81 170,67 113,78 284,45 3.640,96
1 73847/003 V-1.2 Alugu?!containerle;crithc c/2 vaso /l’Iay 1 mic /4 chuv, 2,20m x 6,20 m, inclusive instalag&o eletro, hidro més 9,00 355,02 236,68 591,70 461,53 307,68 760.21 6.922,89
sanitaria, forro com isolamento termo-acustico, piso compensado naval.
1 73847/001 V-13 A|ngL.le| container para depé;ito dg material, com 2,20m x 6,20 m x 2,50m, inclusive instalacéo eletrica, forro més 9,00 225,00 150,00 375,00 292,50 195,00 487,50 4.387,50
com isolamento termo-acustico, piso compensado naval.
1 78472 IV-14 Servigos topogréficos para pavimentagao, inclusive nota de servigo, acompanhamento e greide m2 17.806,37 0,19 0,13 0,32 0,25 0,17 0,42 7.478,68
Sinalizacéo de obra
2 4 S 0620201 IV-15 Placa indicativa 2,0 x 1,0m m2 14,00 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 2.510,34
2 4 S 0620201 IV-16 Placa 0,60 x 1,0m - indicagdo m2 1,80 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 322,76
2 4 S 0620201 IvV-17 Placa 0,50 x 0,85 m - Indicagdo m2 4,25 82,76 55,17 137,93 107,59 71,72 179,31 762,07
1 | 74220/001 +74221/001 |IV-1.8 Barreira mével (tapume) h=1,00m com piscante m2 18,00 22,38 14,92 37,30 29,09 19,40 48,49 872,82
1 85424 IV-19 Tela plastica com suporte fixo - h=1,00m m2 440,00 8,29 5,52 13,81 10,77 7,18 17,95 7.898,00
3 7740 IvV-1.10 Cones plasticos de 50cm unid. 5,00 10,70 7,14 17,84 13,91 9,28 23,19 115,95
2 4S 0623003 IV-1.11 Suportes méveis para todas as placas de obra unid. 20,00 64,97 43,32 108,29 84,47 56,31 140,78 2.815,60
Total do item R$ 37.727,57
V-2, Retiradas e demoli¢cdes
1 85335 IvV-21 Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remocéo m 5.566,00 3,05 2,04 5,09 3,97 2,65 6,62 36.846,92
1 85375 IvV-22 Remocao de paralelepipedo com empilhamento m2 1.976,00 5,10 3,40 8,50 6,63 4,42 11,05 21.834,80
1 85375 IV-23 Remocao de bloco de concreto com empilhamento m2 2.013,00 5,10 3,40 8,50 6,63 4,42 11,05 22.243,65
1 73616 IV-24 Demoli¢do de piso de concreto m3 37,24 94,75 63,17 157,92 123,18 82,12 205,30 7.645,37
1 85367 IV-25 Demoli¢do de piso ceramico com argamassa m2 52,00 6,15 4,10 10,25 8,00 5,33 13,33 693,16
1 72949 IV-26 Demolicdo de pavimentagdo asfaltica, exclusive transporte do material retirado m3 337,26 11,39 7,60 18,99 14,81 9,88 24,69 8.326,95
1 72884 V-27 Retirada.de abrigo de 6nibus - transporte para local indicado pela fiscalizagao - DMT= 6,5km em caminh&o m3xkm 1.053,00 043 0.29 072 056 038 0,94
carroceria 989,82
1 72887 V-28 'I.'rans.portﬂe de material reaprovelta\(el (—melo-flo, paralelepipedo, bloco de concreto) em local indicado pela m3xkm 8.037,85 0,49 032 081 063 042 1,05
fiscalizacdo - DMT=6,5Km em caminh&o basculante 6m? 8.439,74
1 72887 V-29 Transporte bota-fora (piso de concreto, piso ceramico e pavim. asfaltica) - DMT= 8,5km em caminhdo m3xkm 4.808,03 0,49 032 081 063 042 1,05
basculante 6 m3 5.048,43
Total do item R$ 112.068,84
IV-3. Pavimentagédo
Construcdo da nova pista
1 74205/001 IV-3.1 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira m3 12.251,16 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 28.300,18
1 72887 IV-3.2 Transporte bota-fora DMT= 8,5km em caminhdo basculante m3xkm 78.101,16 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 82.006,22
1 79472 IV-33 Regularizagdo de subleito com motoniveladora m2 17.806,37 0,33 0,22 0,55 0,43 0,29 0,72 12.820,59
1 Composicdo 13 V-34 Refor(;o de subleil? com rachdo, enchimento brita e camada bloqueio, espes. 20cm, exclusive transporte, m3 4.261,27 4353 29,02 72555 56,59 37,73 9432 401.922,99
incluso compactacéo
1 83356 IV-35 Transporte do rachdo DMT= 23km m3xkm 98.009,30 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 88.208,37
1 73710 IV-3.6 Sub-base para pavimentagdo com brita graduada - espessura 15cm - incluso compactagdo m3 3.090,96 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 323.067,14
1 83356 IvV-37 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 71.091,98 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 63.982,78
1 73710 IV-3.8 Base para pavimentacdo com brita graduada - espessura 15cm - incluso compactacéo m3 3.012,21 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 314.836,19
1 83356 V-39 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 69.280,73 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 62.352,66
1 72945 IV-3.10 Imprimacéo de base de pavimentacdo com emulséo CM-30 m2 16.269,97 2,83 1,88 4,71 3,67 2,45 6,12 99.572,22
1 72943 IV-3.11 Pintura de ligacdo com emulsédo RR-2C m2 16.269,97 0,80 0,54 1,34 1,04 0,70 1,74 28.309,75
1 72965 IV-3.12 Fabricacéo e aplicacdo de CBUQ com CAP 50/70, exclusive transporte - espessura 7,5cm T 2.928,60 119,89 79,92 199,81 155,85 103,90 259,75 760.703,85
1 83357 IV-3.13 Transporte local de massa asféltica - pavimentagdo urbana - DMT=23Km m3xkm 28.065,71 0,53 0,35 0,88 0,68 0,46 1,14 31.994,91
2 1S-02-2011 IV-3.13.1 Transporte de Emulsdo Asfaltica (CAP 50/70) DMT= 270 Km (Sem BDI) Ton 175,72 84,02 56,02 140,04 84,02 56,02 140,04 24.607,27
1 72067 V-3.14 Meio-fio de concretq pré-moldadp, dimensé&o 12x30, assentado sobre base de concreto e rejuntado com m 8.051,60 17,05 1137 28,42 2217 1478 36,95
argamassa 1:4 de cimento e areia 297.506,62
1 74138/002 IV-3.15 Sarjeta de concreto com 30cm de largura e 7,5cm de espessura - concreto usinado bombeado fck 20Mpa m3 115,23 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 56.916,71
Recapeamento da pista existente
1 72943 IV-3.16 Pintura de ligacdo com emulsdo RR-2C m2 22.633,43 0,80 0,54 1,34 1,04 0,70 1,74 39.382,17
1 72965 IV-3.17 Fabricacéo e aplicacdo de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 8,5cm, exclusive transporte T 4.467,09 119,89 79,92 199,81 155,85 103,90 259,75 1.160.326,63
1 83357 IV-3.18 Transporte local de massa asféltica - pavimentagdo urbana - DMT=23Km m3xkm 42.809,60 0,53 0,35 0,88 0,68 0,46 1,14 48.802,94
2 1S-02-2011 IV-3.18.1 Transporte de Emulsdo Asfaltica (CAP 50/70) DMT= 270 Km (Sem BDI) Ton 268,03 84,02 56,02 140,04 84,02 56,02 140,04 37.534,28
1 83717 IV-3.19 Assentamento de meio-fio (realinhamento) - incluindo escavacéo m 181,00 7,40 4,94 12,34 9,62 6,42 16,04 2.903,24
1 74138/002 IV-3.20 Sarjeta de concreto com 30cm de largura e 8,5cm de espessura - concreto usinado bombeado fck 20Mpa m3 62,55 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 30.895,95
Pista lateral em bloco de concreto intertravado
1 74205/001 IvV-3.21 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira m3 636,30 1,07 0,71 178 139 0,92 2,31 1.469,85
1 72887 IV-3.22 Transporte bota-fora - DMT= 8,5km em caminh&o basculante 6 m? m3xkm 6760,69 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 7.098,72
1 79472 IV-3.23 Regulariza¢do de subleito com motoniveladora m2 1.010,00 0,33 0,22 0,55 0,43 0,29 0,72 727,20
1 Composigéo 13 IV-3.24 Reforgo de subleito com rach&o, enchimento brita e camada bloqueio, espes. 20cm, exclusive transporte m3 202,00 43,53 29,02 72,55 56,59 37,73 94,32 19.052,64
1 83356 IV-3.25 Transporte do rachdo DMT= 23km m3xkm 4.646,00 041 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 4.181,40
1 73710 IV -3.26 Sub-base para pavimentagdo com brita graduada - espessura 15cm - incluso compactagdo m3 151,50 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 15.834,78
1 83356 IV-3.27 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 3.484,50 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 3.136,05
1 73710 IV-3.28 Base para pavimentacdo com brita graduada - espessura 15cm - incluso compactacéo m3 151,50 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 15.834,78
1 83356 IV-3.29 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 3.484,50 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 3.136,05
1 75378 IV-330 Blocos de concreto intretavados e=8cm, cor natural, 35MPa, com assentamento - inclusive colchao de areia m2 1.010,00 36,88 24,58 61,46 47,94 31,96 79.90 80.699,00
com 5¢cm de esp. e transporte
Total do item R$ 4.148.124,13




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
Rotatorias (Av. Zeferino, Av. Visconde de Pelotas, R. Cristovao J. dos Santos e Av. Fernando
V-4 Osorio)
1 74205/001 IV-4.1 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira m3 535,55 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 1.237,12
1 72887 IV-42 Transporte bota-fora - DMT= 8,5km em caminh&o basculante 6 m? m3xkm 5690,22 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 5.974,73
1 73789/002 V-43 Meio-f.io curvo de concreto, moldado in loco, usinado 15 MPA, dimens&o 15x30cm, rejunte em argamassa m 193,56 29,10 19,40 48,50 37,83 2522 63,05
1:3:5, incl. formas 12.203,96
1 73789/002 V-44 Cordao de confinamento enterrado, em concreto moldado in loco, usinado 15 MPA, dimensdo 15x30cm, incl. m 281,68 29,10 19,40 48,50 37,83 2522 63,05
formas 17.759,92
1 Composicéo 13 IV-45 Reforgo de subleito com rach&o, enchimento brita e camada bloqueio, espes. 20cm, exclusive transporte m3 172,76 43,53 29,02 72,55 56,59 37,73 94,32 16.294.72
1 83356 IV-4.6 Transporte do rachdo DMT= 23km m3xkm 3973,43 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 3.576,09
1 73710 IvV-47 Sub-base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactacéo m3 129,57 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 13.542,66
1 83356 IV-48 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 2980,08 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 2.682,07
1 73710 IV-49 Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactacéo m3 129,57 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 13.542,66
1 83356 IV-4.10 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 2980,08 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 2.682,07
1 75378 V-411 Blocos de concreto intretavados e=8cm, cor natural, 35MPa, com assentamento - inclusive colchao de areia m2 863,79 36,88 24,58 61,46 47.94 31,96 79,90 69.016,82
com 5¢cm de esp. e transporte
1 74236/001 IV-4.12 Revestimento vegetal c/grama Esmeralda em leivas - superficie interna da rétula m2 409,62 9,14 6,09 15,23 11,88 7,92 19,80 8.110,48
1 7253 IV-4.13 Terra vegetal (e=10 cm) m3 40,96 64,80 43,20 108,00 84,24 56,16 140,40 5.750,78
Total do item R$ 172.374,08
IV-5. Travessias seguras (5 unidades)
1 74205/001 IV-5.1 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira m3 553,72 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 1.279,09
1 72887 IV-52 Transporte bota-fora - DMT=8,5km em caminhdo basculante 6 m3 m3xkm 5883,22 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 6.177,38
1 Composicéo 13 IV-53 Reforgo de subleito com rach&o, enchimento brita e camada bloqueio, espes. 20cm, exclusive transporte m3 187,70 43,53 29,02 72,55 56,59 37,73 94,32 17.703,86
1 83356 IV-54 Transporte do rachdo DMT= 23km m3xkm 4.317,10 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 3.885,39
1 73710 IV-55 Sub-base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactagdo m3 140,78 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 14.714,33
1 83356 IV-5.6 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 3237,83 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 2.914,05
1 73710 V-57 CBg;zgcet:rrg:graduada-esp. 25,5 cm ( travessia elevada) ou 10,5 cm (ao nivel da pista) - incluso m3 118,19 48,24 3216 80,40 62,71 41,81 104,52 12.353,22
1 83356 IV-5.8 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 2718,29 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 2.446,46
1 75378 V-59 Blocos de concreto intretavados e=8cm, cor natural, 35MPa, com assentamento - inclusive colchao de areia m2 104,00 36,88 24,58 61,46 47.94 31,96 79,90 8.309,60
com 4cm de esp. e transporte
1 75378 IV-5.10 Blo.cos de concreto intretavados e=8cm, cor vermelho, 35MPa, com assentamento - inclusive colchdo de m2 418,50 36,88 24,58 61,46 47.94 31,96 79,90 3343815
areia com 4cm de esp. e transporte
1 75378 V-511 Blocos. de concreto intretavados / tatil, e=8cm, cor amarelo, 35MPa, com assentamento - inclusive colchdo m2 38,00 36,88 24,58 61,46 47.94 31,96 79,90 3.036,20
de areia com 4cm de esp. e transporte
1 73789/002 IV-5.12 Viga de concreto, moldado in loco, usinado 15 MPA, dimens&o 15x30cm, incl. Formas m 114,00 29,10 19,40 48,50 37,83 25,22 63,05 7.187,70
Rampa de concreto armado - 8 unidades
1 74138/002 IV-5.13 Concreto fck = 20 Mpa, usinado, bombeado, incl. lancamento e adensamento m3 34,88 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 17.228,63
1 74254/002 IV-5.14 Aco CA-50 A& 6,3 mm - fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocagédo kg 400,00 4,09 2,72 6,81 5,31 3,54 8,85 3.540,00
1 74254/002 IV-5.15 Aco CA-50 A& 8,0 mm - fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocagédo kg 200,00 4,09 2,72 6,81 5,31 3,54 8,85 1.770,00
1 74254/002 IV-5.16 Aco CA-50 A& 10,0 mm - fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocagéo kg 296,00 4,09 2,72 6,81 5,31 3,54 8,85 2.619,60
1 74254/002 IV-5.17 Ago CA-50 A& 12,5 mm -fornecimento, corte (perda 10%), dobra, colocag&o kg 2520,00 4,09 2,72 6,81 5,31 3,54 8,85 22.302,00
Total do item R$ 160.905,66
IV-6. Ciclovia
1 74205/001 IV-6.1 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira - esp. 22cm m3 993,32 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 2.294,57
1 72887 IV-6.2 Transporte bota-fora - DMT= 8,5km em caminh&o basculante 6 m? m3xkm 10.554,02 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 11.081,72
1 73710 IV-6.3 Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactacéo m3 677,26 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 70.787,22
1 83356 IV-6.4 Tranporte comercial de brita DMT= 23Km m3xkm 15.577,06 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 14.019,35
1 72182 IV-6.5 Piso em concreto 20Mpa, preparo mecanico, esp. 7cm, com junta de dilatacdo em poliuretano m2 4.515,09 23,51 15,67 39,18 30,56 20,37 50,93 229.953,53
1 5327 IV-6.6 P6 xadrez cor vermelha para mistura no concreto kg 903,02 15,09 10,06 25,15 19,62 13,08 32,70 29.528,75
1 Composicéo 2 IV-6.7 Piso tatil de alerta na cor vermelha, dimenséo 20x20cm m2 347,21 40,75 27,17 67,92 52,98 35,32 88,30 30.658,64
1 72047 V-68 Sinalizagéo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com micro esferas de vidro, cor m2 36,80 10,34 6.90 17,24 1345 8.96 2241
branca, linha tracejada, esp. 10cm 1.945,19
1 72047 V-69 Sinalizagdo honzqntal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com micro esferas de vidro, cor m2 136,50 10,34 6.90 17,24 1345 8.96 2241
branca, setas e simbolos 3.058,97
Rampas de acesso para automéveis - eixo esquerdo -  com malha de aco inclusive na area da
ciclovia e passeio
1 74205/001 IV-6.10 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira - esp. 22cm m3 32,84 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 75,86
1 72887 IV-6.11 Transporte bota-fora - DMT=8,5km em caminhdo basculante 6 m3 m3xkm 348,87 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 366,31
1 73710 IV-6.12 Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactacéo m3 22,39 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 2.340,20
1 83356 IV-6.13 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 514,91 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 463,42
1 72182 IV-6.14 Piso em concreto 20Mpa, preparo mecanico, esp. 7cm, com junta de dilatagédo em poliuretano m2 149,25 23,51 15,67 39,18 30,56 20,37 50,93 7.601,30
1 742541002 V-6.15 Tela de ago CA-50, diametro do fio—6,3mm, espacamento da malha 15x15cm ( 1,67kg/m2) - fornecimento, kg 1.910,90 4,09 272 6.81 531 354 8.85 16.911,47
corte (perda 10%), dobra, colocacéo
Total do item R$ 421.086,50
V-7 Calcadas e rampas
Rampas de acessibilidade em concreto
1 74205/001 vV-71 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira - esp. 12cm m3 23,24 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 53,68
1 72887 IV-7.2 Transporte bota-fora - DMT=8,5km em caminhdo basculante 6 m3 m3xkm 246,95 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 259,30
1 73710 IV-73 Base de brita graduada - espessura 5¢cm - incluso compactacéo m3 9,68 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 1.011,75
1 83356 V-74 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 222,74 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 200,47
1 72182 IV-75 Piso em concreto 20Mpa, preparo mecanico, esp. 7cm, com junta de dilatacdo em poliuretano m2 193,69 23,51 15,67 39,18 30,56 20,37 50,93 9.864,63




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 Composicao 2 IV-7.6 Piso tatil de alerta na cor vermelha, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 36,44 40,75 27,17 67,92 52,98 35,32 88,30 3.217,65
Rampas de acesso para automéveis - eixo direito - ¢ om malha de aco
1 74205/001 vV-77 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira - esp. 22cm m3 48,51 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 112,06
1 72887 IV-7.8 Transporte bota-fora - DMT=8,5km em caminh&o basculante 6 m3 m3xkm 515,42 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 541,19
1 73710 IV-79 Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactacéo m3 33,08 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 3.457,52
1 83356 IV-7.10 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 760,73 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 684,66
1 72182 IvV-7.11 Piso em concreto 20Mpa, preparo mecanico, esp. 7cm, com junta de dilatacdo em poliuretano m2 220,50 23,51 15,67 39,18 30,56 20,37 50,93 11.230,07
1 742541002 V-7.12 Tela de ago CA-50, diametro do fio—6,3mm, espacamento da malha 15x15cm ( 1,67kg/m2)- fornecimento, kg 736,47 4,09 272 681 531 354 8,85 651776
corte (perda 10%), dobra, colocacéo
Calgadas em concreto
1 74205/001 IV-7.13 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira - esp. 12cm m3 557,76 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 1.288,43
1 72887 IV-7.14 Transporte bota-fora - DMT=8,5km em caminhdo basculante 6 m3 m3xkm 5926,17 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 6.222,48
1 73710 IV-7.15 Base de brita graduada - espessura 5¢cm - incluso compactacéo m3 232,40 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 24.290,45
1 83356 IV-7.16 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 5345,18 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 4.810,66
1 72182 IV-7.17 Piso em concreto 20Mpa, preparo mecanico, esp. 7cm, com junta de dilatacdo em poliuretano m2 4.647,98 23,51 15,67 39,18 30,56 20,37 50,93 236.721,62
1 Composicéo 2 IV-7.18 Piso tétil de alerta na cor vermelha, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 108,53 40,75 27,17 67,92 52,98 35,32 88,30 9.583,20
1 Composicéo 2 IV-7.19 Piso tétil direcional, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 353,39 40,75 27,17 67,92 52,98 35,32 88,30 31.204,34
Total do item R$ 351.271,92
IV-8. Paradas do transporte coletivo
1 74205/001 IV-8.1 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira - esp. 12cm m3 83,41 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 192,68
1 72887 IV -8.2 Transporte bota-fora - DMT=8,5km em caminhdo basculante 6 m3 m3xkm 886,28 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 930,59
1 73710 IV-8.3 Base de brita graduada - espessura 5¢cm - incluso compactacéo m3 34,76 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 3.633,12
1 83356 V-84 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 799,39 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 719,45
1 72182 IV-85 Piso em concreto 20Mpa, preparo mecanico, esp. 7cm, com junta de dilatacdo em poliuretano m2 695,12 23,51 15,67 39,18 30,56 20,37 50,93 35.402,46
1 742541002 V-86 Tela de ago CA-50, diametro do fio—6,3mm, espacamento da malha 15x15cm ( 1,67kg/m2) - fornecimento, kg 1160,85 4,09 272 6.81 531 354 8.85 10.273,52
corte (perda 10%), dobra, colocacéo
4 Consulta local IV-8.7 Abrigo Metdlico - incluso transporte unid. 11,00/ 3.615,00/ 2.410,00 6.025,00 4.699,50 3.133,00 7.832,50 86.157,50
1 Composicéo 2 IV-8.8 Piso tatil de alerta na cor vermelha, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 69,36 40,75 27,17 67,92 52,98 35,32 88,30 6.124,49
1 Composicéo 2 IV-8.9 Piso tétil direcional, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m2 34,70 40,75 27,17 67,92 52,98 35,32 88,30 3.064,01
1 74138/002 IV-8.10 Concreto fck = 20 Mpa, usinado, bombeado, incl. langamento e adensamento - fundacéo dos abrigos m3 2,46 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 1.215,09
Total do item R$147.712,91
V-9 Sinalizag&o viaria
Sinalizacdo vertical
2 4S0620001 IV-9.1 Placa A-12 (rotatéria), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantacdo m2 11,81 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 3.222,59
2 4S0620001 IV-9.2 Placa A-18 (lombada), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantacdo m2 4,50 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 1.227,92
2 4S0620001 IV-9.3 Placa A-32 (travessia pedestres), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecim. e implantacéo m2 11,25 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 3.069,79
2 450620001 IV-94 Placa A-30b (travessia ciclista), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantacdo m2 9,00 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 2.455,83
2 450620001 IV-95 Placa (parada de dnibus), 0,50 x 0,60m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantacdo m2 3,30 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 900,47
2 4S0620001 IV-9.6 Placa R-1 (pare), L= 0,35m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantacdo m2 18,88 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 5.151,79
2 4S0620001 IvV-9.7 Placa R-19 (velocidade), D= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantacéo m2 5,72 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 1.560,82
2 4S0620001 IV-9.8 Placa R-6a (proibido estacionar), d=0,75m, incluso suporte S-1 - fornecim.e implantacéo m2 5,72 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 1.560,82
2 4S0620001 IV-9.9 Placa R-34 (ciclovia), d=0,75m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantacdo m2 7,92 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 2.161,13
2 4S 0620001 IV-9.10 Placa (estacionamento inicio), 0,50 x 0,60m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantagéo m2 3,30 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 900,47
2 4S 0620001 IV-9.11 Placa de lougradouro A=0,635, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantagéo - 15 unidades m2 9,63 125,94 83,96 209,90 163,72 109,15 272,87 2.600,45
Sinalizac&o horizontal
2 4506100 31 V-9.12 Li.nha de estaciona.mento, cadéncia leT, esp. 10cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com m2 73,05 6,50 434 10,84 8.45 564 14,09
micro esferas de vidro, cor branca, padréio DNIT - 2 anos 1.029,27
2 4506100 31 V-9.13 Llnhg de eixo, cadéncia 2>:4m, esp. 10cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com micro esferas m2 170,80 6,50 434 10,84 8.45 564 14,09
de vidro, cor branca, padréo DNIT - 2 anos 2.406,57
2 4506100 31 V-9.14 Linha contlnLia, esp. 10cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com micro esferas de vidro, cor m2 201,83 6,50 434 10,84 8.45 564 14,09
branca, padréo DNIT - 2 anos 2.843,78
2 4S0611002 IV-9.15 Setas de posicionamento - termoplastico, por asperséo, padrdo DNIT - 3 anos m2 82,15 24,77 16,51 41,28 32,20 21,46 53,66 4.408,17
2 4S0611002 IV-9.16 Faixa de pedestres - termoplastico, por asperséo, padrdo DNIT - 3 anos m2 24,00 24,77 16,51 41,28 32,20 21,46 53,66 1.287,84
2 4S0611002 IV-9.17 Legenda "Pare” - 2,40 x 1,95m - termoplastico, por asperséo, padréo DNIT - 3 anos m2 77,04 24,77 16,51 41,28 32,20 21,46 53,66 4.133,97
2 4506100 31 V-9.18 L.inha de retencéo, Iargflra de 30cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com micro esferas de m2 60,60 6,50 434 10,84 8.45 564 14,09 853,85
vidro, cor branca, padréo DNIT - 2 anos
2 450612001 IV-9.19 Tacha refletiva unidirecional - fornecimento e instalagdo unid. 2210,00 7,86 5,24 13,10 10,22 6,81 17,03 37.636,30
2 450612011 IV -9.20 Tach&o refletivo monodirecional - fornecimento e instalagdo unid. 400,00 21,20 14,13 35,33 27,56 18,37 45,93 18.372,00
Total do item R$ 97.783,83
IV -10. Drenagem
1 85389 IV-10.1 Retirada de tubulagcdo 300 a 600mm m 62,00 31,39 20,92 52,31 40,80 27,20 68,00 4.216,00
1 85392 IV -10.2 Retirada de tubulacdo 800 a 1200 mm m 335,00 76,65 51,10 127,75 99,65 66,43 166,08 55.636,80
1 72887 IV-10.3 Transporte bota-fora - DMT=8,5km em caminh&o basculante 6 m3 m3xkm 5479,19 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 5.753,15
1 85323 IV-10.4 Locagdo e nivelamento de emissario/ rede coletora com auxilio de equipamento topografico m 3863,47 1,15 0,76 1,91 1,49 0,99 2,48 9.581,41
1 7762 IV-10.5 Tubos concreto @600mm, armado, classe PA-2 m 936,64 52,74 35,16 87,90 68,56 45,71 114,27 107.029,85
1 73722 IV -10.6 Assentamento para tudo de concreto @600mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 936,64 22,57 15,05 37,62 29,35 19,56 48,91 45.811,06
1 7742 IV-10.7 Tubos concreto @700mm, armado, classe PA-1 m 168,95 79,26 52,84 132,10 103,04 68,69 171,73 29.013,78
1 Composicédo 4 IV-10.8 Assentamento para tudo de concreto @700mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 168,95 34,68 23,12 57,80 45,08 30,06 75,14 12.694,90
1 7750 IV -10.9 Tubos concreto @800mm, armado, classe PA-1 m 666,88 89,11 59,40 148,51 115,84 77,22 193,06 128.747,85
1 73720 IV-10.10 Assentamento para tudo de concreto @800mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 666,88 46,79 31,20 77,99 60,83 40,56 101,39 67.614,96
1 7756 IV-10.11 Tubos concreto @900mm, armado, classe PA-1 m 263,51 110,96 73,98 184,94 144,25 96,17 240,42 63.353,07




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 Composicédo 5 IV-10.12 Assentamento para tudo de concreto @900mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 263,51 58,45 38,97 97,42 75,99 50,66 126,65 33.373,54
1 7753 IV-10.13 Tubos concreto @1000mm, armado, classe PA-1 m 499,99 121,22 80,82 202,04 157,59 105,06 262,65 131.322,37
1 73721 IV -10.14 Assentamento para tudo de concreto @1000mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 499,99 70,11 46,74 116,85 91,15 60,76 151,91 75.953,48
1 Composicéo 9 IV -10.15 Tubos concreto @1100mm, armado, classe PA-1 m 470,39 145,31 96,88 242,19 188,91 125,94 314,85 148.102,29
1 Composicéo 6 IV-10.16 Assentamento para tudo de concreto @1100mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 470,39 78,65 52,43 131,08 102,24 68,16 170,40 80.154,46
1 7757 IV-10.17 Tubos concreto @1200mm, armado, classe PA-1 m 237,62 169,40 112,94 282,34 220,22 146,82 367,04 87.216,04
1 73719 IV-10.18 Assentamento para tudo de concreto @1200mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 237,62 87,19 58,12 145,31 113,34 75,56 188,90 44.886,42
1 Composigdo 10 IV -10.19 Tubos concreto @1300mm, armado, classe PA-1 m 379,49 199,10 132,74 331,84 258,83 172,56 431,39 163.708,19
1 Composicéo 7 IV - 10.20 Assentamento para tudo de concreto @1300mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 379,49 103,51 69,00 172,51 134,56 89,70 224,26 85.104,43
1 Composigdo 11 IV -10.21 Tubos concreto @1400mm, armado, classe PA-1 m 240,00 228,80 152,54 381,34 297,44 198,30 495,74 118.977,60
1 Composicéo 8 IV -10.22 Assentamento para tudo de concreto @1400mm com junta em argamassa cim, ar (1:3) m 240,00 119,83 79,88 199,71 155,77 103,85 259,62 62.308,80
1 73576 IV -10.23 Escavacdo de vala ndo escorada 1,5m até 3,0m m3 9267,72 2,32 1,55 3,87 3,02 2,01 5,03 46.616,63
1 72887 IV -10.24 Transporte bota-fora - DMT=8,5km em caminhdo basculante 6 m3 m3xkm 98469,53 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 103.393,01
1 5719 IV - 10.25 Reaterro com material importado e compactacéo mecanica, considerando acrécimo de 25% m3 6159,67 23,81 15,87 39,68 30,95 20,63 51,58 317.715,78
1 72887 IV -10.26 Tranporte comercial do aterro, DMT=6,95Km m3xkm 53512,18 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 56.187,79
1 72920 IV -10.27 Reaterro de vala com material reaproveitado, adensado e vibrado m3 4900,47 8,30 5,563 13,83 10,79 7,19 17,98 88.110,45
1 83867 1V -10.28 Escoramento descontinuo de parede de vala de 1,5m até 3 m m2 10527,30 19,97 13,32 33,29 25,97 17,31 43,28 455.621,54
1 83868 IV-10.29 Escoramento continuo de parede de vala mais de 3 m m2 322,36 27,98 18,65 46,63 36,37 24,25 60,62 19.541,46
Envelopamento
1 74078/001 1IV-10.30 Leito de pedra marroada 10cm (largura da vala = 2,0m) m2 1176,00 12,61 8,40 21,01 16,39 10,92 27,31 32.116,56
1 74078/002 IV-10.31 Leito de pedra marroada 5cm (largura da vala = 2,0m) m2 1176,00 6,30 4,20 10,50 8,19 5,46 13,65 16.052,40
1 83683 1IV-10.32 Leito de brita 1 e 2 (10cm) m3 117,60 50,90 33,94 84,84 66,17 44,12 110,29 12.970,10
1 Composigéo 12 1IV-10.33 Radier em concreto simples (10cm de altura) m3 60,17 233,20 155,46 388,66 303,16 202,10 505,26 30.401,49
1 Composicédo 12 IV -10.34 Envelope de concreto simples m3 156,99 233,20 155,46 388,66 303,16 202,10 505,26 79.320,77
Caixas de inspecdo
1 6110 IV-10.35 Alvenaria tijolos macicos 20 cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (ci, cal e areia) m3 228,61 309,58 206,39 515,97 402,46 268,30 670,76 153.342,44
1 88630 IV-10.36 Argamassa trago 1:4 ci-ar, preparo mecanico com betoneira m3 11,43 179,44 119,63 299,07 233,27 155,52 388,79 4.443,87
1 74138/002 IV - 10.37 gzjsn‘;;g:gem (base da caixa), esp. 10 cm — fck=20Mpa, - usinado, bombeado, incl. langamento e m3 66,04| 227,97| 15198 379,95 296,36 197,58 493,94 32.619,80
1 74138/001 IV - 10.38 Tampa concreto, esp. 8cm, fck=15MPa, - usinado, bombeado, incl. langamento e adensamento m3 32,56 200,78 133,85 334,63 261,01 174,01 435,02 14.164,25
1 74254/002 1IV-10.39 Ferragem para tampa de concreto - A¢o Ca-50, @ 6,3mm kg 602,91 4,09 2,72 6,81 5,31 3,54 8,85 5.335,75
1 72967 1V - 10.40 Espelho de concreto armado, larg. 1,40m -111 unidades m 155,40 17,05 11,37 28,42 22,17 14,78 36,95 5.742,03
1 85364 IV-10.41 Demolicdo manual de estrutura de concreto armado para penetracéo da tubulacéo m? 13,16 94,75 63,17 157,92 123,18 82,12 205,30 2.701,75
Bueiro
Demoli¢cdes
1 85364 IV-10.42 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO m? 13,16 94,75 63,17 157,92 123,18 82,12 205,30 2.701,75
1 72840 IV-10.43 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA ton.km 329 0,29 0,19 0,48 0,37 0,25 0,62 203,98
Aterro
1 79484 IV-10.44 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA m? 12,56 27,61 18,40 46,01 35,89 23,92 59,81 751,21
Estrutura de concreto armado (Galeria moldada "in | ocus", sapatas para as alas e radier)
1 74138/003 IV -10.45 CONC. USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? 62,56 236,51 157,68 394,19 307,47 204,98 512,45 32.058,87
73347 IV - 10.46 CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50(A OU B) kg 2520 152 101 253 107 132 3.29 8.290,80
1 DIAM 8 A 12,5MM
1 00000033 IV-10.47 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO kg 221 2,68 1,78 4,46 3,48 2,32 5,80 1.281,80
1 00000034 IV-10.48 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO kg 885 2,28 1,52 3,80 2,96 1,98 4,94 4.371,90
1 00000031 1IV-10.49 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO kg 1414 2,17 1,44 3,61 2,81 1,88 4,69 6.631,66
1 74076/001 IV-10.50 FORMA TABUA P/ CONC. EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. m? 33,02 19,96 13,31 33,27 25,95 17,30 43,25 1.428,12
1 74007/002 IV-10.51 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONC. ARM, REAPR 2X, INCL MONT. E DESMONT. m? 113,5 28,56 19,04 47,60 37,13 24,75 61,88 7.023,38
Total do item R$ 3.101.701,79
IvV-11. Esgoto cloacal
Rede de esgoto dentro da area de intervengdo
Locagdo e Cadastro -
1 85323 IvV-11.1 Locagdo e nivelamento de emissario/ rede coletora com auxilio de equipamento topografico m 1.303,00 1,15 0,76 1,91 1,49 0,99 2,48 3.231,44
1 73678 IV-11.2 Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN500, inclusive desenhista m 1.303,00 1,45 0,97 2,42 1,89 1,26 3,15 4.104,45
Movimento de solo
1 73962/013 IvV-11.3 Escavacdo de vala ndo escorada até 1,5m m3 1697,00 2,05 1,36 3,41 2,66 1,77 4,43 7.517,71
1 73576 IV-11.4 Escavacdo de vala ndo escorada 1,5m até 3,0m m3 620,00 2,32 1,55 3,87 3,02 2,01 5,03 3.118,60
1 83769 IV-11.5 Escoramento de valas em madeira m2 6.387,00 4,59 3,06 7,65 5,97 3,98 9,95 63.550,65
1 72921 IV-11.6 Aterro de vala com material granular m3 381,00 34,17 22,78 56,95 44,42 29,62 74,04 28.209,24
1 79482 IvV-11.7 Aterro com areia, adensamento hidraulico m3 324,00 30,45 20,30 50,75 39,59 26,39 65,98 21.377,52
1 74015/001 IV-11.8 Reaterro e compactagdo mecanica de vala m3 1.639,00 12,66 8,44 21,10 16,46 10,97 27,43 44.957,77
1 73891/001 IvV-11.9 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 110,00 3,24 2,16 5,40 4,21 2,81 7,02 772,20
1 74010/001 IV-11.10 Carga e descarga de solo, carregamento mecanico m3 881,00 0,92 0,62 1,54 1,20 0,80 2,00 1.762,00
1 72887 IvV-11.11 Tranporte comercial, DMT=6,95Km m3xkm 3.843,35 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 4.035,52
Execucdo de Rede Coletora
Execucdo da Tubulagdo
1 9818 IV-11.12 Tubo PVC junta eldstica DN150mm m 358,00 13,84 9,23 23,07 17,99 12,00 29,99 10.736,42
1 9819 IV-11.13 Tubo PVC junta eldstica DN200mm m 945,00 21,39 14,26 35,65 27,81 18,54 46,35 43.800,75
1 73840/003 IvV-11.14 Assentamento de tubo PVC com junta eldstica DN 150mm para esgoto m 358,00 1,88 1,26 3,14 2,45 1,63 4,08 1.460,64
1 73840/004 IV-11.15 Assentamento de tubo PVC com junta eldstica DN 200mm para esgoto m 945,00 2,12 1,41 3,53 2,75 1,84 4,59 4.337,55
Execugdo dos PVs




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 73963/028 IV-11.16 Pogo de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 1,30m, com tampé&o de ferro fundido unid. 3,00 733,34 488,90 1.222,24 953,35 635,56 1.588,91 4.766,73
1 73963/031 IvV-11.17 Pogo de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 1,60m, com tamp&o de ferro fundido unid. 1,00 888,76 592,51 1.481,27 1.155,39 770,26 1.925,65 1.925,65
1 73963/033 IV-11.18 Pogo de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 1,90m, com tampé&o de ferro fundido unid. 3,00 986,65 657,76 1.644,41 1.282,64 855,09 2.137,73 6.413,19
1 73963/034 IV-11.19 Pogo de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 2,20m, com tampé&o de ferro fundido unid. 4,001 1.056,17 704,12 1.760,29 1.373,03 915,35 2.288,38 9.153,52
1 73963/035 IV-11.20 Pogo de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 2,50m, com tampd&o de ferro fundido unid. 4,001 1.149,54 766,36 1.915,90 1.494,40 996,27 2.490,67 9.962,68
1 73963/036 IV-11.21 Pogo de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 2,80m, com tampd&o de ferro fundido unid. 1,00 1.24291 828,60 2.071,51 1.615,78 1.077,18 2.692,96 2.692,96
Ligagdes Prediais
1 73784/001 IvV-1.22 Ligacdo de esgoto PVC DN100, com movimento de solo, tubos e conexdes unid. 207,00 421,73 281,15 702,88 548,24 365,50 913,74 189.144,18
1 73658 (adapt.) IV-11.23 Caixa de calgada para ligagdo de esgoto unid. 207,00 144,94 96,63 241,57 188,42 125,62 314,04 65.006,28
Sub-total do item R$ 532.037,65
Rede de esgoto fora da &rea de intervencéo - Liga¢  &o no Coletor Geral 3 - CG3 (com recursos do
Municipio)
Locagdo e Cadastro -
1 85323 IV-11.24 Locagdo e nivelamento de emissario/ rede coletora com auxilio de equipamento topografico m 486,00 11,95 7,96 19,91 15,53 10,35 25,88 12.577,68
1 73678 IV-11.25 Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN500, inclusive desenhista m 486,00 1,45 0,97 2,42 1,89 1,26 3,15 1.530,90
Travessias
Travessia Fernando Osério
Demoligdo
1 72949 IV-11.26 Demoligdo de pavimentagdo asfaltica, exclusive transporte do material retirado m3 3,50 11,39 7,60 18,99 14,81 9,88 24,69 86,42
1 85335 IV-11.27 Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remogdo m 2,00 3,05 2,04 5,09 3,97 2,65 6,62 13,24
Rec icdo
1 73710 IV-11.28 Base de brita graduada - incluso compactagdo m3 10,00 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 1.045,20
1 83356 IV-11.29 Tranporte comercial de brita DMT=23Km m3xkm 230,00 0,41 0,28 0,69 0,54 0,36 0,90 207,00
1 72945 IV-11.30 Imprimagdo de base de pavimentagdo com emulsdo CM-30 m2 50,00 2,83 1,88 4,71 3,67 2,45 6,12 306,00
1 72943 IV-11.31 Pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C m2 50,00 0,80 0,54 1,34 1,04 0,70 1,74 87,00
1 72965 IV-11.32 Fabricacdo e aplicagdo de CBUQ com CAP 50/70, exclusive transporte T 8,40 119,89 79,92 199,81 155,85 103,90 259,75 2.181,90
1 83357 IV-11.33 Transporte local de massa asfaltica - pavimentagdo urbana - DMT=23Km m3xkm 193,20 0,53 0,35 0,88 0,68 0,46 1,14 220,25
1 72967 V-11.34 Meio-fio de concret_o pré—molda_do, dimensdo 12x30, assentado sobre base de concreto e rejuntado com m 2,00 17,05 1137 28.42 2217 1478 36,95 73.90
argamassa 1:4 de cimento e areia
Camint Av. 25 de Julho
1 73790/003 IV-11.35 Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo m2 403,00 26,59 17,73 44,32 34,57 23,05 57,62 23.220,86
1 73710 IV-11.36 Base de brita graduada - incluso compactagdo m3 80,60 48,24 32,16 80,40 62,71 41,81 104,52 8.424,31
Movimento de solo
1 73962/013 IV-11.37 Escavagdo de vala ndo escorada até 1,5m m3 593,00 2,05 1,36 3,41 2,66 1,77 4,43 2.626,99
1 73576 IV-11.38 Escavagdo de vala ndo escorada 1,5m até 3,0m m3 26,00 2,32 1,55 3,87 3,02 2,01 5,03 130,78
1 83769 IV-11.39 Escoramento de valas em madeira m2 1.237,00 4,59 3,06 7,65 5,97 3,98 9,95 12.308,15
1 72921 IV-11.40 Aterro de vala com material granular m3 140,00 34,17 22,78 56,95 44,42 29,62 74,04 10.365,60
1 79482 IV-11.41 Aterro com areia, adensamento hidrdulico m3 117,00 30,45 20,30 50,75 39,59 26,39 65,98 7.719,66
1 74015/001 IV-11.42 Reaterro e compactagdo mecdnica de vala m3 367,00 12,66 8,44 21,10 16,46 10,97 27,43 10.066,81
1 73891/001 IV-11.43 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 40,00 3,24 2,16 5,40 4,21 2,81 7,02 280,80
1 74010/001 IV-11.44 Carga e descarga de solo, carregamento mecanico m3 328,00 0,92 0,62 1,54 1,20 0,80 2,00 656,00
1 72887 IV-11.45 Tranporte comercial, DMT=6,95Km m3xkm 2.279,60 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 2.393,58
Execucdo de Rede Coletora
Execucdo da Tubulagdo
1 9819 IV-11.46 Tubo PVC junta eldstica DN200mm m 486,00 21,39 14,26 35,65 27,81 18,54 46,35 22.526,10
1 73840/004 IV -11.47 Assentamento de tubo PVC com junta eldstica DN 200mm para esgoto m 486,00 2,12 1,41 3,53 2,75 1,84 4,59 2.230,74
Execugdo dos PVs
1 73963/028 IV-11.48 Pogo de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 1,30m, com tampéo de ferro fundido unid. 4,00 733,34 488,90 1.222,24 953,35 635,56 1.588,91 6.355,64
1 73963/031 IV-11.49 Pogo de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 1,60m, com tampéo de ferro fundido unid. 3,00 888,76 592,51 1.481,27 1.155,39 770,26 1.925,65 5.776,95
1 73963/034 IV -11.50 Pogo de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 2,20m, com tampéo de ferro fundido unid. 1,00 1.056,17 704,12 1.760,29 1.373,03 915,35 2.288,38 2.288,38
Sub-total do item R$ 135.700,84
Total do item R$ 667.738,49
IV-12. Elétrica
Rede Elétrica de Distribuicdo
Poste de concreto secao circular comprimento de 11 m, carga nominal no topo 600kg, inclusive escavagao,
1 73783/017 V-12.1 exclusive transporte -Gfomecimento e cpoloca(;éo ¢ i ¢ ¢ unid. 36,00 713,28 475,52 1.188,80 927,26 618,18 154544 55.635,84
4 Mercado IV-12.2 Deslocamento de poste de concreto secéo circular, comprimento de 11m, carga nominal 1KN unid. 1,00 297,00 198,00 495,00 386,10 257,40 643,50 643,50
4 Mercado IV-12.3 Deslocamento de poste de concreto secao circular, comprimento de 11m, carga nominal 4KN unid. 20,00 357,00 238,00 595,00 464,10 309,40 773,50 15.470,00




CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
4 Mercado IvV-124 Deslocamento de poste de concreto secéo circular, comprimento de 11m, carga nominal 6KN unid. 5,00 376,80 251,20 628,00 489,84 326,56 816,40 4.082,00
83401 V-125 Braco para ilum.inaqéo dg ruas, e—m tubo de aco galvanizado 3/4", comp = 1,5M para fixagdo em poste ou unid. 800 85,45 56,97 14242 111,00 74,06 18515
1 parede - fornecimento e instalagdo 1.481,20
1 83402 V-126 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid. 800 21,08 14,05 3513 21,40 18,27 45,67 365,36
4 Mercado V-12.7 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA unid. 12,00 138,00 92,00 230,00 17940 119,60 299,00 3.588,00
4 Mercado IV-12.8 CABO DE ALUMINIO S/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG C/INSTALACAO KG 300,00 10,80 7,20 18,00 14,04 9,36 23,40 7.020,00
4 Mercado IV-12.9 EMENDA DE CABO DE ALUMINIO 4AWG unid. 170,00 7,53 5,02 12,55 9,79 6,53 16,32 2.774,40
ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSAO, CONJUNTO DE 4
88545 IV-12.10 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO unid. 25,00 80,53 53,69 134,22 104,69 69,80 174,49
1 TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4.362,25
. Mercado V-12.11 gg‘;l?rléLUERéé\lNOCRRNIIEQIle DE MADEIRA PARA REDE PRIMARIA DE DISTRIBUICAO ELETRICA P/ unid. 10,00 139,50 93,00 232,50 181,35 120,90 302,25 302250
. Mercado V-12.12 gg‘;l?rléLUERéé\lNOCRRNIIEQIbNZ DE MADEIRA PARA REDE PRIMARIA DE DISTRIBUICAO ELETRICA P/ unid. 3,00 165,60 110,40 276,00 215,28 143,52 358,80 107640
. Mercado V-1213 gg‘;l?rléLUERéé\lNOCRRNIIEQIbN4 DE MADEIRA PARA REDE PRIMARIA DE DISTRIBUICAO ELETRICA P/ unid. 3,00 177,30 118,20 295,50 230,49 153,66 384,15 115245
1 73781/002 IV-12.14 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 45,00 12,29 8,20 20,49 15,98 10,66 26,64 1.198,80
Instalagdes Elétricas - lluminacdo das Rétulas
4 Mercado IV-12.15 Poste de 9 m de aco galvanizado com lumindrias 3 pétalas 3X400W vapor metélico unid. 3,00( 1.341,00 894,00 2.235,00 1.743,30 1.162,20 2.905,50 8.716,50
1 72281 IV-12.16 Reator para lampada vapor metdlico uso externo, 220V/400W unid. 9,00 50,73 33,82 84,55 65,95 43,97 109,92 989,28
1 72278 IvV-12.17 Lampada vapor metdlico 400W - Fornecimento e instalagdo unid. 9,00 65,22 43,48 108,70 84,79 56,52 141,31 1.271,79
1 83399 IV-12.18 Rele fotoelétrico para comando de iluminacéo externa 220V/1000W - Fornecimento e instalagc&o unid. 9,00 21,25 14,17 35,42 27,63 18,42 46,05 414,45
1 72838 IV-12.19 Transporte comercial com caminhdo carroceria 9 T, rodovia em leito natural TXKM 1500,00 0,43 0,29 0,72 0,56 0,38 0,94 1.410,00
1 73855/001 IV -12.20 .Chumbaﬂdor de aco para fixacéo de poste de ago reto ou curvo 7 A 9 m com flange - Fornecimento e unid. 9,00 190,61 127,07 317,68 247,79 165,19 412,98
instalacdo 3.716,82
1 74138/002 IV-12.21 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lancamento e adensamento - Base do poste m3 9,00 227,97 151,98 379,95 296,36 197,58 493,94 4.445,46
1 73860/010 IV-12.22 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 6MM2 anti-chama - Fornecimento e instalagcdo m 9,00 2,80 1,87 4,67 3,64 2,43 6,07 54,63
1 68069 IV-12.23 Haste de Copperweld 5/8 X 3,0M com conector unid. 9,00 26,00 17,34 43,34 33,80 22,54 56,34 507,06
1 83446 IV-12.24 Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita unid. 9,00 68,76 45,84 114,60 89,39 59,59 148,98 1.340,82
4 Mercado IV-12.25 F:have ftlsivel unipolar, 15KV - 100A, equipada com comando para haste de manobra, fornecimento e unid. 12,00 110,48 73,65 184,13 143,62 95,75 239,37
instalac&o. 2.872,44
Luminaria aberta para iluminag&o publica, para lampada a vapor de mercurio até 400W e mista até 500W,
1 74231/001 IV-12.26 com brago em tubo de ago galvanizado D=50MM proj horizontal 2.500MM e proj vertical 2.200MM - unid. 9,00 65,25 43,50 108,75 84,83 56,55 141,38
fornecimento e instalacdo 1.272,42
4 Mercado IV-12.27 Caixa de policarbonato para medidor monoféasico com lente, com disjuntor 20A unid. 3,00 303,15 202,10 505,25 394,10 262,73 656,83 1.970,49
Total do item R$ 130.854,86
IV-13. Fitossanidade
Retiradas
4 Consulta local IV-13.1 Retirada unid. 50,00 90,00 60,00 150,00 117,00 78,00 195,00 9.750,00
4 Consulta local IV-13.2 Retirada Falsa seringueira unid. 1,00| 2.400,00| 1.600,00 4.000,00 3.120,00 2.080,00 5.200,00 5.200,00
2 2S$0101200 IV-13.3 Destocamento mecanico de arvores didmetro maior que 30cm unid. 51,00 37,97 25,31 63,28 49,36 32,90 82,26 4.195,26
4 Consulta local IV-134 Transplante unid. 2,00{ 1.500,00{ 1.000,00 2.500,00 1.950,00 1.300,00 3.250,00 6.500,00
1 72887 IV-13.5 Transporte bota-fora DMT= 8,5km em caminhdo basculante m3xkm 5737,50 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 6.024,38
Canteiros
1 74205/001 IV-13.6 Escavacdo mecanica em material de 12 categoria, com trator de esteira m3 704,11 1,07 0,71 1,78 1,39 0,92 2,31 1.626,49
1 72887 IV-13.7 Transporte bota-fora DMT= 8,5km em caminhdo basculante m3xkm 7921,28 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 8.317,34
1 74236/001 IV-13.8 Revestimento vegetal c/grama Esmeralda em leivas m2 7041,14 9,14 6,09 15,23 11,88 7,92 19,80 139.414,57
1 7253 IV-13.9 Terra vegetal (=10 cm) m3 704,11 64,80 43,20 108,00 84,24 56,16 140,40 98.857,04
Plantio
1 72887 IV-13.10 Transporte bota-fora DMT= 8,5km em caminhdo basculante m3xkm 575,91 0,49 0,32 0,81 0,63 0,42 1,05 604,71
1 7253 IV-13.11 Terra vegetal m3 51,19 64,80 43,20 108,00 84,24 56,16 140,40 7.187,08
1 73967/002 IV-13.12 Muda de Sibipiruna com 2,0m de altura - incluso plantio unid. 4,00 47,36 31,58 78,94 61,57 41,05 102,62 410,48
1 73967/002 IV-13.13 Muda de Flamboyant com 2,0m de altura - incluso plantio unid. 4,00 47,36 31,58 78,94 61,57 41,05 102,62 410,48
1 73967/002 IV-13.14 Muda de Extremosa com 2,0m de altura - incluso plantio unid. 237,00 47,36 31,58 78,94 61,57 41,05 102,62 24.320,94
4 Consulta local IV-13.15 Hemerocallis - cor amarelo, laranja e vermelho CX 526,00 15,00 10,00 25,00 19,50 13,00 32,50 17.095,00
Total do item R$ 329.913,77
IV-14. Controle Tecnolégico
Ensaios no subleito
1 74022/013 IV-14.1 Ensaio de compactacéo unid. 17,00 51,97 34,64 86,61 67,55 45,04 112,59 1.914,03
1 74022/038 IV-14.2 Ensaio de expansibilidade unid. 17,00 37,67 25,12 62,79 48,98 32,65 81,63 1.387,71
Ensaios de base e sub-base
1 74022/011 IV-143 Proctor intermediario, GC=100% - Compactac¢&o da brita graduada unid. 34,00 75,35 50,24 125,59 97,96 65,31 163,27 5.551,18
Ensaios da capa de rolamento
1 73900/001 IV-144 Ensaios de imprimag&o - asfalto diluido m2 17.806,37 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 712,25
1 74259 IV-145 Ensaios da pintura de ligagdo m2 17.806,37 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 534,19
1 73900/012 IV-14.6 Ensaios do CBUQ - controle em 20% da pista T 641,03 16,33 10,89 27,22 21,23 14,16 35,39 22.686,05
Total do item R$ 32.785,41
IV -15. Servigos finais | | |
1 9537 IV-15.1 Limpeza final da obra m2 54000,00] 1,01 0,68] 1,69 1,32] 0,88 2,20 118.800,00
Total do item R$ 118.800,00
| | | |
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TOTAL AV SALGADO FILHO

10.030.849,76

* CONTRAPARTIDA ADICIONAL

453.830,77

ART Rua Dr. Augusto Simdes Lopes - Eng. Civil Patricia Waltzer da Silva — 7730867

RRT Av. Salgado Filho — Arg. Daniela Tunes — 2993339

ART Av. Assis Brasil - Eng. Civil Patricia Waltzer da Silva — 7730811

RRT Av. Bento Gongalves — Arg. Elise Lopes Dutra — 2841271




