PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Anexo Il — Especificacdes dos Servigos

TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUCAO

O presente documento consiste no Termo de Referéncia para a Contratacdo de
Projeto Final de Engenharia (Projeto Executivo) de pavimentacdo de ruas e avenidas,
ciclovias/ciclofaixas, calgcadas e um viaduto na zona urbana do Municipio de Pelotas/RS,
visando qualificar os espacos publicos e melhorar a circulagdo dos usuarios. Também esta
previsto o Projeto de Prevencdo Contra Incéndio da Estacdo de Tratamento de Aguas do
Sao Gongcalo.

2. OBJETIVO

Desenvolvimento de projetos para a qualificacéo de areas urbanas do municipio de
Pelotas, envolvendo melhorias como pavimentagdo viaria, drenagem urbana, rede coletora
de esgoto, calcadas acessiveis, ciclovias/ciclofaixas, sinalizacdo viaria, iluminacdo e
paisagismo. Além disso, também tem como objetivo o desenvolvimento do Projeto Executivo
para um Viaduto e de um Projeto de Prevengdo Contra Incéndio para a Estagdo de
Tratamento de Aguas do S&o Gongalo.

As principais intervencdes sao:

a) Implantacdo em torno de 7,6 km de pavimentagdo asféltica: 5,1Km de
pavimentacdo asfaltica nova nas Avenidas Viscondessa da Gracga, Saturnino de Brito,
Alfredo Theodoro Born (Estrada dos Maricas) e Av. Quatro na Vila Princesa, e Ruas Mario
Peiruque, Rafael Pinto Bandeira; 0,7 km de recapeamento asfaltico nas Avenidas
Viscondessa da Graca e Saturnino de Brito; e 1,8 km de capeamento asfaltico nas Ruas
Leonardo Colares e Gongalves Chaves. Execucédo de 1,8 km de pavimentacdo em Blocos
de Concreto Intertravados, nas Ruas Paulo Guilayn, Estrada do Engenho, Pedro Osoério de
Brito, Claudio Joaquim Piquet Coelho e Jornalista Guerreiro Vitoria, de forma a dar completa
condicao de trafegabilidade especialmente ao transporte coletivo.

b) Implantacdo de cerca de 7,5 km de ciclovias/ciclofaixas nas Avenidas
Juscelino Kubitschek de Oliveira e Ferreira Viana, e nas Ruas Dr. Amarante, Comendador
Rafael Dias Mazza e Professor Méario Peirugue. Em complementacdo ao sistema ja
existente, busca-se criar uma rede de vias que permita o deslocamento entre os diversos
bairros e o centro da cidade, visando o incremento do uso da bicicleta como meio de
transporte.

c) Acessibilidade e requalificacdo de espacos publicos, contemplando obras de
acessibilidade em diversos pontos, integrando rotas acessiveis aos usuarios. Implantacao
de aproximadamente 50 abrigos de 6nibus conforme padréo utilizado pelo municipio.

3. INTERVENCOES

Abaixo esto relacionadas as intervengdes previstas para as vias urbanas e espacos
publicos objetos deste contrato:
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3.1 — Avenida Viscondessa da Graca (alargamento de pista e recapeamento).

Pavimentacdo asfaltica — alargamento de pista e recapeamento no trecho
compreendido entre a Avenida Saturnino de Brito e a BR392;

Implantacéo de abrigos nas paradas de 6nibus;

Pavimentacdo em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
Construcdo e/ou recuperacao de calcadas;

Construcéo de rampas de acessibilidade;

Implantacéo de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;

Sinalizacao viéria horizontal e vertical e iluminacao publica.

3.2 — Avenida Saturnino de Brito (alargamento da pista e recapeamento).

Pavimentacdo asfaltica — alargamento de pista e recapeamento no trecho
compreendido entre a Av. Viscondessa da Gracga e a Av. Brasil,

Implantag&o de abrigos nas paradas de 6nibus;

Pavimentacdo em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
Construcdo e/ou recuperacao de calcadas;

Construcéo de rampas de acessibilidade;

Implantac&o de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;

Sinalizacao viaria horizontal e vertical e iluminacéo publica.

3.3 — Rua Professor Mario Peiruque (prolongamento).

Pavimentacdo Asféltica — trecho compreendido entre a Rua José Joaquim Afonso
Alves e a Av. Domingos de Almeida;

Implantacéo de abrigos nas paradas de 6nibus;

Construcédo e/ou recuperacao de calcadas;

Construcdo de rampas de acessibilidade;

Implantac&o de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;
Construcéo de ciclovia ou ciclofaixa;

Sinalizacao viaria horizontal e vertical e iluminacéo publica.

3.4 — Rua Rafael Pinto Bandeira.

Pavimentacao asfaltica — trecho compreendido entre a Av. S&o Francisco de Paula e
a Rua Francisco Jesus Vernetti;

Implantag&o de abrigos nas paradas de 6nibus;

Pavimentacdo em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
Construcédo e/ou recuperacao de calcadas;

Construcéo de rampas de acessibilidade;
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- Implantagédo de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;

- Sinalizacao viaria horizontal e vertical e iluminacéo publica.

3.5 — Rua Goncalves Chaves.

- Capeamento asféltico — trecho compreendido entre a Rua Rafael Pinto Bandeira e a
Av. Séo Francisco de Paula;

- Implantacdo de abrigos nas paradas de 6nibus;

- Pavimentacdo em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
- Construcdo e/ou recuperacao de calcadas;

- Construcdo de rampas de acessibilidade;

- Implantacéo de rede de drenagem pluvial;

- Sinalizacao viaria horizontal e vertical e lluminacao publica.

3.6 - Rua Leonardo Colares.

- Capeamento asféltico — trecho compreendido entre a Rua Guilherme Wetzel e a Rua
Andrade Neves;

- Implantacdo de abrigos nas paradas de 6nibus;

- Pavimentacdo em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
- Construcao e/ou recuperacao de calcadas;

- Construcdo de rampas de acessibilidade;

- Sinalizacao viaria horizontal e vertical e lluminacao publica.

3.7 — Rua Paulo Guilayn

- Pavimentagcdo com blocos de concreto intertravados — trecho compreendido entre a
Estrada do Engenho e a Rua Jodo Thomas Munhoz;

- Implantacdo de abrigos nas paradas de 6nibus;

- Pavimentag¢d@o em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
- Construcao e/ou recuperacao de calcadas;

- Construcdo de rampas de acessibilidade;

- Implantagdo de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;
- Sinalizacao viaria horizontal e vertical e lluminacao publica.

3.8 — Rua Pedro Osorio de Brito.

- Pavimentag&do com blocos de concreto intertravados - trecho compreendido entre a
Rua Paulo Guilayn e o Corredor do Anglo;

- Construcdo e/ou recuperacao de calcadas;
- Construcdo de rampas de acessibilidade;
- Implantagdo de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;
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- Sinalizacao viaria e lluminacao publica

3.9 — Estrada do Engenho

- Pavimentacdo com blocos de concreto intertravados - trecho comprendido entre as
Ruas Tiradentes e Paulo Guilayn;

- Implantacdo de abrigos nas paradas de 6nibus;

- Pavimentagd@o em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
- Construcao e/ou recuperacao de calcadas;

- Construcdo de rampas de acessibilidade;

- Implantagdo de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;

- Sinalizacao viaria horizontal e vertical e lluminacao publica.

3.10 - Rua Claudio Joaquim Piguet Coelho.

- Pavimentag&do com blocos de concreto intertravados - trecho compreendido entre a
Rua Mario Peiruque e a Av. Ulisses Guimaraes;

- Implantacdo de abrigos nas paradas de 6nibus;

- Pavimentag¢do em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
- Construcado e/ou recuperacao de calcadas;

- Construcao de rampas de acessibilidade;

- Implantagdo de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;

- Sinalizacao viaria horizontal e vertical e lluminacao publica.

3.11- Rua Jornalista Guerreiro Vitéria.

- Pavimentag&do com blocos de concreto intertravados - trecho compreendido entre a
Rua Mario Peiruque e a Av. Ulisses Guimaraes;

- Implantacdo de abrigos nas paradas de 6nibus;

- Pavimentag¢do em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
- Construcado e/ou recuperacao de calcadas;

- Construcao de rampas de acessibilidade;

- Implantagdo de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;
- Sinalizacao viaria horizontal e vertical e lluminacao publica.

3.12 — PPCI - ETA Séao Gongalo.

- Projeto de prevencgdo contra incéndio, conforme Lei Complementar 14.376 de 26 de
dezembro de 2013.

- Aprovacéo junto ao Corpo de Bombeiros.

3.13 - Rua Mario Peiruque.
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- Trecho compreendido entre a Av. Republica do Libano e a Rua José Joaquim Afonso
Alves.

- Construcéo e/ou recuperacao de calcadas;
- Construcao de ciclovia;

- Revisao do sistema de drenagem;

- Implantac&o de meio-fio.

3.14 — Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

- Construcéo de ciclovia — trecho entre as Avenidas Domingos José de Almeida e
Republica do Libano.

3.15 — Avenida Ferreira Viana.

- Construcdo de ciclovia - trecho entre as Avenidas Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira e S&o Francisco de Paula.

3.16 — Rua Doutor Amarante.

- Construcdo de ciclovia — trecho entre a Rua Professor Araujo e Avenida Domingos de
Almeida.

3.17 — Rua Comendador Rafael Dias Mazza.

- Construcdo de ciclovia — trecho entre as Avenidas Domingos José de Almeida e
Ferreira Viana.

3.18 - Avenida Alfredo Theodoro Born (Estrada dos Maricas).

- Pavimentacéo asféaltica — 2,5km a partir da Av. lldefonso Simdes Lopes;

- Implantacdo de abrigos nas paradas de 6nibus;

- Pavimentag¢d@o em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;
- Construcado e/ou recuperacao de calcadas;

- Construcao de rampas de acessibilidade;

- Implantagdo de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;
- Sinalizacao viaria horizontal e vertical e lluminacao publica.

3.19 — Avenida Quatro (Vila Princesa).

- Pavimentagcdo asfaltica — trecho compreendido entre a Avenida Alfredo Theodoro
Born e a BR 116;

- Implantacdo de abrigos nas paradas de 6nibus;
- Pavimentag¢do em placas de concreto na via em frente as paradas dos 6nibus;

- Construcao e/ou recuperacao de calcadas;
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- Construcdo de rampas de acessibilidade;
- Implantagédo de meio-fio, rede de drenagem pluvial e rede coletora de esgoto;
- Sinalizagéo viaria horizontal e vertical e lluminacao publica.

3.20 - Construcao de Viaduto.

- Localizagdo no entroncamento das Avenidas Fernando Osorio, Salgado Filho e 25 de
Julho.

3.21 — Projeto Caminhada Tranquila.
- Descri¢ao do Projeto Caminhada Tranquila no Anexo 2.

4. PRINCIPAIS ATIVIDADES.

4.1 — Projetos de Pavimentacdo Asfaltica e Capeamen to Asfaltico de Vias.

A consultoria para realizacdo do estudo devera desenvolver entre outras, as
atividades abaixo relacionadas:

- Realizar o levantamento da Geometria dos trechos das vias urbanas propostas para
intervencgao;

- Identificar “in loco” qual a estrutura do pavimento e as diferentes ocorréncias de
defeitos nos trechos objeto do estudo, levando em consideracdo o aproveitamento
ou ndo do pavimento existente;

- Cadastrar todos os cruzamentos semaforizados, além das principais interse¢des ja
descritas para o lote de projeto, levantando todos os problemas funcionais e
operacionais das intersecoes;

- Estudos e solugcdes dos problemas encontrados envolvendo substituicdo da
estrutura, refor¢co e/ou alargamento ou caso de implantacdo de obras novas seréo
parte do projeto contratado;

- Preparar uma base planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada para permitir
0 desenvolvimento dos projetos com nivel de resolucdo suficiente para execucéo
da obra (projeto executivo);

- Fornecer informagdes geotécnicas para a elaboragdo dos projetos de
pavimentacao/restauracao, terraplenagem e fundacdes de obras de arte;

- Realizar o cadastramento e vistoria técnica em todo o sistema de drenagem
existente nas vias, identificando e analisando os problemas de drenagem nos
trechos propostos usando como referéncia o sistema de Macrodrenagem de
Pelotas e a base cartogréfica digital da cidade de Pelotas;

- Realizar o cadastramento e vistoria técnica do sistema de coleta de esgoto existente
nas vias;

- Apresentacdo dos estudos de trafego atual e futuro; dos levantamentos topograficos;
da seguranca viaria; do levantamento geotécnico; e do levantamento hidrolégico
dos trechos e das areas de influencia;

- Apresentar os estudos, com descri¢cdo detalhada de cada alternativa estudada e a
proposta considerada de melhor viabilidade.

- Projetos Finais de Pavimentacdo ou Capeamento Asfaltico.
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4.2 — Projetos de Ciclovias/Ciclofaixas.

A consultoria para realizacdo do estudo deverd desenvolver entre outras, as

atividades abaixo relacionadas:

Realizar o levantamento da Geometria dos trechos das vias urbana propostas para
intervencao;

Preparar uma base planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada para permitir
o desenvolvimento dos projetos com nivel de resolucéo suficiente para execucdo da
obra (projeto executivo);

Fornecer informacdes geotécnicas para a elaboragdo dos projetos de
Ciclovias/Ciclofaixas;

Realizar o cadastramento e vistoria técnica em todo o sistema de drenagem
existente nas vias, identificando e analisando os problemas de drenagem nos
trechos propostos usando como referéncia o sistema de Macrodrenagem de Pelotas
e a base cartografica digital da cidade de Pelotas;

Integrar as Ciclovias/Ciclofaixas ao sistema cicloviario municipal, com a redefinicdo
dos passeios publicos e a criacdo de novos espacos publicos e privados, canteiros,
travessias, etc;

Apresentar os estudos, com descricdo detalhada de cada alternativa estudada e a
proposta considerada de melhor viabilidade;

Projetos Finais das Ciclovias/Ciclofaixas.

4.3 — Acessibilidade e Requalificacdo de Espacos Pu  blicos

A consultoria para realizacdo do estudo devera desenvolver entre outras, as

atividades abaixo relacionadas:

- Realizar o levantamento da Geometria dos trechos das vias urbanas no entorno dos
espacos publicos;

- Estudos e solucbes dos problemas encontrados envolvendo substituicdo da
estrutura, refor¢co e/ou alargamento ou caso de implantacdo de obras novas seréo
parte do projeto contratado;

- Preparar uma base planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada para permitir
0 desenvolvimento dos projetos com nivel de resolucdo suficiente para execucéo
da obra (projeto executivo);

- Fornecer informacdes geotécnicas para a elaborac¢éo dos projetos de acessibilidade;

- Realizar o cadastramento e vistoria técnica em todo o sistema de drenagem
existente nas vias, identificando e analisando os problemas de drenagem nos
trechos propostos usando como referéncia o sistema de Macrodrenagem de
Pelotas e a base cartogréfica digital da cidade de Pelotas;

- Apresentar os estudos, com descricdo detalhada de cada alternativa estudada e a
proposta considerada de melhor viabilidade.

- Projetos Finais da acessibilidade e requalificacdo de espacos publicos
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4.4 — Cruzamentos

A consultoria para realizacdo do estudo devera desenvolver entre outras, as
atividades abaixo relacionadas:

- Realizar o levantamento da Geometria dos entroncamentos das vias urbanas no
entorno dos espacos publicos;

- Estudos e solugcdes dos problemas encontrados envolvendo substituigdo da
estrutura, refor¢co e/ou alargamento ou caso de implantacdo de obras novas seréo
parte do projeto contratado;

- Preparar uma base planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada para permitir
o desenvolvimento dos projetos com nivel de resolugédo suficiente para execugéo
da obra (projeto executivo);

- Fornecer informagBes geotécnicas para a elaboracdo dos projetos de acessibilidade;

- Realizar o cadastramento e vistoria técnica em todo o sistema de drenagem
existente nas vias, identificando e analisando os problemas de drenagem nos
trechos propostos usando como referéncia o sistema de Macrodrenagem de
Pelotas e a base cartografica digital da cidade de Pelotas;

- Detalhamento e memaria de calculo da infra-estrutura e supra estrutura adotada para
0 projeto estrutural;

- Apresentar os estudos, com descricdo detalhada de cada alternativa estudada e a
proposta considerada de melhor viabilidade.

- Projetos Finais das rotulas ou viadutos.

4.5 — Projetos de Abrigos para Paradas de Onibus.

Com base nos modelos atuais e nos estudos feitos, devera ser proposto um modelo
gque crie uma identidade visual e a consequente padronizacdo dos abrigos para as paradas
de 6nibus.

- Projeto Final dos abrigos para parada de 6nibus.

4.6 — Projetos de Pavimentagdo em blocos de concret 0.

A consultoria para realizacdo do estudo devera desenvolver entre outras, as
atividades abaixo relacionadas:

- Realizar o levantamento da Geometria dos trechos das vias urbana propostas para
intervencao;

- Identificar “in loco” qual a estrutura do pavimento e as diferentes ocorréncias de
defeitos nos trechos objeto do estudo, levando em consideracdo o aproveitamento
ou ndo do pavimento existente;

- Cadastrar todos os cruzamentos semaforizados, além das principais intersecoes ja
descritas para o lote de projeto, levantando todos os problemas funcionais e
operacionais das intersec0es;

- Estudos e solugcdes dos problemas encontrados envolvendo substituicdo da
estrutura, reforgo e/ou alargamento ou caso de implantacdo de obras novas serao
parte do projeto contratado;
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- Preparar uma base planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada para permitir
0 desenvolvimento dos projetos com nivel de resolucdo suficiente para execucéo
da obra (projeto executivo);

- Fornecer informacbes geotécnicas para a elaboracdo dos projetos de
pavimentacao/restauracao, terraplenagem e fundacdes de obras de arte;

- Realizar o cadastramento e vistoria técnica em todo o sistema de drenagem
existente nas vias, identificando e analisando os problemas de drenagem nos
trechos propostos usando como referéncia o sistema de Macrodrenagem de
Pelotas e a base cartografica digital da cidade de Pelotas;

- Realizar o cadastramento e vistoria técnica do sistema de coleta de esgoto existente
nas vias;

- Apresentacdo dos estudos de trafego atual e futuro; dos levantamentos topograficos;
da Seguranca Viéria; do levantamento geotécnico; e do levantamento Hidrologico
dos trechos e das areas de influencia;

- Apresentar os estudos, com descricdo detalhada de cada alternativa estudada e a
proposta considerada de melhor viabilidade.

- Projetos Finais de Pavimentagao em Blocos de Concreto.

5. ESTUDOS
5.1 Estudos de Trafego.

Os estudos de trdfego serdo executados pela Consultora, que deverd fazer a
contagem de volume de trafego em cada uma das vias envolvidas no escopo do trabalho,
seguindo especificagbes do DAER e do DNIT.

Deverd ser identificado o trafego de transporte de passageiro, carga e veiculos
leves para fornecer elementos ao dimensionamento dos componentes que atendam a
demanda atual e futura.

5.2 Estudos Topograficos.

Os levantamentos topograficos georreferenciados serdo executados com a
utilizagdo de instrumentos necessarios a elaboracdo do projeto, tais como: levantamento
planialtimétrico, secdes transversais, perfis, locacdo, nivelamento, coordenadas, e
elementos cadastrais abrangendo postes de iluminagdo, pocos de visita de esgoto,
arborizagéo, galerias, valas e edificagdes fora do alinhamento predial, dentre outros.

5.3 Estudos Geotécnicos.

Os estudos geotécnicos buscardo a identificacdo das caracteristicas geomecanicas
dos materiais do subleito nos locais nos quais serdo estudadas melhorias.

Sera efetuada a identificacdo de ocorréncias de materiais, envolvendo solos, areias,
materiais pétreos, para avaliacdo da qualidade e disponibilidade para utilizacdo nas obras.



PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Ao final dos servicos de investigacdo geotécnica devera ser entregue ao
contratante um relatério contendo todas as informacdes pertinentes, bem como os
resultados de ensaios e sondagens.

5.4 Estudos Ambientais.

Serd efetuada a Identificacdo dos elementos relevantes, obstaculos naturais e
artificiais e equipamentos localizados na area de influéncia das vias.

6. PROJETOS
6.1 Projeto Geométrico.

A partir dos estudos realizados, devera ser elaborado o projeto geométrico das
ruas, avenidas, roétulas, viaduto e ciclovias, devendo apresentar todos o0s elementos

planialtimétricos.

Deverdo aparecer no Projeto Geométrico (quando necessério e dependendo do tipo
de projeto a ser executado):

Ilhas de canalizacédo e reflgios para pedestres;

- Implantacdo/adequacéo de canteiro central;

- Alteragbes/correcdes de alinhamentos viarios;

- Meios-fios a serem rebaixados ou levantados;

- Facilidades para deficientes fisicos (acessibilidade);

- Indicacdo de tratamento de possiveis interferéncias com redes de servigos publicos
existentes;

- Padronizacao e regularizacao das calcadas;

- Indicacdo dos rumos de alinhamento e as curvas numeradas, constando seus
elementos de tabelas laterais;

- Indicacdo dos elementos da plataforma, quais sejam, largura, n°de faixas, canteiro
central com tipo de vegetacédo existente e passeios;

- Indicacdo das vias existentes, linhas de transmissdo de alta tensdo, adutoras,
pontes, pontilh8es existentes com 0 home do rio, acessos, intersec¢des e passarelas;

- Indicacédo de todos os bueiros pela sua convencao;
- Indicacgédo de caixas coletoras e pocos de visita, informando cota de topo e fundo.

- Indicacédo de arvores de grande porte.
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6.2 Projeto de Terraplenagem.

O projeto de terraplenagem devera ser desenvolvido com base nas informacdes
fornecidas pelos estudos geotécnicos e hidrolégicos bem como nos dados fornecidos pelos
projetos geométrico e de drenagem, e devera contemplar todas as necessidades de
escavacdes e aterros, zonas de empréstimos e bota-fora, tendo em consideracdo a secao
transversal tipo adotada.

O projeto de terraplenagem devera conter todas as notas de servico das ruas,
avenidas, rotulas, viaduto e ciclovias, necessérias para perfeita implantacéo da obra.

Deverdo aparecer no Projeto de Terraplenagem (quando necessario e dependendo
do tipo de projeto a ser executado):

- Secdo transversal na escala de 1:100;

- Sondagem e volume da sub-base e base;

- Cadastramento da vegetacao que devera ser removida, para a liberacéo do local das
obras, com as respectivas localizagbes, nome popular, nome cientifico, idade e
destinacdo a ser dada. A localizacdo devera estar referenciada e representada
graficamente.

- Demais plantas que elucidem a concepc¢éo do projeto.

6.3 Projeto de Drenagem.

Todos os dispositivos indicados no projeto deverdo ser compativeis com o0s
dispositivos existentes.

Deveréo ser projetados todos os dispositivos necessarios para drenagem das ruas,
avenidas e ciclovias, bem como complemento ou adequacdes, se necessarias, para a via
existente.

Deverdo aparecer no Projeto de Drenagem (quando necessario e dependendo do
tipo de projeto a ser executado):

- Indicacao dos dispositivos de drenagem nas plantas do projeto geométrico;

- Obras de drenagem superficial no sentido de impedir um grande problema ambiental
“alagamento de vias” com consequentes transtornos para veiculos e pedestres;

- Desenho tipo de bueiros, pocos de visita, meio-fio, linha d'agua, drenos
subterraneos, caixas coletoras;

- Quadros contendo a relacdo, localizacdo e os elementos necessarios a execucao de
todas as obras de drenagem (projeto executivo)

- Nas indica¢cBes do projeto de drenagem pluvial, indicar didmetros, materiais e
declividades das tubulagbes existentes a serem projetadas, bem como cotas de entrada e
saida de todas as caixas coletoras. Ainda, indicar e prever no orcamento servicos de
recuperacao necessaria nos elementos de drenagem pluvial existentes.
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6.4 Projeto de rede de coleta de Esgoto.

O projeto de esgoto devera ser elaborado a partir dos dados fornecidos pelos
estudos de coleta do esgoto primario. Todos os dispositivos indicados no projeto deverédo
ser compativeis com os dispositivos existentes.

Deverdo ser projetados todos os dispositivos necessarios para o recolhimento e
escoamento do esgoto primario nas vias, bem como complemento ou adequages, se
necessarias, para a coleta existente.

Deverédo aparecer no Projeto de Esgoto (quando necessario e dependendo do tipo
de projeto a ser executado):

- Indicacao dos dispositivos de esgoto nas plantas do projeto geométrico;
- Desenho tipo dos pocos de visita, ligacdes prediais;

- Quadros contendo a relacdo, localizacdo e o0s elementos necessarios a
execucédo de todas as obras de esgoto (projeto executivo)

6.5 Projeto de Ciclovias e Calcadas.
Deveréao aparecer no Projeto de Ciclovias e/ou Calcadas:
- implantacéo dos divisores fisicos das ciclovias em relagéo as vias;
- alteragBes ou corregdes de alinhamento viario;
- ilhas de canalizacdes e reflgios para pedestres;
- meios-fios a serem elevados ou rebaixados;

- indicagdo de tratamento de possiveis interferéncias com redes de servi¢os publicos
existentes;

- padronizacdes e regularizacdes das calcadas;

- indicagdo dos rumos de alinhamento e as curvas numeradas, constando seus
elementos em tabela laterais;

- indicacao dos elementos da plataforma,;

- indicagdo das vias existentes, linhas de transmissdo de alta tensdo, adutoras,
pontes, pontilhdes, acessos, interse¢des e passarelas;

- Indicacdo de todas as interferéncias com redes pluviais, sanitérias, etc., pelas suas
convencoes;

- Indicacédo de caixas coletoras e pocos de visitas, informando cota de topo;
- Largura e inclinacdo das ciclovias;

- Largura e inclinacéo dos passeios;
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- Largura e inclinacdo dos canteiros laterais e centrais;
- Inclinagdo dos taludes de cortes e aterros (se houver).
6.6 Projeto de Pavimentacéo Asfaltica e Capeamento.

O Projeto de Pavimentacdo devera seguir as normas vigentes do DNIT e ABNT.
Quanto aos trechos onde no diagnéstico for indicada a restauracdo do pavimento, a
metodologia de dimensionamento também devera seguir as normas vigentes do DNIT e
ABNT, para restauragao de pavimentos em vias urbanas.

O Projeto de Capeamento do pavimento serd elaborado a luz dos elementos
fornecidos pelo Estudo de Trafego e daqueles especificos de campo, envolvendo o
inventario do estado da superficie do pavimento, a defletometria e as prospecc¢bes do
pavimento e do subleito.

Deverdo aparecer no Projeto de Pavimentacdo e de Capeamento (quando
necessério e dependendo do tipo de projeto a ser executado):

- Secao Transversal tipo, indicando a estrutura do pavimento e respectivas dimensdes.
- Graficos de distribuicdo de materiais;

- Planta de localizacdo de ocorréncias de materiais a serem usados no projeto de
pavimentacao ou restauragao;

- Com relacdo as areas de obtencdo de material, indicar as condi¢cdes do local e
entorno (topografia, drenagem, proximidade de recursos hidricos, etc.), especificando
para cada uma a situagdo quanto ao licenciamento ambiental,

- Quadro resumo contendo 0s quantitativos e as distancias médias de transporte dos
materiais indicados para os diversos servicos que compdem o projeto;

- Especificar os locais a serem utilizados para confec¢do do revestimento asféltico
destinado a pavimentacao ou restauragdo (usina de asfalto), se a usina ndo for comercial;

- Se forem utilizadas areas de obtencdo de materiais ndo comerciais, elaborar projeto
para recuperacdo ambiental.

- As secOes transversais devem contemplar, indicacdo de largura, declividade
transversal, espessuras e caracteristicas de cada camada estrutural, detalhes da pintura
ou imprimacao ligante, posicdo dos passeios, dimensdes das guias, sarjetas e canteiros
centrais.

6.7 Projeto de Sinalizacéo.
O projeto de sinalizacdo deverd seguir as normas e especificacdes vigentes nas
resolucbes 666/86 e 599/82 do Conselho Nacional de Transito, e do Novo Cdédigo de

Transito Brasileiro.

Deverdo aparecer no Projeto de Sinalizacdo viaria (quando necesséario e
dependendo do tipo de projeto a ser executado):

- Locagdao e indicagdo das placas e faixas de sinalizagcdo a serem implantadas;
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- Locacao e indicacdo dos semaforos principais, auxiliares e de pedestres com seus
respectivos grupos focais.

- Sinalizagéo Turistica, quando necessario.

- Indicacao da localizacdo exata de cada dispositivo (tendo em vista 0 grande nimero
de elementos ja existentes em grande parte dos trechos) bem como detalhamento grafico
com todas as dimensdes da diagramacéo dos elementos de sinalizagéo (principalmente
placas).

6.8 Projeto de Pavimentagdo em Blocos de Concreto.

O Projeto de Pavimentacdo devera seguir as normas vigentes na ABNT. Quanto
aos trechos onde no diagnostico for indicada a restauracdo do pavimento, a metodologia de
dimensionamento também devera seguir as normas vigentes da ABNT, para restauracao de
pavimentos em vias urbanas.

O Projeto de Capeamento do pavimento sera elaborado a luz dos elementos
fornecidos pelo Estudo de Trafego e daqueles especificos de campo, envolvendo o
inventario do estado da superficie do pavimento, a defletometria e as prospeccbes do
pavimento e do subleito.

Deverdo aparecer no Projeto de Pavimentacdo e de Capeamento (quando
necessario e dependendo do tipo de projeto a ser executado):

- Secdo Transversal tipo, indicando a estrutura do pavimento e respectivas dimensdes.
- Gréficos de distribuicdo de materiais;

- Planta de localizacdo de ocorréncias de materiais a serem usados no projeto de
pavimentacdo ou restauracao;

- Com relacdo as areas de obtencdo de material, indicar as condigbes do local e
entorno (topografia, drenagem, proximidade de recursos hidricos, etc.), especificando
para cada uma a situacdo quanto ao licenciamento ambiental;

- Quadro resumo contendo os quantitativos e as distancias médias de transporte dos
materiais indicados para os diversos servigos que compdem o projeto;

6.9 Projeto de Iluminacéo.

O projeto de iluminacéo publica obedecerd as normas pertinentes da prefeitura e da
concessionaria de distribuicdo de energia elétrica (CEEE).
7. PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA.

Detalhada e discriminada em itens individuais com planilhas para cada projeto

especifico, apresentando as respectivas quantidades e precos; que permita a elaboracdo do
edital das obras, tendo como referencial a tabela de valores do SINAPI desonerado.
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Apresentar a planilha orcamentaria segmentada por intervencdo e planilha

orcamentaria global com agrupamento de servicos de mesmo custo e mesma natureza,
ambas com indicacdo da data base orcamentéria e do n° da ART de orgamento.

Devera ser apresentado a definicdo dos custos unitarios dos servigcos do orcamento

conforme os critérios elencados abaixo, respeitando a seguinte ordem de preferéncia:

1°) Valores das medianas das composi¢cdes do SINAPI;

2°) Valores sem BDI do SICRO;

3° Tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da
administragdo publica federal, estadual ou municipal, ou concessionérias de servicos
publicos;

4°) Utilizacdo de composi¢cdes SINAPI com a substituicdo por insumos com custo
definido pela mediana de cotacdes de mercado (pesquisa com cota¢éo de no minimo
03 or¢camentos, constando informagdes de nome da empresa, CNPJ, telefone, nome
do contato e data)

59 Valor da mediana de pesquisa de mercado com 03 cotagfes para o item de
servigo, conforme 0s mesmos requisitos citados no item anterior.

Devera constar, nos orgcamentos, coluna indicando a referéncia de custo adotada
para cada item.

Devera também ser apresentado o cronograma fisico financeiro de cada projeto

especifico e um por metas de projetos finais.

8. PLANO DE EXECUGCAO.

Deverdo ser considerados, no minimo, 0s seguintes itens:

- SugestBes de prazo e época de inicio e término das obras;

- Sugestdes de acesso a exploragéo de materiais e utilizagéo na obra;

- Condi¢des de desvio de tréafego durante a construgéo;

- Indicacao de sinalizacdo na fase de execucao da obra;

- Relacdo do equipamento minimo necessario;

- Relacéo do pessoal técnico necessario;

- Cronograma fisico;

- Quadro resumo das distdncias de transportes locais e comerciais para fins de

orcamento.

9. INFORMAGCOES DISPONIVEIS

As informacdes deverdo ser buscadas na UGP, Secretaria de Gestédo da Cidade e

Mobilidade Urbana, Secretaria de Qualidade Ambiental e SANEP.

Os Projetos deverdo observar o Plano Diretor Municipal, a legislacdo ambiental

brasileira, Plano de Macro e Microdrenagem Municipal, no que for aplicavel.

10. SERVIGCOS GRAFICOS E ENTREGA DE ARQUIVOS

Os resultados das atividades ja relacionadas deverdo estar consubstanciados em

relatorios das metas dos projetos, apresentando as solugdes técnicas, sem exclusdo de
outras que a consultoria julgar importante:

Metas de entrega dos Projetos Executivos do presente Termo de Referéncia:
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- Meta 1 — Projeto das avenidas Viscondessa da Graga, Saturnino de Brito, Ruas Rafael
Pinto Bandeira, Goncalves Chaves, Leonardo Colares, Paulo Guilayn, Pedro Osoério de
Brito, Estrada do Engenho, Claudio Joaquim Piquet Coelho, Jornalista Guerreiro Vitoria e
Mario Peiruque (prolongamento).

- Meta 2 — PPCI — ETA Sao Goncalo.

- Meta 3 - Rua Mario Peiruque.

- Meta 4 — Av Juscelino K. de Oliveira.

- Meta 5 — Av. Ferreira Viana.

- Meta 6 — Rua Doutor Amarante.

- Meta 7 — Rua Comendador Rafael Dias Mazza.

- Meta 8 — Avenida Alfredo Theodoro Born (Estrada dos Maricas).
- Meta 9 — Avenida Quatro, Vila Princesa.

- Meta 10 — Construcao de Viaduto.

- Meta 11 — Projeto Caminhada Tranquila.

Apos aprovagdo do Projeto Final de Engenharia (projeto executivo), a verséo final de
todos os estudos, levantamentos e projetos (conjuntamente com todos o0s demais
elementos que o integram), objeto deste termo de referéncia, deverdo ser entregues
também em meio eletrénico, gravados em um CDR/W.

O relatério consolidado dos produtos devera ser entregue a contratante em meio
digital (CD) e mais duas coépias em papel, devidamente rubricadas e assinadas pelo
responsavel, com as seguintes especificacdes:

- Programa Word,

- Formato das folhas: de texto A4, plantas e desenhos Al.

- Fonte de texto com formato Arial de tamanho 12, justificado;

- Margens da pagina: Superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda/direita 2,5 cm;
- Péginas numeradas;

- As referéncias bibliograficas deverdo estar consoantes as normas da ABNT e os
anexos deverao estar referenciados no texto principal;

- As pecas gréaficas deverdo ser apresentadas em meio fisico e digital (Autocad) em
escala adequada.

Os projetos a serem entregues deverdo ser previamente aprovados pelos
respectivos Orgaos Competentes.
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11. PERFIL DA CONSULTORIA

Para a execucgdo dos trabalhos a equipe da empresa de consultoria devera ser
formada por um coordenador e profissionais do quadro préprio e/ou por profissionais e
pessoas juridicas por ela contratados, contemplando as areas de engenharia, arquitetura,
economia e meio ambiente com os seguintes especialistas:

Equipe Chave:
- Coordenador do Projeto: um engenheiro civil com experiéncia em infraestrutura
viéria,;
- Engenheiro Civil com experiéncia em Projetos Geométricos e Terraplenagem;
- Engenheiro Civil com experiéncia em Projeto de Pavimentacéo;
- Engenheiro Civil com experiéncia em Drenagem Urbana;
- Arquiteto e Urbanista com experiéncia em Projetos Urbanisticos e/ou paisagismo;

Equipe de Apoio:
- Engenheiro Civil com experiéncia em planilhas orgamentérias;
- Engenheiro Eletricista com experiéncia em redes de alta e baixa tenséo;
- Engenheiro Civil ou Arquiteto com experiéncia em sinalizacdo viaria;
- Topébgrafo e auxiliares de topografia com experiéncia na atividade;
- Laboratorista e auxiliares de laboratério com experiéncia na atividade;

Devera ser demonstrada a capacidade técnica da equipe chave mediante a
apresentagdo de comprovante de conclusdo de curso superior de cada um dos
componentes e de atestado(s) ou certiddo (Ges) de capacidade técnica — profissional,
emitido (s) por érgdo e/ou entidade (s) publica (s) e/ou entidade (s) particular (es), registrado
(s) no Conselho de Classe pertinente, quando aplicavel, de acordo com servicos.

12. SUPERVISAO E PRAZO DE ENTREGA

O 4rgéao responsavel pela supervisdo € a Unidade de Gerenciamento de Projetos
(UGP). A relacdo com a empresa dar-se-a na forma definida nas Condi¢cdes do Contrato.

O prazo de entrega dos servicos descritos neste Termo de Referéncia é de 8 (oito)
meses a contar da data da assinatura do contrato.

A contratada deverd entregar uma versdo preliminar (relatério parcial). A UGP
coordenara a andlise dos produtos, que sera feita de forma articulada com os demais 6rgaos
publicos relacionados aos produtos, conforme decisdo da UGP, como a Secretaria de
Gestdo da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, Servigco
Autbnomo de Saneamento de Pelotas (SANEP) e Secretaria de Qualidade Ambiental, etc.

Seréo realizadas reunides de avaliagdo e acompanhamento dos trabalhos entre a
Administracdo Municipal e a contratada para discussdo e definicdo das alternativas das
diversas intervencdes.
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13. PAGAMENTO DOS SERVICOS

O pagamento dos servigos ocorrerd conforme o cronograma obedecendo a
conclusao e apresentacdo dos produtos.

14 . INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Atender as diretrizes gerais para elaboracdo de projetos do programa “PAC 2
Mobilidade Médias Cidades” (item 7 do Anexo | da Portaria 328).

- Apresentar as ART necessérias de execucdo (levantamentos, sondagens, ensaios,
etc.), projeto (terraplenagem, projeto geométrico, pavimentacdo, drenagem pluvial,
acessibilidade, sinalizacéo, estudos hidrolégicos, iluminacdo, instalacdes elétricas,
etc.) e orcamento.

- Apresentar o memorial descritivo com detalhamento da especificacdo de todos os
servicos e materiais previstos e com numeragcdo compatibilizada com a da planilha
orcamentaria segmentada por intervencao.

- Apresentar memoria de calculo detalhada para definicdo de cada quantitativo de
projeto (em arquivo eletrénico desprotegido em formato XLS e em via impressa e
assinada pelo responsavel técnico), inclusive com tabelas com indicagcdo dos
célculos de estaca a estaca e eventuais detalhamentos gréficos complementares
necessarios.

- Detalhar, com mapeamento e indicacdo de solugcdo para cada segmento, dos
servicos de recuperacao prévia do pavimento, devendo os mesmos ser indicados em
itens especificos na planilha orcamentaria segmentada por intervencgao.

- Nos projetos de pavimentacao, indicar a vida Util projetada para cada intervencgéao.

Mauro Gastal Viana
Eng. Civil - UGP



