'UNIDADE DE GERENGIAMENTO DE PROJETOS:

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORGAMENTARIA
REFERENTE A OBRA: REFORMA DO GINASIO DO COLEGIO PELOTENSE

ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID| QUANT. [ PREGCO | PREGO | PREGO | PREGO | PREGO | PREGO [PREGO TOTAL] PREGO PREGCO |PREGO TOTAL| PREGO TOTAL PREGO
ADE UNITARIO | UNITARIO| UNITARIO| UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO |(R$) EXCLUSO| TOTAL | TOTAL (R$) | (R$)C/BDI (R$) C/ BDI TOTAL (R$)
(R$) (R$) (R$) | (R$) C/ BDI|(R$) C/ BDI | (R$) C/ BDI BDI (R$) EXCLUSO 22.89% 22.89% - MAT [C/ BDI 22.89%
EXCLUSO [ EXCLUSO | EXCLUSO | 22,89% | 22,89%- | 22,89% - EXCLUSO | BDI-M.O. -mMo
BDI BDI-MAT. | BDI-M.O. MAT M.O. BDI - MAT

2.0 IMPLANTAGAO E ADMINISTRACAO 17,053.02 20,956.46 11,526.05 9,430.41

2.1 74077/003 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS | M2 947.55 3.74 2.06 1.68 4.60 2.53 2.07 3543.84| 1,949.11 1,594.73 4,355.02 2,395.26 1,959.76
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

22 85424 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E M2 508.22 13.81 7.60 6.21 16.97 9.33 7.64 7,018.52| 3,860.19 3,158.33 8,625.06 4,743.78 3,881.28
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEAD

2.3 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - PADRAO conf. M2 6.00 218.81 120.35 98.46 268.90 147.89 121.00 1,312.86 722.07 590.79 1,613.37 887.36 726.02
FISCALIZACAO - 3,0x2,0m

2.4 73805/001 BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA M2 20.00 258.89 142.39 116.50 318.15 174.98 143.17 5177.80| 2,847.79 2,330.01 6,363.00 3,499.65 2,863.35
EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E
ELETRICAS

3.0 DEMOLIGOES E REMOGOES 35,479.45 43,600.70 23,980.38 19,620.31

3.1 73899/001 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO M2 43.93 48.59 26.72 21.87 59.71 32.84 26.87 2,134.56| 1,174.01 960.55 2,623.16 1,442.74 1,180.42
(SANITAR|OS E ABERTURA DE VAOS PARA ESQUADRIAS

32 DEMOLIGAO DE CONCRETO

321 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (INCL EMPILHAGAO LATERAL A M? 29.79 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 6,152.23| 3,383.73 2,768.50 7,560.48 4,158.26 3,402.21
CANTEIRO) -DEMOLIGAO LAJE DOS SANITARIOS

322 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL M2 12.84 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 2,651.72| 1,458.45 1,193.27 3,258.70 1,792.28 1,466.41
EMPILHAGAO LATERAL AO CANTEIRO) -DEMOLIGAO DOS DEGRAUS DAS
ARQUIBANCADAS

323 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL M2 0.24 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 49.56 27.26 22.30 60.90 33.50 27.41
EMPILHAGAO LATERAL AO CANTEIRO) -DEMOLIGAO VIGA DANIFICADA PELA]
RAIZES DA ARVORE

324 84152 REMOGAO DA LAJE DE COBERTURA DO ACESSO (JUNTO A FACHADA) M2 3.60 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 743.47 408.91 334.56 913.65 502.51 411.14

325 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL M2 18.09 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 3,735.95| 2,054.77 1,681.18 4,591.11 2,525.11 2,066.00
EMPILHAGAO LATERAL AO CANTEIRO) -DEMOLIGAO ESTRUTURA FACHADA
FUNDOS - SUL _

326 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE -DEMOLIGAD M? 0.60 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 123.91 68.15 55.76 152.27 83.75 68.52
ESCADAS DO ACESSO DOS MEZANINOS AO TERRACO

327 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE -DEMOLIGAD M? 0.75 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 154.89 85.19 69.70 190.34 104.69 85.65
ESCADA ACESSO sala de jogos (junto a fachada norte)

33 PISOS E CONTRAPISOS

3.3.1 72239 REMOGAO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES E DAS CIRCULAGOES M2 540.00 3.64 2.00 1.64 4.47 2.46 2.01 1,965.60 1,081.08 884.52 2,415.53 1,328.54 1,086.99
(TACOS DE MADEIRA)

332 73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE | M? 297.83 16.20 8.91 7.29 19.91 10.95 8.96 4,824.85 2,653.67 2,171.18 5,929.26 3,261.09 2,668.17
PONTEIRO -PISO E CONTRAPISO DOS SANITARIOS EXISTENTES)

333 85367 DEMOLICAO DE PISO/CAMADA DE REGULARIZAGAO - BAR, DEPOSITO, M2 280.91 10.25 5.64 461 12.60 6.93 5.67 2,879.33| 1,583.63 1,295.70 3,538.41 1,946.12 1,592.28
TROFEUS, ALMOXARIFADO, SALA DE JOGOS, HALL SALA DE JOGOS, AO
REDOR DA QUADRA E MEZANINOS

3.4 DEMOLIGAO E REMOGCOES DE TELHAS

3.4.1 72225 REMOGAO DE TELHAS ONDULADAS - GINASIO Mz | 1,400.00 2.70 1.49 1.22 3.32 1.82 1.49 3,780.00] 2,079.00 1,701.00 4,645.24 2,554.88 2,090.36

3.4.2 72225 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - ADMINISTRAGAO M2 83.05 2.70 1.49 122 3.32 1.82 1.49 224.24 123.33 100.91 27557 151.56 124.01

3.4.4 72225 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - SALA DE JOGOS M2 46.92 2.70 1.49 122 3.32 1.82 1.49 126.68 69.67 57.01 155.68 85.62 70.05
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345 72225 REMOGAO DAS TELHAS ONDULADAS - PASSARELA E LATERAL DO GINASIO| M? 93.67 2.70 1.49 122 3.32 1.82 1.49 252.91 139.10 113.81 310.80 170.94 139.86

35 73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA - Mz | 197.50 5.40 2.97 2.43 6.64 3.65 2.99 1,066.50 586.58 479.93 1,310.62 720.84 589.78
REMOGAO DO REBOCO FACHADA NORTE DA AVENIDA BENTO GONGCALVES
(NTERNO E EXTERNO

3.6 85334 REMOGAO DAS ESQUADRIAS DE FERRO (BASCULANTES) Mz 279.14 10.80 5.94 4.86 13.27 7.30 5.97 3,014.71] 1,658.09 1,356.62 3,704.78 2,037.63 1,667.15

37 85186 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, @ MAIOR QUE 50CM UN 1.00 56.59 31.12 25.47 69.54 38.25 31.29 56.59 31.12 25.47 69.54 38.25 31.29

3.8 85336 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU M 101.34 3.38 1.86 1.52 4.15 2.28 1.87 34253 188.39 154.14 420.94 231.51 189.42
RASGO EM ALVENARIA (REMOGAO DO GUARDA -CORPO EM FERRO DA
QUADRA

COMP-REMDEM|TRANSPLANTE COQUEIROS ADULTOS EXISTENTES - LOCAL DA SALA UN 2.00 94.23 77.09 210.54 115.79 94.74 342.64 188.45 154.19 421.07 231.59 189.48

3.9 01 ED.FISICA CURRICULC 171.32

3.10 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA | M3 x [ 1,057.50 0.81 0.45 0.36 1.00 0.55 0.45 856.58 47112 385.46 1,052.65 578.96 473.69
PAVIMENTADA (20% EMPOLAMENTO) - 180MX1.25X4,7KM KM

4.0 MOVIMENTOS DE CARGA E SERVIGOS CORRELATOS 679.86 835.48 459.51 375.97

4.1 74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATORDE | M3 | 86.40 3.11 1.71 1.40 3.82 2.10 1.72 268.70 147.79 120.92 330.21 181.61 148.59
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T

4.2 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA | M3x | 507.60 0.81 0.45 0.36 1.00 0.55 0.45 411.16 226.14 185.02 505.27 277.90 227.37
PAVIMENTADA (25% EMPOLAMENTO) - 86.40X1.25X4,70KM KM

5.0 INFRAESTRUTURA

5.1 ESTACAS 27,455.58 33,740.16 18,557.09 15,183.07

5.1.1 73972/001 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 54.00 329.34 181.14 148.20 404.73 222.60 182.13 17,784.36| 9,781.40 8,002.96 21,855.20 12,020.36 9,834.84

5.1.2 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 54.00 71.26 39.19 32.07 87.57 48.16 39.41 3,848.04] 2,116.42 1,731.62 4,728.86 2,600.87 2,127.99

513 73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE 180.00 6.70 3.69 3.02 8.23 453 3.71 1,206.00 663.30 542.70 1,482.05 815.13 666.92
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO KG

514 742541002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 678.00 6.81 3.75 3.06 8.37 4.60 3.77 4,617.18] 2,539.45 2,077.73 5,674.05 3,120.73 2,553.32
CORTE-PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO KG

52 INFRAESTRUTURA (BLOCOS) 7,162.04 8,801.43 4,840.79 3,960.64

5.2.1 73942/002 ARMADURA CA 60 - @ 5 mm KG 224.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 1,500.80 825.44 675.36 1,844.33 1,014.38 829.95

522 5651 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES M2 36.00 25.86 14.22 11.64 31.78 17.48 14.30 930.96 512.03 418.93 1,144.06 629.23 514.83

523 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTOE | M® 12.00 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 4,730.28| 2,601.65 2,128.63 5,813.04 3,197.17 2,615.87
ADENSAMENTC

5.3 VIGAS BALDRAMES/ RESPALDO 79,590.84 97,809.18 53,795.05 44,014.13

5.3.1 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA| M2 483.00 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 14,953.68| 8,224.52 6,729.16 18,376.58 10,107.12 8,269.46
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

532 72820 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 98.00 30.37 16.70 13.67 37.32 20.53 16.79 2,976.26] 1,636.94 1,339.32 3,657.53 2,011.64 1,645.89

533 73942/002 /ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A6,0MM.| KG | 1,567.00 6.70 3.69 3.02 8.23 453 3.71 10,498.90[ 5,774.40 4,724.51 12,902.10 7,096.15 5,805.94

534 74254/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-50 DIAM. 6.3mm a KG | 2,102.00 6.81 3.75 3.06 8.37 4.60 3.77 14,314.62| 7,873.04 6,441.58 17,591.24 9,675.18 7,916.06
12,5mm

535 742541001 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ KG | 1,368.00 5.62 3.09 2.53 6.91 3.80 3.11 7,688.16] 4,228.49 3,459.67 9,447.98 5,196.39 4,251.59
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO

536 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E | M3 45.00 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 17,738.55| 9,756.20 7,982.35 21,798.90 11,989.40 9,809.51
ADENSAMENTO

537 73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M | M3 78.06 37.80 20.79 17.01 46.45 25.55 20.90 2,950.67| 1,622.87 1,327.80 3,626.08 1,994.34 1,631.74
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

538 73964/001 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM - | M3 46.83 32.40 17.82 14.58 39.82 21.90 17.92 1,517.29 834.51 682.78 1,864.60 1,025.53 839.07
AREIAO

539 73904/001 ATERRO ENTRE VIGAS EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE M3 | 7425 69.04 37.97 31.07 84.84 46.66 38.18 5126.22| 2,819.42 2,306.80 6,299.61 3,464.79 2,834.83
EMPRESTIMO (ALTURA DE 15CM + 20% DE EMPOLAMENTO)

5310 |74164/004 LASTRO DE BRITA (AREA DE PISOS NOVAS-5CM) M | 2613 69.90 38.45 31.46 83.88 46.13 37.75 1,826.49| 1,004.57 821.92 2,244.57 1,234.52 1,010.06

6.0 SUPER-ESTRUTURA

6.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES 25,226.52 31,000.87 17,050.48 13,950.39

6.1.1 73942/002 /ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.| KG 318.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 2,130.60| 1,171.83 958.77 2,618.29 1,440.06 1,178.23

6.1.2 74254/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-50 DIAM. 6.3mm a KG 72.00 6.81 3.75 3.06 8.37 4.60 3.77 490.32 269.68 220.64 602.55 331.40 271.15
12,5mm

6.1.3 742541001 /ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO) ACO CA-50 KG | 1,600.00 5.62 3.09 2.53 6.91 3.80 3.11 8,992.00| 4,945.60 4,046.40 11,050.27 6,077.65 4,972.62

DIAM. 16,0 (5/8 ) A 25.0MM (1)
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6.1.4 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA[ M2 236.00 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 7,306.56 4,018.61 3,287.95 8,979.03 4,938.47 4,040.56
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
6.1.5 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E | M3 16.00 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 6,307.04 3,468.87 2,838.17 7,750.72 4,262.90 3,487.82
ADENSAMENTC
6.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LAJES 41,500.45 50,999.90 28,049.95 22,949.96
6.2.1 73942/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0mm.| KG 1,583.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 10,606.10 5,833.36 4,772.75 13,033.84 7,168.61 5,865.23
6.2.2 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA[ M2 374.00 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 11,579.04 6,368.47 5,210.57 14,229.48 7,826.22 6,403.27
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM|
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
6.2.3 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E | M3 49.00 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 19,315.31| 10,623.42 8,691.89 23,736.58 13,055.12 10,681.46
ADENSAMENTC
6.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 1,871.80 2,300.26 1,265.14 1,035.11
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO 7.35 6.02 16.43 9.04 7.39 1,871.80 1,029.49 842.31 2,300.26 1,265.14 1,035.11
6.3.1 74200/001 COM BETONEIRA) ACO CAB0, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M 140.00 13.37
6.4 ADAPTACAO DA ARQUIBANCADA - REFORGO ESTRUTURAL PARA 9,504.77 11,680.41 6,424.23 5,256.19
COMPENSAR A ELIMINAGAO DE DEGRAUS E DEGRAUS INTERMEDIARIOS
6.4.1 73942/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.| KG 123.30 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 826.11 454.36 371.75 1,015.21 558.36 456.84
6.4.2 74254/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-50 DIAM. 6.3mm a KG 49.39 6.81 3.75 3.06 8.37 4.60 3.77 336.35 184.99 151.36 413.34 227.34 186.00
12.5mm
6.4.3 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA[ M2 16.00 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 495.36 272.45 22291 608.75 334.81 273.94
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM|
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
6.4.4 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E | M3 11.76 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 4,635.67 2,549.62 2,086.05 5,696.77 3,133.23 2,563.55
ADENSAMENTC
6.4.5 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESP. 19CM),| M2 31.87 26.07 71.20 39.16 32.04 1,740.52 957.29 783.23 2,138.93 1,176.41 962.52
73935/002 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA! 30.04 57.94
10MM - fechamento dos véos entre viaas
6.4.6 87879 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, M2 60.08 229 1.26 1.03 2.81 1.55 1.27 137.58 75.67 61.91 169.07 92.99 76.08
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
6.4.7 87527 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M2 60.08 22.19 12.20 9.99 27.27 15.00 12.27 1,333.18 733.25 599.93 1,638.34 901.09 737.26
MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
6.5 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (VESTIARIOS) 5,995.37 7,367.71 4,052.24 3,315.47
6.5.1 73942/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0mm.| KG 54.69 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 366.42 201.53 164.89 450.29 247.66 202.63
6.5.2 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA[ M2 62.64 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 1,939.33 1,066.63 872.70 2,383.24 1,310.78 1,072.46
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
6.5.3 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E | M3 9.36 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 3,689.62 2,029.29 1,660.33 4,534.17 2,493.80 2,040.38
ADENSAMENTC
6.6 CALHAS EM CONCRETO 7,922.53 9,736.00 5,354.80 4,381.20
6.6.1 84042 CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM M 73.35 108.01 59.41 48.60 132.73 73.00 59.73 7,922.53 4,357.39 3,565.14 9,736.00 5,354.80 4,381.20
BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL
6.7 REFORGO METALICO NA ESTRUTURA DE MADEIRA EM ARCO DA QUADRA 412.23 506.59 278.62 227.97
6.7.1 COMP-ESTR-01 [REFORCO DA ESTRUTURA DE MADEIRA EM ARCO DA QUADRA UN 1.00 412.23 226.72 185.50 506.59 278.62 227.96 412.23 226.73 185.50 506.59 278.62 227.97
6.8 ESTRUTURA METALICA - PILARES E VIGAS DA FACHADA SUL! 42,514.74 52,246.36 28,735.50 23,510.86
6.8.1 COMP-ESTR-02 [PERFIL "U" ASTMA A-36 + 2 PRANCHETAS METALICAS COM 5MMX150MM - M 142.55 282.87 155.58 127.29 347.63 191.19 156.43 40,323.83( 22,178.11 18,145.72 49,553.95 27,254.68 22,299.28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ESTRUTURA DE VIGAS E PILARES-FACHAD
SUL)
6.8.2 COMP-ESTR-03 [VIGA METALICA - W 250X32.70 M 30.50 71.83 39.51 32.32 88.28 48.55 39.72 2,190.91 1,205.00 985.91 2,692.41 1,480.83 1,211.58
6.9 |ESCADA METALICA 13,660.52 16,787.41 9,233.08 7,554.34
6.9.1 COMP-ESTR-04 [ESCADA METALICA ESTRUTURA VIGA "UI", PISO CHAPA METALICA CP UN 1.00( 10,444.80| 5,744.64| 4,700.16| 12,835.61 7,059.59 5,776.03 10,444.80 5,744.64 4,700.16 12,835.61 7,059.59 5,776.03

 XADREZ(ACESSO A SALA DE JOGOS
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6.9.2 84862 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 19.18| 167.86| 92.21| 75.45| 206.04| 113.32| 92.72| 3,215.72| 1,768.65| 1,447.07| 3,951.80 2,173.49 1,778.31

6.10 JUNTAS DE DILATACAO 786.26 966.23 531.43 434.81

6.10.1  |74121/001 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTIC) M 55.06 14.28 7.85 6.43 1755 9.65 7.90 786.26 432.44 353.82 966.23 53143 434.81
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM-SERA
PARA JUNTA 2MM (2X19.08

7.0 |ALVENARIAS E PAINEIS

71 ALVENARIAS E PAINEIS - SANITARIOS/VESTIARIOS 100,622.93 123,655.52 68,010.54 55,644.98
NOVOS/GINASTICA/MUSC./ED.F.CURR

711 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESP. 19CM),| M2 31.87 26.07 71.20 39.16 32.04 81,158.88| 44,637.38 36,521.50 99,736.15 54,854.88 44,881.27

73935/002 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA! 1,400.74 57.94

10MM

712 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESP. 19CM),| M2 165.95 31.87 26.07 71.20 39.16 32.04 9,615.14 5,288.33 4,326.81 11,816.05 6,498.83 5,317.22

73935/002 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA! 57.94

10MM - empenas novas

713 73774/001 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISOE | M2 44.78 219.94 120.97 98.97 270.28 148.66 121.63 9,848.91 5,416.90 4,432.01 12,103.33 6,656.83 5,446.50
PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL,
EXCLUSIVE FERRAGENS

7.2 ALVENARIAS E PAINEIS - AREAS DE REFORMA 723.09 888.61 488.73 399.87
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESP. 19CM), 31.87 26.07 71.20 39.16 32.04 723.09 397.70 325.39 888.61 488.73 399.87

721 73935/002 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA! M2 12.48 57.04
10MM (Parede em arco fundo do Ginasio-acima da viga metalica)

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 11,575.18 14,224.74 7,823.61 6,401.13

8.1 73910/005 0,8 X 2,1 M PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, UN 6.00 321.01 176.56 144.45 394.49 216.97 177.52 1,926.06 1,059.33 866.73 2,366.94 1,301.81 1,065.12
80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICASeonforme
planta de esquadrias - Pi01

8.2 73910/010 0,9 X 2,1 M PPORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, UN 6.00 334.46 183.95 150.51 411.02 226.06 184.96 2,006.76 1,103.72 903.04 2,466.11 1,356.36 1,109.75
90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS eonforme
planta de esquadrias - PiQZ

8.3 ESQMAD-01 2X-1.10X2.10 M PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA - UN 4.00 814.51 447.98 366.53 1,000.95 550.52 450.43 3,258.02 1,791.91 1,466.11 4,003.78 2,202.08 1,801.70
conforme planta de esquadrias - Pi04 - 4 unidade!

8.4 74139/002 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA UN 14.00 210.43 115.74 94.69 258.60 142.23 116.37 2,946.02 1,620.31 1,325.71 3,620.36 1,991.20 1,629.16
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - Pi0¢

8.5 74139/001 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA UN 6.00 239.72 131.85 107.87 294.59 162.03 132.57 1,438.32 791.08 647.24 1,767.55 972.15 795.40
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - Pi0t

9.0 FERRAGENS E VIDROS 64,707.48 79,519.02 43,735.46 35,783.56

9.1 74070/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE UN 12.00 58.99 32.44 26.55 72.49 39.87 32.62 707.88 389.33 318.55 869.91 478.45 391.46
ACABAMENTO POPULAF

9.2 FERR-01 BARRA ANTI-PANICO NT2 MACANETA E CILINDRO (fechadura completa) - Pe02( UN 6.00| 1,374.50 755.98 618.53 1,689.12 929.02 760.11 8,247.00 4,535.85 3,711.15 10,134.74 5,574.11 4,560.63
e Pe01

9.3 84866 FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM UN 3.00 171.60 94.38 77.22 210.88 115.98 94.90 514.80 283.14 231.66 632.64 347.95 284.69
CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - Pe03 e

of

9.4 74070/002 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, [ UN 4.00 170.60 93.83 76.77 209.65 115.31 94.34 682.40 375.32 307.08 838.60 461.23 377.37
PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COI
ALAVANCA DE L ATAO CROMADOQ 22C1

9.5 74069/001 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, UN 18.00 59.59 32.77 26.82 73.23 40.28 32.95 1,072.62 589.94 482.68 1,318.14 724.98 593.16
PADRAO DE ACABAMENTO POPULAI

9.6 72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E M2 195.83 242.50 133.38 109.13 298.01 163.90 134.10 47,488.78( 26,118.83 21,369.95 58,358.96 32,097.43 26,261.53
INSTALACAO (fachada sul e fachada norte

9.7 72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E M2 6.84 242.50 133.38 109.13 298.01 163.90 134.10 1,658.70 912.29 746.42 2,038.38 1,121.11 917.27
INSTALACAO - conforme planta de esquadrias - sala de trofeus

9.8 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UN 1.00 480.19 264.10 216.09 590.11 324.56 265.55 480.19 264.10 216.09 590.11 324.56 265.55
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E
PUXADOR

9.90 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 1.00 943.07 518.69 424.38 1,158.94 637.42 521.52 943.07 518.69 424.38 1,158.94 637.42 521.52

9.10 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E M2 19.38 150.26 82.64 67.62 184.65 101.56 83.09 2,912.04 3,578.61 1,968.23 1,610.37
INSTALACAO- visores das portas internas e vdros das portas externas

10.0 ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO 99,293.27 122,021.50 67,111.82 54,909.67

10.1 68052 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO na cor branco M2 9.45 356.38 196.01 160.37 437.96 240.88 197.08 3,367.79 1,852.28 1,515.51 4,138.68 2,276.27 1,862.40

10.2 ESQALUM-01 |[JANELAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM C/ALUMINIO COR BRANCA M2 202.40 304.43 167.44 136.99 374.12 205.76 168.35 61617.24| 33,88948| 27,727.76 75.721.43 41,646.78 34,074.64
CORRER INCLUSO GUARNICAO- conforme planta de esquadria

10.3 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (em todas as esquadrias de correr M2 103.64 202.33 111.28 91.05 248.64 136.75 111.89 20,969.48| 11,533.21 9,436.27 25,769.39 14,173.17 11,596.23
de aluminio)

10.4 ESQFERR-01 TELA ARAME GALV FIO 18 BWG (1,24MM) MALHA 1 X 1CM QUADRADA OU M2 108.21 28.76 15.82 12.94 35.34 19.44 15.90 3,111.89 1,711.54 1,400.35 3,824.20 2,103.31 1,720.89
LOSANGO FIXA EM BARRA CHATA 3/4"X1/8
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105 74071/001 PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO M2 378 352.74 194.01 158.73 433.48 238.42 195.07 1,333.36 733.35 600.01 1,638.57 901.21 737.35
aluminio anodizado branco- Pe03
106 74071/002 ESQUADRIA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, INCLUSO GUARNICOES - 70X7q M2 0.98 354.15 194.78 159.37 43521 239.37 195.85 347.07 190.89 156.18 426.51 234.58 191.93
(volume reservatorio)- JAO5
107 ESQFERR-02 |Manutencao da porta de entrada principal UN 1.00 654.50 359.98 294.53 804.32 44237 361.94 654.50 359.98 294.53 804.32 442.37 361.94
1038 73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E M2 23.10 318.48 175.16 143.32 391.38 215.26 176.12 7,356.89| 4,046.29 3,310.60 9,040.88 4,972.49 4,068.40
GUARNICAO COMPLETA - Pe0:
10.9 73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E M2 1.68 318.48 175.16 143.32 391.38 215.26 176.12 535.05 294.28 240.77 657.52 361.64 295.89
GUARNICAO COMPLETA - Pe0:
11.0 COBERTURAS
1.1 COBERTURA EM ARCO DO GINASIO-TELHA METALICA ONDULADA 87,460.00 107,479.59 59,113.78 48,365.82
CIAPROVEITAMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTI
1111 |COMP-COB-03 |COBERTURA C/TELHA CHAPA AGO ZINCADA - ONDULADA.0,5 mm M2 1,400.00 40.76 22.42 18.34 50.09 27.55 22,54 57,064.00| 31,385.20]  25,678.80 70,125.95 38,569.27 31,556.68
CIACESSORIOS
1112 |COMP-COB-04 [ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO COM EPS 30MM - FORNEC. E INST. Mz 1,400.00 20.50 11.28 9.23 25.19 13.86 11.34 28,700.00| 15,785.00] 12,915.00 35,269.43 19,398.19 15,871.24
1113 [72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO | M 80.00 21.20 11.66 9.54 26.05 14.33 11.72 1,696.00 932.80 763.20 2,084.21 1,146.32 937.90
DE 25CM
1.2 COBERTURA TELHA METALICA ONDULADA PINTURA FACE EXTERNA COR 56,768.86 69,763.25 38,369.79 31,393.46
BRANCO COM ESTRUTURA DE MADEIRA -SANITARIOS/VESTIARIOS E
ADMINISTRACAO E CAIXA DAGU/
1121 |73931/001 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE M2 583.38 50.07 27.54 2253 61.53 33.84 27.69 29,200.84| 16,065.41 13,144.43 35,895.97 19,742.78 16,153.19
FIBROCIMENTO METALICA OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
1122 |COMP-COB-03 |COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA, M2 583.38 40.76 22.42 18.34 50.09 27.55 2254 23,778.57| 13,078.21 10,700.36 29,221.48 16,071.82 13,149.67
ESPESSURA DE 0,5MM C/ ACESSORIOS
11.2.3 |COMP-COB-01 |CUMEEIRAPARA TELHA ONDULADA DE ACO m 8.50 21.21 11.66 9.54 26.06 14.33 11.73 180.27 99.15 81.12 221,53 121.84 99.69
1124  |72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO | M 169.82 21.20 11.66 9.54 26.05 14.33 11.72 3,600.18| 1,980.10 1,620.08 4,424.26 2,43334 1,990.92
DE 25CM
13 COBERTURA TELHA METALICA ONDULADA PINTURA FACE EXTERNA COR 52,446.74 64,451.80 35,448.49 29,003.31
BRANCO COM ESTRUTURA METALICA - GINASTICA OLIMPICA E
CULACAC
1131 [72110 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, M2 409.58 59.38 32.66 26.72 72.97 4013 32.84 24,320.86| 13,376.47| 10,944.39 29,887.90 16,438.35 13,449.56
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACARAMENTC
1132 |COMP-COB-03 |COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA, M2 409.58 40.76 22.42 18.34 50.09 27.55 2254 16,694.48] 9,181.96 7,512.52 20,515.85 11,283.72 9,232.13
ESPESSURA DE 0,5MM
1133 |COMP-COB-01 |CUMEEIRAPARA TELHA ONDULADA DE ACO m 25.00 21.21 11.66 9.54 26.06 14.33 11.73 530.21 291.62 238.59 651.58 358.37 293.21
11.34 |COMP-COB-02 |TELHA MULTIDOBRA PARA ACABAMENTO EM TELHA ONDULADA M 64.20 29.85 16.42 13.43 36.68 20.17 16.50 1,916.08] 1,053.84 862.24 2,354.67 1,295.07 1,059.60
1135  |72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO | M? 27.77 21.20 11.66 9.54 26.05 14.33 11.72 588.72 323.80 264.92 723.48 397.91 325.57
DE 25CM
1136 |COMP-COB-04 [ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO COM EPS 30MM - FORNEC. E INST. Mz 409.58 20.50 11.28 9.23 25.19 13.86 11.34 8,396.39| 4,618.01 3,778.38 10,318.32 5,675.08 4,643.25
1.4 COBERTURA COM TELHA METALICA ONDULADA PINTURA FACE EXTERNA 7,664.83 9,419.31 5,180.62 4,238.69
COR BRANCO C/ESTRUTURA DE MADEIRA -SALA ED.FSICA CURRICULUM
1141 |73931/001 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE M2 73.29 50.07 27.54 2253 61.53 33.84 27.69 3,669.63 2,018.30 1,651.33 4,509.61 2,480.28 2,029.32
FIBROCIMENTO ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
1142 |COMP-COB-03 |COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA, M2 73.29 40.76 22.42 18.34 50.09 27.55 2254 2,987.30| 1,643.02 1,344.29 3,671.09 2,019.10 1,651.99
ESPESSURA DE 0,5MM C/ ACESSORIOS
1143 |COMP-COB-01 |CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE AGCO m 7.05 21.21 11.66 9.54 26.06 14.33 11.73 149,52 82.24 67.28 183.75 101.06 82.69
1144 |COMP-COB-02 |TELHA MULTIDOBRA PARA ACABAMENTO EM TELHA ONDULADA M 14.00 29.85 16.42 13.43 36.68 20.17 16.50 417.84 22981 188.03 513.48 282.42 231.07
1145 [72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO | M 20.78 21.20 11.66 9.54 26.05 14.33 11.72 44054 242.30 198.24 541.38 297.76 243.62
DE 25CM
115 COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E POLICARBONADO -acesso Mz 2,988.90 3,673.06 2,020.18 1,652.88
rincipal da Av. Bento Goncalves
COMP-COB-05 |ESTRUTURAS METALICAS JUNTO AO ACESSO DA AV. BENTO GONGALVES 100 2,772.89] 152509 1,247.80| 3,407.60| 1.874.18| 153342 2,772.89| 1,525.09 1,247.80 3,407.60 1,874.18 1,533.42
115.1 UN
72106 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 12.40 17.42 9.58 7.84 21.41 11.77 9.63 216.01 118.81 97.20 265.45 146.00 119.45
11.5.2 DE 16CM 2
11.6 COBERTURA DA PASSARELA RELOCADA 679.20 834.67 459.07 375.60
72087 RECOLOCACAO DE ESTRUTURA DE TELHADO, CONSIDERANDO 40.00 9.92 5.46 4.46 12.19 6.70 5.49 396.80 218.24 178.56 487.63 268.20 219.43
1161 REAPROVEITAMENTO DE MATERIA m?
72092 RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, Mz 40.00 7.06 3.88 3.18 8.68 477 3.90 282.40 155.32 127.08 347.04 190.87 156.17
1162 CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIA
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12.0 FORRO (SALA DE JOGOS) M2 3,186.30 3,915.64 2,153.60 1,762.04
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE| 17.60 14.40 39.32 21.63 17.70 1,501.44 825.79 675.65 1,845.12 1,014.82 830.30

12.1 11587 ESTRUTURA DESUPORTE) M2 46.92 32.00

COMP-FORR-01 20.68 16.92 46.21 25.41 20.79 1,503.96 827.18 676.78 1,848.22 1,016.52 831.70
12.2 PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 4" X 1 5/8" ESP=6,27 MM (9,30 KG/M) M 40.00 37.60
74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 180.90 99.50 81.41 222.31 122.27 100.04

REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO
OXIDO DE FERRO/ZARCAOTRUTURA DE MADEIRA

12.3 M2 15.00 12.06

13.0 IMPERMEABILIZAGAO 6,007.28 7,382.35 4,060.29 3,322.06

13.1 74106/001 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, M2 195.33 7.39 4.06 3.33 9.08 4.99 4.09 1,443.49 793.92 649.57 1,773.90 975.65 798.26
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS (x2

13.2 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM M2 77.00 59.27 32.60 26.67 72.84 40.06 32.78 4,563.79 2,510.08 2,053.71 5,608.44 3,084.64 2,523.80
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

14.0 REVESTIMENTO DE PAREDES E CALHAS

14.1 REVESTIMENTO DE PAREDES - AREAS DE ACRESCIMO 94,655.17 116,321.74 63,976.96 52,344.78

14.1.1 87879 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, M2 3,187.94 229 1.26 1.03 2.81 1.55 1.27 7,300.38 4,015.21 3,285.17 8,971.44 4,934.29 4,037.15
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (PAREDES

14.1.2 87883 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, M2 491.39 3.21 1.77 1.44 3.94 217 1.78 1,577.36 867.55 709.81 1,938.42 1,066.13 872.29
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (TETOS

14.1.3 87546 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, | M2 683.86 16.16 8.89 7.27 19.86 10.92 8.94 11,051.18 6,078.15 4,973.03 13,580.80 7,469.44 6,111.36
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (locais com revestimento ceramico)

14.1.4 87551 REBOCO MASSA UNICA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 1,106.90 11.91 6.55 5.36 14.64 8.05 6.59 13,183.18 7,250.75 5,932.43 16,200.81 8,910.45 7,290.36
ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - REBOCO INTERN(

1415 87793 REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 1,065.28 20.56 11.31 9.25 25.27 13.90 11.37 21,902.16| 12,046.19 9,855.97 26,915.56 14,803.56 12,112.00
ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - REBOCO EXTERND

14.1.6 87551 REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 491.39 11.91 6.55 5.36 14.64 8.05 6.59 5,852.45 3,218.85 2,633.60 7,192.08 3,955.64 3,236.43
ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - TETOS

14.1.7 87793 REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 331.90 20.56 11.31 9.25 25.27 13.90 11.37 6,823.86 3,753.12 3,070.74 8,385.84 4,612.21 3,773.63
ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - REBOCO EMPENAS

14.1.8 87273 REVESTIMENTO CERAMCIO PAR PAREDES FIXADA COM ARGAMASSA M2 683.86 39.43 21.69 17.74 48.46 26.65 21.80 26,964.60| 14,830.53 12,134.07 33,136.80 18,225.24 14,911.56
COLANTE E REJUNTAMENTO (ALTURA ATE O TET(

14.2 REVESTIMENTO DE PAREDES - AREAS EXISTENTES MANTIDAS- GINASIO E 24,262.75 29,816.49 16,399.07 13,417.42
ADMINISTRACAC

14.2.1 87879 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, M2 428.33 229 1.26 1.03 2.81 1.55 1.27 980.88 539.48 441.40 1,205.40 662.97 542.43
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (FACHADA NORTE E SUL - INTERNO H
EXTERNO!

14.2.2 87546 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, | M2 107.88 16.16 8.89 7.27 19.86 10.92 8.94 1,743.34 958.84 784.50 2,142.39 1,178.31 964.08
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (AREA DE PASTILHAS FACHADA)

14.2.3 comp-revest-01 [TRATAMENTO DO FERRO COM RECONVERSOR DE FERRUGEM E APLICACA{ M? 15.00 272.71 149.99 122.72 335.13 184.32 150.81 4,090.61 2,249.84 1,840.77 5,026.95 2,764.82 2,262.13
DE CONCRETO INDUSTRIAL MOLDAVEL PARA REPARO ESTRUTURAL

14.2.4 87533 REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 428.33 19.24 10.58 8.66 23.64 13.00 10.64 8,241.07 4,532.59 3,708.48 10,127.45 5,570.10 4,557.35
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - FACHADA NORTE E
SUL (INTERNO E EXTERNO)

14.25 88787 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE M2 68.96 133.51 73.43 60.08 164.07 90.24 73.83 9,206.85 5,063.77 4,143.08 11,314.30 6,222.86 5,091.43
PORCELANATO 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO |
APLICADO A COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E
REJUNTAMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA-Pastilha na cor verde - fachada
da Av_Rento aoncalve

14.3 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES DAS CALHAS DA ADMINISTRAGAO E 1,807.96 2,221.80 1,221.99 999.81
SANITARIOS/VESTIARIOS E MUSCULACA(

14.3.1 87248 PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DEM? 77.00 23.48 12.91 10.57 28.85 15.87 12.98 1,807.96 994.38 813.58 2,221.80 1,221.99 999.81
CIMENTO COLANTE REJUNTADC

15.0 REVESTIMENTO DE PISOS 363,129.85 446,250.27 245,437.65 200,812.62

15.1 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/ BETONEIRA E=5CM M2 870.99 22.87 12.58 10.29 28.10 15.46 12.65 19,919.54| 10,955.75 8,963.79 24,479.12 13,463.52 11,015.61

15.2 74005/001 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR M2 100.38 3.04 1.67 1.37 3.74 2.05 1.68 305.16 167.84 137.32 375.01 206.26 168.76
PLACA 400 KG)

15.3 87660 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 1,822.79 24.51 13.48 11.03 30.12 16.57 13.55 44,676.58( 24,572.12 20,104.46 54,903.05 30,196.68 24,706.37
AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL-ACABAMENTO REFORCADO|

15.4 68053 LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150MICRAS - FORNECIMENTO E M2 870.99 3.65 2.01 1.64 4.49 247 2.02 3,179.11 1,748.51 1,430.60 3,906.81 2,148.74 1,758.06

COLOCACAC
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15.5 COMP-PAVO1 REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA COM PROTEGAO SUPERFICIAL - 8.3 MN M? 198.06 285.69 157.13 128.56 351.08 193.10 157.99 56,583.51| 31,120.93 25,462.58 69,535.48 38,244.51 31,290.96
fixado com cola - fornecimento e instalagdo de empresa especializada (Ginastica
Olimpica)

15.6 COMP-PAV02 [REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA HETEROGENIO - 5,MM, fixado com cola { MZ? 670.89 222.16 122.19 99.97 273.01 150.15 122.85 149,042.91| 81,973.60 67,069.31 183,158.83 100,737.36 82,421.47
fornecimento e instalagdo de empresa especializada, INCLUSIVE PINTURA DA
DEMARCACAO DA QUADRA (piso da quadra poliesportiva)

15.7 COMP-PAV03  [REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA 2mm A 3.2 mm homogénio (massa unica) | M? 234.51 148.29 81.56 66.73 182.24 100.23 82.01 34,776.07| 19,126.84 15,649.23 42,736.31 23,504.97 19,231.34
fixado com cola - fornecimento e instalagdo de empresa especializada
(musculacdo e ed, Fisica curriculum)

15.8 84191 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, M2 354.12 70.83 38.96 31.87 87.04 47.87 39.17 25,082.32| 13,795.28 11,287.04 30,823.66 16,953.01 13,870.65
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOQ PLASTICA

15.9 84191 PISO DAS ESCADAS EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA M2 5.60 70.83 38.96 31.87 87.04 47.87 39.17 396.65 218.16 178.49 487.44 268.09 219.35

15.10 87257 PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 50X50CM ACENTADO COM ARGAMASSA M2 363.61 42.77 23.52 19.25 52.56 28.91 23.65 15,551.60 8,553.38 6,998.22 19,111.36 10,511.25 8,600.11
COM REJUNTE

15.11 84186 PISO DE BORRACHA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA - PISO TATIL M 13.20 63.49 34.92 28.57 78.02 42.91 35.11 838.07 460.94 377.13 1,029.90 566.45 463.46
BORRACHA SINTETICA ALERTA - 250X250X5MM (interior do prédio

15.12 73886/001 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M 94.37 1417 7.79 6.38 17.41 9.58 7.84 1,337.22 735.47 601.75 1,643.31 903.82 739.49

15.13 73850/001 RODAPE EM GRANITINA, ALTURA 10CM M 148.08 18.53 10.19 8.34 22.77 12.52 10.25 2,743.92 1,509.16 1,234.76 3,372.00 1,854.60 1,517.40

15.14 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM ZERO - 5CM (AREAS EXTERNAS) M 5.94 77.60 42.68 34.92 95.36 52.45 42.91 460.94 253.52 207.42 566.45 311.55 254.90

15.15 10842 GRANITO PRETO E=2CM PARA PISO - larg.45cm(PEITORIL FACHADA SUL- M2 12.20 367.06 201.88 165.18 451.08 248.09 202.99 4,478.13 2,462.97 2,015.16 5,503.17 3,026.75 2,476.43
ARREMATE JANELA/CALHA

15.16 87257 PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 50X50CM ACENTADO COM ARGAMASSA M2 15.13 42.77 23.52 19.25 52.56 28.91 23.65 647.11 355.91 291.20 795.23 437.38 357.86
COM REJUNTE (abaixo das arqubancadas’

15.17 72188 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM M2 23.83 130.55 71.80 58.75 160.43 88.24 72.19 3,111.01 1,711.06 1,399.95 3,823.12 2,102.72 1,720.40
ARGAMASSA (passeio publico

16.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

16.1 REDE DE AGUA FRIA 21,773.43 26,757.37 14,716.55 12,040.82

16.1.1 89440 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31.00 4.36 2.40 1.96 5.36 295 2.41 135.16 74.34 60.82 166.10 91.35 74.74

16.1.2 89443 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19.00 6.61 3.64 297 8.12 4.47 3.66 125.59 69.07 56.52 154.34 84.89 69.45

16.1.3 89623 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.00 9.64 5.30 4.34 11.85 6.52 5.33 77.12 42.42 34.70 94.77 52.13 42.65

16.1.4 89625 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 11.07 6.09 4.98 13.60 7.48 6.12 44.28 24.35 19.93 54.42 29.93 24.49

16.1.5 89378 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30.00 3.37 1.85 1.52 4.14 228 1.86 101.10 55.61 45.50 124.24 68.33 55.91

16.1.6 89386 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1"™ - FORNECIMENTO E UN 18.00 4.41 243 1.98 5.42 298 244 79.38 43.66 35.72 97.55 53.65 43.90
INSTALACAC

16.1.7 72784 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA UN 2.00 10.73 5.90 4.83 13.19 7.25 5.93 21.46 11.80 9.66 26.37 14.50 11.87
25MMX3/4™" - FORNECIMENTO E INSTALACAC

16.1.8 72785 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA UN 4.00 13.08 7.19 5.89 16.07 8.84 7.23 52.32 28.78 23.54 64.30 35.36 28.93
32MMX1"" - FORNECIMENTO E INSTALACAC

16.1.9 72786 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA UN 2.00 21.00 11.55 9.45 25.81 14.19 11.61 42.00 23.10 18.90 51.61 28.39 23.23
40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAC

16.1.10 (72787 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA UN 2.00 23.95 13.17 10.78 29.43 16.19 13.24 47.90 26.35 21.56 58.86 32.38 26.49
50MMX1.1/: FORNECIMENTO E INSTALACAC

16.1.11 (89441 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2™ - [ UN 28.00 10.57 5.81 4.76 12.99 7.14 5.85 295.96 162.78 133.18 363.71 200.04 163.67
FORNECIMENTO E INSTALACAC

16.1.12 (89366 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4™ { UN 52.00 8.03 4.42 3.61 9.87 5.43 4.44 417.56 229.66 187.90 513.14 282.23 230.91
FORNECIMENTO E INSTALACAC

16.1.13  [74058/002 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - UN 2.00 75.21 41.37 33.84 92.43 50.83 41.59 150.42 82.73 67.69 184.85 101.67 83.18
FORNECIMENTO E INSTALACAC

16.1.14  [85195 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 2.00 66.85 36.77 30.08 82.15 45.18 36.97 133.70 73.54 60.17 164.30 90.37 73.94

16.1.15 [73797/001 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA @ 32mm - FORNECIMENTO E UN 18.00 135.96 74.78 61.18 167.08 91.89 75.19 2,447.28 1,346.00 1,101.28 3,007.46 1,654.10 1,353.36
INSTALACAO

16.1.16 (73663 REGISTRO GAVETA 25MM COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLEYy UN 24.00 105.43 57.99 47.44 129.56 71.26 58.30 2,530.32 1,391.68 1,138.64 3,109.51 1,710.23 1,399.28
FORNECIMENTO E INSTALACAC

16.1.17  (74184/001 REGISTRO GAVETA 1™ BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 59.55 32.75 26.80 73.18 40.25 32.93 119.10 65.51 53.60 146.36 80.50 65.86

16.1.18 (89351 REGISTRO GAVETA 3/4™ BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 28.41 15.63 12.78 34.91 19.20 15.71 56.82 31.25 25.57 69.83 38.40 31.42

16.1.19 (74183/001 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 83.93 46.16 37.77 103.14 56.73 46.41 167.86 92.32 75.54 206.28 113.46 92.83

16.1.20 (74182/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 100.48 55.26 45.22 123.48 67.91 55.57 200.96 110.53 90.43 246.96 135.83 111.13

16.1.21 (89402 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E M 184.89 5.12 2.82 2.30 6.29 3.46 2.83 946.64 520.65 425.99 1,163.33 639.83 523.50
INSTALACAC

16.1.22 (89447 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E M 85.02 5.48 3.01 247 6.73 3.70 3.03 465.91 256.25 209.66 572.56 314.91 257.65
INSTALACAC

16.1.23 (89448 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E M 63.05 7.87 4.33 3.54 9.67 5.32 4.35 496.20 272.91 223.29 609.78 335.38 274.40
INSTALACAO

16.1.24 (89449 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E M 28.19 9.73 5.35 4.38 11.96 6.58 5.38 274.29 150.86 123.43 337.07 185.39 151.68

INSTALACAC
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16.1.25 ORC-AGUA-01|RESERVATORIO EM FIBRA - 10.000 LITROS UN 2.00| 4,001.21| 2,200.67| 1,800.54 4,917.09 2,704.40 2,212.69 8,002.42| 4,401.33 3,601.09 9,834.17 5,408.80 4,425.38

16.1.26 ORC-AGUA-02]RESERVATORIO EM FIBRA - 3.000 LITROS UN 2.00| 1,085.18 596.85 488.33 1,333.58 733.47 600.11 2,170.36 1,193.70 976.66 2,667.16 1,466.94 1,200.22

16.1.27 83646 |BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP UN 1.00| 1,419.17 780.54 638.63 1,744.02 959.21 784.81 1,419.17 780.54 638.63 1,744.02 959.21 784.81

16.1.28 73795/004 | VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL @ 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E UN 1.00 132.47 72.86 59.61 162.79 89.54 73.26 132.47 72.86 59.61 162.79 89.54 73.26
INSTALAC

16.1.29 89380 |REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E UN 18.00 4.58 2.52 2.06 5.63 3.10 2.53 82.44 45.34 37.10 101.31 55.72 45.59
INSTALACAC

16.1.30 |89388 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E UN 6.00 5.49 3.02 247 6.75 3.71 3.04 32.94 18.12 14.82 40.48 22.26 18.22
INSTALACAC

16.1.31 |89605 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E UN 2.00 8.12 4.47 3.65 9.98 549 4.49 16.24 8.93 7.31 19.96 10.98 8.98
INSTALACAC

16.1.32 |89485 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E UN 2.00 271 1.49 1.22 3.33 1.83 1.50 542 2.98 244 6.66 3.66 3.00
INSTALACAC

16.1.33 |89408 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E UN 50.00 3.04 1.67 1.37 3.74 2.05 1.68 152.00 83.60 68.40 186.79 102.74 84.06
INSTALACAC

16.1.34 |89413 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E UN 22.00 4.21 2.32 1.89 517 2.85 233 92.62 50.94 41.68 113.82 62.60 51.22
INSTALACAO

16.1.35 89498 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E UN 4.00 5.81 3.20 261 714 3.93 3.21 23.24 12.78 10.46 28.56 15.71 12.85
INSTALACAC

16.1.36 |89497 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E UN 12.00 523 2.88 235 6.43 3.53 2.89 62.76 34.52 28.24 7713 42.42 34.71
INSTALACAC

16.1.37  |89501 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E UN 2.00 6.49 3.57 292 7.98 4.39 3.59 12.98 714 5.84 15.95 8.77 718
INSTALACAO

16.1.38  |74217/002 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 139.04 76.47 62.57 170.87 93.98 76.89 139.04 76.47 62.57 170.87 93.98 76.89

16.2 REDE DE ESGOTO CLOACAL E TUBULAGAO DE VENTILAGCAO 21,308.22 26,185.67 14,402.12 11,783.55

16.2.1 89491 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - UN 32.00 37.49 20.62 16.87 46.07 25.34 20.73 1,199.68 659.82 539.86 1,474.29 810.86 663.43
FORNECIMENTO E INSTALACAC

16.2.2 89711 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M 74.60 10.98 6.04 4.94 13.49 7.42 6.07 819.11 450.51 368.60 1,006.60 553.63 452.97

16.2.3 89712 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO M 133.00 16.28 8.95 7.33 20.01 11.00 9.00 2,165.24 1,190.88 974.36 2,660.86 1,463.47 1,197.39

16.2.4 89713 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 96.00 23.93 13.16 10.77 29.41 16.17 13.23 2,297.28 1,263.50 1,033.78 2,823.13 1,552.72 1,270.41

16.2.5 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 312.96 30.42 16.73 13.69 37.38 20.56 16.82 9,520.24 5,236.13 4,284.11 11,699.42 6,434.68 5,264.74
INSTALADO

16.2.6 89708 CAIXA DE GORDURA PVC 250X230X75MM FORNEC. INSTAL. UN 1.00 41.51 22.83 18.68 51.01 28.06 22.96 41.51 22.83 18.68 51.01 28.06 22.96

16.2.7 74104/001 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, UN 24.00 111.50 61.33 50.18 137.02 75.36 61.66 2,676.00 1,471.80 1,204.20 3,288.54 1,808.70 1,479.84
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETQ 15MPA TIPQ C - ESCAVACAQ E CONFECCA(

16.2.8 73784/002 LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 150MM, DA CAIXA UN 1.00| 1,041.60 572.88 468.72 1,280.02 704.01 576.01 1,041.60 572.88 468.72 1,280.02 704.01 576.01
ATE AREDE, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO ATE 1,00M-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.2.9 89785 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, | UN 11.00 10.39 571 4.68 12.77 7.02 575 114.29 62.86 51.43 140.45 77.25 63.20
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

16.2.10 |89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 20.00 4.21 2.32 1.89 517 2.85 233 84.20 46.31 37.89 103.47 56.91 46.56
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO

16.2.11 |89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 31.00 4.05 223 1.82 4.98 274 224 125.55 69.05 56.50 154.29 84.86 69.43
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.

16.2.12 |89728 JOELHO 90 GRAUS COM ANEL , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN| UN 31.00 5.35 2.94 241 6.57 3.62 2.96 165.85 91.22 74.63 203.81 112.10 91.72
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.

16.2.13  |89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 2.00 3.36 1.85 1.51 4.13 227 1.86 6.72 3.70 3.02 8.26 4.54 3.72
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.

16.2.14 189802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 18.00 3.74 2.06 1.68 4.60 2.53 2.07 67.32 37.03 30.29 82.73 45.50 37.23
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO QU VENTILACAC

16.2.15 |89805 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 19.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 127.30 70.02 57.29 156.44 86.04 70.40
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

16.2.16 |89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 20.00 9.34 5.14 4.20 11.48 6.31 517 186.80 102.74 84.06 229.56 126.26 103.30
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO QU VENTILACAC

16.2.17 |89834 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 18.00 18.71 10.29 8.42 22.99 12.65 10.35 336.78 185.23 151.55 413.87 227.63 186.24
MM, JUNTA ELA§TICA FORNECIDO E INSTALAD(

16.2.18 |89665 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, UN 39.00 4.65 2.56 2.09 571 3.14 2.57 181.35 99.74 81.61 222.86 122.57 100.29
JUNTA E JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

16.2.19 |89673 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, UN 20.00 7.57 4.16 3.41 9.30 5.12 4.19 151.40 83.27 68.13 186.06 102.33 83.72

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALAD(
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16.3 REDE DE ESGOTO PLUVIAL / DRENAGEM 13,655.14 16,780.80 9,229.44 7,551.36

16.3.1  |73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M 58.49 74.50 40.98 33.53 91.55 50.35 41.20 435771 2,396.74 1,960.97 5,355.19 2,945.35 2,409.84

16.3.2  |75029/001 TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - M 121.86 38.27 21.05 17.22 47.03 25.87 21.16 4,663.58| 2,564.97 2,008.61 5,731.07 3,152.09 2,578.98
FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.3.3 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA UN 6.00 121.53 66.84 54.69 149.35 82.14 67.21 729.18 401.05 328.13 896.09 492.85 403.24

16.3.4 89580 INSTALACAOTUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA m 68.59 4334 2384 19.50 53.26 29.29 23.97 2,972.69| 1,634.98 1,337.71 3,653.14 2,009.23 1,643.91
FORNECIMENTO E

16.35 |72290 CAIXA DE INSPEGAO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO (NAO USAR | UN 3.00 310.66 170.86 139.80 381.77 209.97 171.80 931.98 512.59 419.39 1,145.31 629.92 515.39
TAMPA-ENCHER COM BRITA P/DESCARGA DA GARGULA-LIGADAS AOS
DRENOS)

17.0 LOUGAS E METAIS 30,314.59 37,253.60 20,489.48 16,764.12

17.1 COMP-LM-01 DISPENSER PAPEL TOALHA UN 12.00 53.65 29,51 24.14 65.93 36.26 29.67 643.75 354.06 289.69 791.10 435.11 356.00

172 4269 SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15 X 15CM - box chuveiros Uun 20.00 17.96 9.88 8.08 22.07 12.14 9.93 359.20 197.56 161.64 441.42 24278 198.64

17.3 4267 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA (PARA BACIAS SANITARIAS) UN 20.00 17.60 9.68 7.92 21.63 11.90 9.73 352.00 193.60 158.40 43257 237.92 194.66

174 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE UN 1.00 103.82 57.10 46.72 12758 70.17 57.41 103.82 57.10 46.72 127.58 70.17 57.41
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BAR)

175 86936 CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL UN 1.00 318.41 175.13 143.28 391.29 215.21 176.08 318.41 175.13 143.28 391.29 215.21 176.08
CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA
3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACA(

176 86932 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 14.00 317.64 174.70 142.94 390.35 214.69 175.66 4,446.96| 244583 2,001.13 5,464.87 3,005.68 2,459.19
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X
40CM - FORNECIMENTOE INSTALAGAO.

177 6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM UN 6.00 161.42 88.78 72.64 198.37 109.10 89.27 968.52 532.69 435.83 1,190.21 654.62 535.60
CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO,
ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1738 COMP-LM-02 CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO - UN 6.00 288.71 158.79 129.92 354.79 195.13 159.66 1,732.23 952.73 779.50 2,128.74 1,170.81 957.93
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17.9 COMP-LM-03 ASSENTO SANITARIO ELEVADO PARA DEFICIENTES E IDOSOS UN 6.00 166.27 91.45 74.82 204.33 112.38 91.95 997.61 548.69 448.92 1,225.96 674.28 551.68

1710 |11761 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - UN 14.00 18.61 10.24 8.37 22.87 12.58 10.29 260.54 143.30 117.24 320.18 176.10 144.08
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1711 |74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTR{ UN 8.00 388.36 213.60 174.76 477.26 262.49 214.77 3,106.88| 1,708.78 1,398.10 3,818.04 2,099.92 1,718.12
DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1712 |COMP-LM-04 |TORNEIRA CROMADA C/FECHAMENTO AUTOMATICO, APROVADA PELA NBR| UN 6.00 266.40 146.52 119.88 327.38 180.06 147.32 1,598.40 879.12 719.28 1,964.27 1,080.35 883.92
19050 - FORNECIMENTO E INSTALACAC_

1713 |COMP-LM-05 |BARRA DE APOIO - ATE 80 CM (SANITARIOS E CHUVEIROS) UN 18.00 128.44 70.64 57.80 157.84 86.81 71.03 231185 1,27152 1,040.33 2,841.03 1,562.57 1,278.46

1714 |COMP-LM-06 |BARRA DE APOIO EM INOX CONTORNO LAVATORIO PNE UN 2.00 328.93 180.91 148.02 404.22 222.32 181.90 657.85 361.82 296.03 808.43 444.64 363.79

1715 |COMP-LM-07 |BARRAS DE APOIO PARA LAVATORIO EM INOX - BANCADAS UN 2.00 266.61 146.63 119.97 327.63 180.20 147.43 533.21 293.27 239.94 655.26 360.39 294.87

1716 |COMP-LM-08 |BANCO ARTICULAVEL 45 X 70 UN 2.00 568.85 312.87 255.98 699.06 384.48 314.57 1,137.69 625.73 511.96 1,398.11 768.96 629.15

1717 |COMP-LM-9 TORNEIRA TEMPORIZADA PARA LAVATORIO ANTI-VANDALISMO UN 18.00 236.08 129.84 106.24 290.12 159.57 130.55 4,249.44] 2,337.19 1,912.25 522214 2,872.18 2,349.96

1718 |86938 CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE | UN 16.00 255.84 140.71 115.13 314.40 172.92 141.48 4,093.44| 2,251.39 1,842.05 5,030.43 2,766.74 2,263.69
VALVULA, ENGATE, SIFAO) - 35x50cn

1719 |9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, UN 20.00 4515 24.83 20.32 55.48 30.52 24.97 903.00 496.65 406.35 1,109.70 610.33 499.36
FORNECIMENTO E INSTALACAQ-6.800

1720 86902 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA 29,5 X 39CM E UN 4.00 121.21 66.67 54.54 148.95 81.93 67.03 484.84 266.66 218.18 595.82 327.70 268.12
APARELHAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACA( _

1721 |COMP-LM-10 BARRA DE APOIO EM AGO INOX 40CM - PORTA DOS SANITARIOS UN 8.00 83.42 45.88 37.54 102.51 56.38 46.13 667.35 367.04 300.31 820.11 451.06 369.05

1722 |11757 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO- METAL CROMADO - FORNECIMENTJ UN 12.00 32.30 17.77 14.54 39.69 21.83 17.86 387.60 213.18 174.42 476.32 261.98 214.34
E INSTALACAC

18.0 INSTALAGOES ELETRICAS

18.1 INSTALAGOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO 62,559.89 76,879.85 42,283.92 34,595.93

1811  |55866 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, M | 120.00 18.35 10.09 8.26 22,55 12.40 10.15 2,202.00 1,211.10 990.90 2,706.04 1,488.32 1,217.72
FORNECI

1812 |55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES| M 60.00 16.84 9.26 7.58 20.69 11.38 9.31 1,010.40 555.72 454.68 1,241.68 682.92 558.76
FORN ECIMENTO E INSTALACAO

1813 |74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, M 90.00 10.56 5.81 475 12.98 7.14 5.84 950.40 522.72 427.68 1,167.95 642.37 525.58
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1814 |73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, | M 450.00 9.60 5.28 432 11.80 6.49 5.31 4,320.00] 2,376.00 1,944.00 5,308.85 2,919.87 2,388.98
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1815 |73861/017 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLO" - UN 250.00 13.07 7.19 5.88 16.06 8.83 7.23 3267.50 1,797.13 1,470.38 4,015.43 2,208.49 1,806.94
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1816 |73861/018 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLO" - UN 15.00 20.38 11.21 9.17 25.04 13.77 11.27 305.70 168.14 137.57 375.67 206.62 169.05

FORNECIMENTO E INSTALACAC
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18.1.7 2589 CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLO" - UN 10.00 23.96 13.18 10.78 29.44 16.19 13.25 239.60 131.78 107.82 294.44 161.94 132.50
FORNECIMENTO E INSTALACAC _

18.1.8 83471 CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLO" - UN 30.00 39.68 21.82 17.86 48.76 26.82 21.94 1,190.40 654.72 535.68 1,462.88 804.59 658.30
FORNECIMENTO E INS

18.1.9 7543 TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 2" UN 200.00 2.38 1.31 1.07 292 1.61 1.32 476.00 261.80 214.20 584.96 321.73 263.23

18.1.10 [COMP.ELETRO-1 UN 37.00 47.97 26.39 21.59 58.96 3243 26.53 1,775.03 976.27 798.76 2,181.33 1,199.73 981.60
Sensor de presensa para teto

18.1.11 [COMP.ELETRO-1 UN 10.00 47.97 26.39 21.59 58.96 3243 26.53 479.74 263.86 215.88 589.55 324.25 265.30
Sensor de presensa para parede

18.1.12 [COMP.ELETR02 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO EXTERNO 17 esp.100A UN 2.00| 1,004.44 552.44 452.00 1,234.36 678.90 555.46 2,008.88 1,104.88 904.00 2,468.71 1,357.79 1,110.92

18.1.13 [COMP.ELETR03 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO EXTERNO 24 esp.100A UN 2.00| 1,221.18 671.65 549.53 1,500.71 825.39 675.32 2,442.36 1,343.30 1,099.06 3,001.42 1,650.78 1,350.64

18.1.14 [COMP.ELETR04 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO EXTERNO 48 esp.225A UN 1.00( 1,762.25 969.24 793.01 2,165.63 1,191.10 974.53 1,762.25 969.24 793.01 2,165.63 1,191.10 974.53

18.1.15 (83466 INTERRUPTORES (SIMPLES, DUPLO E TRIPLO) CONJUGADOS COM PLACA -[ UN 32.00 19.66 10.81 8.85 24.16 13.29 10.87 629.12 346.02 283.10 773.13 425.22 347.91
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.1.16 (83566 TOMADA 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 81.00 18.36 10.10 8.26 22.56 12.41 10.15 1,487.16 817.94 669.22 1,827.57 1,005.16 822.41

18.1.17  [400 ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 450.00 0.51 0.28 0.23 0.63 0.34 0.28 229.50 126.23 103.28 282.03 155.12 126.91

18.1.18 (00000393 ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, UN 90.00 0.68 0.37 0.31 0.84 0.46 0.38 61.20 33.66 27.54 75.21 41.36 33.84
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAC

18.1.19 (0000394 ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO" UN 60.00 0.72 0.40 0.32 0.88 0.49 0.40 43.20 23.76 19.44 53.09 29.20 23.89

18.1.20 (0396 ABRACADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO" UN 90.00 0.94 0.52 0.42 1.16 0.64 0.52 84.60 46.53 38.07 103.96 57.18 46.78

18.1.21 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 0.17 0.14 0.37 0.20 0.17 225.00 123.75 101.25 276.50 152.08 124.43

11950 45MM UN 750.00 0.30

18.1.22 [COT.ELETROS SUPORTE PARA ELETROCALHA 50X50MM E 100X100MM TIPO MAO UN 16.00 31.07 17.09 13.98 38.18 21.00 17.18 497.07 273.39 223.68 610.85 335.97 274.88
FRANCESA REFORCAD/

18.1.23 [COT.ELETRO6 ELETROCALHA AEREA PERFURADA GALVANIZADA U s/ tampa 100X50MM UN 8.00 37.91 20.85 17.06 46.58 25.62 20.96 303.25 166.79 136.46 372.66 204.97 167.70
(BARRA DE 3M)

18.1.24 [COT.ELETRO7 ELETROCALHA AEREA PERFURADA GALVANIZADA U com tampa 100X50MM UN 2.00 52.43 28.83 23.59 64.43 35.44 28.99 104.85 57.67 47.18 128.85 70.87 57.98
(BARRA DE 3M)

18.1.25 [COT.ELETRO8 CURVA VERTICAL 90 GRAUS EXTERNA S/ TAMPA PARA ELETROCALHA UN 2.00 19.96 10.98 8.98 2453 13.49 11.04 39.93 21.96 17.97 49.07 26.99 22.08
PERFURADA GALVANIZADA 100X50MN\

18.1.26 [COT.ELETR09 ACOPLAMENTO PARA PAINEL C/ TAMPA PARA ELETROCALHA 10X50MM UN 2.00 13.27 7.30 5.97 16.30 8.97 7.34 26.53 14.59 11.94 32.60 17.93 14.67

18.1.27 [COT.ELETR10 EMENDAS EXTERNAS UN 12.00 4.37 2.40 1.97 5.37 2.95 2.41 52.40 28.82 23.58 64.39 35.42 28.98

18.1.28 (0011953 PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4" X 2" C/ PORCA E ARRUELA LISA/MEDIA | UN 120.00 1.22 0.67 0.55 1.50 0.82 0.67 146.40 80.52 65.88 179.91 98.95 80.96

18.1.29 (00011948 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5/16" X 40MM UN 40.00 0.25 0.14 0.11 0.31 0.17 0.14 10.00 5.50 4.50 12.29 6.76 5.53

19.1.30 (0004374 BUCHA NYLON S-10 UN 40.00 0.37 0.20 0.17 0.45 0.25 0.20 14.80 8.14 6.66 18.19 10.00 8.18

18.1.31 (83416 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI- M 1,400.00 217 1.19 0.98 2.67 1.47 1.20 3,038.00 1,670.90 1,367.10 3,733.40 2,053.37 1,680.03
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA(

18.1.32 (83417 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI- M 2,000.00 275 1.51 1.24 3.38 1.86 1.52 5,500.00 3,025.00 2,475.00 6,758.95 3,717.42 3,041.53
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA(

18.1.33 (83418 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA M 2,000.00 4.00 2.20 1.80 4.92 270 221 8,000.00 4,400.00 3,600.00 9,831.20 5,407.16 4,424.04
FORNECIMENTO E INSTALACAC

18.1.34 (83419 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA M 500.00 4.83 2.66 217 5.94 3.26 2.67 2,415.00 1,328.25 1,086.75 2,967.79 1,632.29 1,335.51
FORNECIMENTO E INSTALACAC

18.1.35 (83420 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI- M 700.00 6.71 3.69 3.02 8.25 4.54 3.71 4,697.00 2,583.35 2,113.65 5,772.14 3,174.68 2,597.46
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA(

18.1.36 (83421 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI- M 800.00 9.29 5.11 4.18 11.42 6.28 5.14 7,432.00 4,087.60 3,344.40 9,133.18 5,023.25 4,109.93
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA(

18.1.37  (74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)( UN 62.00 10.30 5.67 4.64 12.66 6.96 5.70 638.60 351.23 287.37 784.78 431.63 353.15
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAC

18.1.38 (74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 UN 8.00 67.56 37.16 30.40 83.02 45.66 37.36 540.48 297.26 243.22 664.20 365.31 298.89
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.1.39 (74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 UN 2.00 90.97 50.03 40.94 111.79 61.49 50.31 181.94 100.07 81.87 223.59 122.97 100.61
100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAC

18.1.40 (83439 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" - FORN.INST. UN 110.00 5.16 2.84 2.32 6.34 3.49 2.85 567.60 312.18 255.42 697.52 383.64 313.89

18.1.41 (83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 50.00 5.16 2.84 232 6.34 3.49 2.85 258.00 141.90 116.10 317.06 174.38 142.68

18.1.42 (72935 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENT{ M 350.00 5.23 2.88 2.35 6.43 3.53 2.89 1,830.50 1,006.78 823.73 2,249.50 1,237.23 1,012.28
E INSTALACAO

18.1.43 (72936 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") M 150.00 717 3.94 3.23 8.81 4.85 3.97 1,075.50 591.53 483.98 1,321.68 726.93 594.76
FORNECIMENTO E INSTALACAC

18.2 LUMINARIAS E LAMPADAS 34,098.53 41,903.68 23,047.03 18,856.66

18.2.1 COMP-.LUMO1 LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGCO FOSFATIZADA H UN 124.00 208.82 114.85 93.97 256.62 141.14 115.48 25,894.17| 14,241.79 11,652.38 31,821.35 17,501.74 14,319.61

PINTADA ELETROSTATUCAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA. COM 2 LAMPADASY
DE 32W TUBULAR E REATOR ELETRONICO
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18.2.2 COMP-LUMO02 UN 26.00 56.13 30.87 25.26 68.98 37.94 31.04 1,459.47 802.71 656.76 1,793.54 986.45 807.09
Luminaria tipo tartaruga com lampada fluorescente compacta de 15w/220v
18.2.3 COMP-LUMO3 LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DEAQO FOSFATIZADA E UN 3.00 89.91 49.45 40.46 110.49 60.77 49.72 269.74 148.36 121.38 331.48 182.32 149.17
PINTADA ELETROSTATUCAMENTE, PARA DICROICA. LAMPADA DICROICA
18.2.4 74041/001 UN 4.00 44.04 24.22 19.82 54.12 29.77 24.35 176.16 96.89 79.27 216.48 119.07 97.42
Luminaria tipo plafon com lampada fluorescente compacta de 15w/220v
18.2.5 72278 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 40.00 108.70 59.79 48.92 133.58 73.47 60.11 4,348.00 2,391.40 1,956.60 5,343.26 2,938.79 2,404.47
18.2.6 72280 IGNITOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 40.00 37.14 20.43 16.71 45.64 25.10 20.54 1,485.60 817.08 668.52 1,825.65 1,004.11 821.54
400W T . PARTIDA 580 A 750V
18.2.7 COMP-LUM-04 [RECUPERACAO DAS LUMARIAS DO GINASIO UN 4.00 116.35 63.99 52.36 142.98 78.64 64.34 465.39 255.96 209.43 571.92 314.55 257.36
18.3 ADEQUAGAO SUBESTAGAO 38,846.31 47,738.23 26,256.03 21,482.20
18.3.1 73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UN 1.00( 16,668.41 9,167.63| 7,500.78| 20,483.81| 11,266.09 9,217.71 16,668.41 9,167.63 7,500.78 20,483.81 11,266.09 9,217.71
IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACA(
18.3.2 55868 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, m 60.00 41.51 22.83 18.68 51.01 28.06 22.96 2,490.60 1,369.83 1,120.77 3,060.70 1,683.38 1,377.31
FORNECIMENTO E INSTALACAC
18.3.3 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR M 5.00 43.34 23.84 19.50 53.26 29.29 23.97 216.70 119.19 97.52 266.30 146.47 119.84
18.3.4 74130/007 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CAIXA MOLDADA, TRIFASICO COM UN 1.00 682.97 375.63 307.34 839.30 461.62 377.69 682.97 375.63 307.34 839.30 461.62 377.69
CAPACIDADE CORRENTE NOMINAL 350 AMPERES, ICC=22 Ki
18.3.5 COMP-ADSUB- [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CAIXA MOLDADA, TRIFASICO COM UN 1.00 311.97 171.58 140.39 383.38 210.86 172.52 311.97 171.58 140.39 383.38 210.86 172.52
01 CAPACIDADE CORRENTE NOMINAL 150 AMPERES, ICC=15 Ki
18.3.6 COMP-ADSUB- [ARMARIO PARA ABRIGO DO DISJUNTOR GERAL DE SOBREPOR. DE CHAPA. | UN 1.00( 2,150.73| 1,182.90 967.83 2,643.03 1,453.67 1,189.36 2,150.73 1,182.90 967.83 2,643.03 1,453.67 1,189.36
02 COMPLETO 80X100X40 CM
18.3.7 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 6.00 189.29 104.11 85.18 232.62 127.94 104.68 1,135.74 624.66 511.08 1,395.71 767.64 628.07
18.3.8 83425 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) M 120.00 33.26 18.29 14.97 40.87 22.48 18.39 3,991.20 2,195.16 1,796.04 4,904.79 2,697.63 2,207.15
P . IMPLANTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACA
18.3.9 83424 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) M 300.00 24.35 13.39 10.96 29.92 16.46 13.47 7,305.00 4,017.75 3,287.25 8,977.11 4,937.41 4,039.70
P . IMPLANTAGAO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAC
18.3.10 (00001579 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70MM2 UN 32.00 2.47 1.36 1.11 3.04 1.67 1.37 79.04 43.47 35.57 97.13 53.42 43.71
18.3.11 (0001545 TERMINAL DE DUPLA COMPRESSAO # 50 MM? UN 20.00 13.34 7.34 6.00 16.39 9.02 7.38 266.80 146.74 120.06 327.87 180.33 147.54
18.3.12 (72254 CABO DE COBRE NU # 50 MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30.00 25.86 14.22 11.64 31.78 17.48 14.30 775.80 426.69 349.11 953.38 524.36 429.02
COMP-ADSUB- [PLACA DE ADVERTENCIA " PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAO " UN 2.00 19.47 10.71 8.76 23.93 13.16 10.77 38.94 2142 17.52 47.85 26.32 2153
18.3.13 |p3
COMP-ADSUB- [PLACA DE ADVERTENCIA " NAO MANOBRAR COM CARGA " UN 2.00 19.47 10.71 8.76 23.93 13.16 10.77 38.94 2142 17.52 47.85 26.32 2153
18.3.14 |03
18.3.15 (72554 EXTINTOR INCENDIO CO2, 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 517.53 284.64 232.89 635.99 349.80 286.20 517.53 284.64 232.89 635.99 349.80 286.20
18.3.16 (00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50MM2 UN 20.00 2.38 1.31 1.07 2.92 1.61 1.32 47.60 26.18 21.42 58.50 32.17 26.32
18.3.17 [COMP-ADSUB- |DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFASICO FIXO COM TERMINAIS FRONTAIS UN 1.00 867.84 477.31 390.53 1,066.48 586.57 479.92 867.84 477.31 390.53 1,066.49 586.57 479.92
04 100A 22KA 380/415 Vac 130X76X70MM COM PROTEGAO TERMICO
18.3.18 |[COMP-ADSUB- [ALTERACAO DO LOCAL DA PORTA E JANELA DA SUBSTACAO UN 1.00( 1,260.50 693.28 567.23 1,549.03 851.97 697.06 1,260.50 693.28 567.23 1,549.03 851.97 697.06
05
19.0 SPDA ELEMENTO NATURAL/ATERRAMENTO 18,224.82 22,396.48 12,318.06 10,078.42
19.1 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E M 120.00 10.56 5.81 4.75 12.98 7.14 5.84 1,267.20 696.96 570.24 1,657.26 856.49 700.77
INSTALACAO
19.2 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR M 40.00 43.34 23.84 19.50 53.26 29.29 23.97 1,733.60 953.48 780.12 2,130.42 1,171.73 958.69
19.3 3396 SUPORTE DE ISOLADOR DE PASSAGEM RETO COM PARAFUSO ROSCA UN 120.00 3.70 2.04 1.67 4.55 2.50 2.05 444.00 244.20 199.80 545.63 300.10 24553
19.4 7584 BUCHA NYLON S-12 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB SEXTAVADA ROSCA UN 120.00 1.00 0.55 0.45 1.23 0.68 0.55 120.00 66.00 54.00 147.47 81.11 66.36
19.5 393 ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, UN 120.00 0.68 0.37 0.31 0.84 0.46 0.38 81.60 44.88 36.72 100.28 55.15 45.13
19.6 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 350.00 25.86 14.22 11.64 31.78 17.48 14.30 9,051.00 4,978.05 4,072.95 11,122.77 6,117.53 5,005.25
19.7 72252 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 250.00 13.67 7.52 6.15 16.80 9.24 7.56 3,417.50 1,879.63 1,537.88 4,199.77 2,309.87 1,889.89
19.8 COMP-SPDA-01 [CAIXA DE INSPEGAO DE PVC ATERRAMENTO (SOLO) UN 20.00 23.95 13.17 10.78 29.43 16.18 13.24 478.92 263.41 215.51 588.54 323.70 264.85
19.9 72261 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - UN 40.00 12.12 6.67 5.45 14.89 8.19 6.70 484.80 266.64 218.16 595.77 327.67 268.10
FORNECIMENTO E INSTALACAC
19.10 11315 TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 20.00 57.31 31.52 25.79 70.43 38.74 31.69 1,146.20 630.41 515.79 1,408.57 774.71 633.85
20.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES 87,194.24 107,153.00 58,934.15 48,218.85
201 11792 BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2.00 ¥ UN 1.00( 1,130.54 621.80 508.74 1,389.32 764.13 625.19 1,130.54 621.80 508.74 1,389.32 764.13 625.19
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. E=3,0 CM (BANCADA BAR )
20.2 11796 GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM, LARGURA M2 6.96 517.65 284.71 232.94 636.14 349.88 286.26 3,602.84 1,981.56 1,621.28 4,427.53 2,435.14 1,992.39
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SANITARIOS
20.3 11796 GRANITO preto POLIDO PARA respingadeiras e saias das BANCADAs - E=2,0 M2 278 517.65 284.71 232.94 636.14 349.88 286.26 1,439.07 791.49 647.58 1,768.47 972.66 795.81
CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SANIT'ARIOS eBAR) - h=20cm
20.4 COMP-COMPL- [ESTRUTURA METALICA- BRISE COLMEIA MALHA 15X15 - PERFIL EM M2 153.86 318.21 175.02 143.19 391.05 215.08 175.97 48,959.83( 26,927.91 22,031.92 60,166.74 33,091.70 27,075.03
01 ALUMINIO NA COR CINZA CLARO (FACHADA NORTE E FACHADA OESTE-
ANEXO GINASTICA OLIMPICA/MUSC
20.5 84124 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 48.00 68.35 37.59 30.76 84.00 46.20 37.80 3,280.80 1,804.44 1,476.36 4,031.78 2,217.48 1,814.30
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20.6 COMP-COMPL- [REDE DE PROTECAO QUADRA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA| M2 795.00 5.65 3.1 254 6.94 3.82 3.12 4,488.44 2,468.64 2,019.80 5,515.84 3,033.71 2,482.13
02 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM CABO DE ACO E C/SISTEMA DH
CATRACA E / ROLDANAS COM 4 ACESSOS EM TUBO METALICO
20.7 74072/003 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" (ARQUIBANCADAS E ML 31.30 64.39 35.41 28.98 79.13 4352 35.61 201541 1,108.48 906.93 2,476.74 1,362.21 111453
ESCADAS DA ARQUIBANCADA-LADO ALVENARI/
20.8 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (GUARDACORPO ML 75.00 238.79 131.33 107.46 293.45 161.40 132.05 17,909.25 9,850.09 8,059.16 22,008.68 12,104.77 9,903.90
DAS ARQUIBANCADAS
209 COMP-COMPL- [PLACA VINIL AUTOADESIVA DE PISO PARA SINALIZAR ESPACO RESERVADO| UN 6.00 272.07 149.64 122.43 334.34 183.89 150.45 1,632.39 897.81 734.58 2,006.04 1,103.32 902.72
03 A CADEIRANTES COM SiMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M
20.10 COMP-COMPL- [Bebedouro de Coluna Purificador Refrigerado Inox - DUPLO UN 3.00 882.42 485.33 397.09 1,084.41 596.43 487.98 2,647.27 1,456.00 1,191.27 3,253.23 1,789.28 1,463.95
04
73665 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM M 2.00 44.20 24.31 19.89 54.32 29.87 24.44 88.40 48.62 39.78 108.63 59.75 48.89
20.11 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCA(
21.0 PINTURA 92,119.68 113,205.87 62,263.23 50,942.64
211 73806/001 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 280.27 1.1 0.61 0.50 1.36 0.75 0.61 311.10 171.11 140.00 382.31 210.27 172.04
(FACHADA LESTE DO GINASIO
212 84123 LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS M2 1,587.31 3.88 213 1.75 4.77 262 2.15 6,158.76 3,387.32 2,771.44 7,568.50 4,162.68 3,405.83
(PAREDES, ARQUIBANCADAS E TETOS EXISTENTES MANTIDAS-INTERNO E
EXTERNO!
213 88483 FUNDO PREPARADOR ACRILICO, UMA DEMAO (PAREDES,ARQUIBANCADAS E M? 1,587.31 1.30 0.72 0.59 1.60 0.88 0.72 2,063.50 1,134.93 928.58 2,535.84 1,394.71 1,141.13
TETOS EXISTENTES-INTERNO E EXTERNO)
214 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO (INTERNO/EXTERNO-TETO E M2 2,995.47 1.39 0.76 0.63 1.71 0.94 0.77 4,163.70 2,290.04 1,873.67 5,116.77 2,814.22 2,302.55
PAREDES NOVAS
215 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO (INTERNO/EXTERNO-REBOCO M2 428.33 1.39 0.76 0.63 1.71 0.94 0.77 595.38 327.46 267.92 731.66 402.41 329.25
NOVO FACHADA NORTE E SUL) INTERNO E EXTERN
216 88489 PINTURA ACRILICA FOSCO ( AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS M2 1,106.90 773 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 8,556.34 4,705.99 3,850.35 10,514.89 5,783.19 4,731.70
DEMAOS (PAREDES INTERNAS NOVAS-INCLUI EMPENA¢
217 88489 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOSTRES | M2 1,397.18 773 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 10,800.20 5,940.11 4,860.09 13,272.37 7,299.80 5,972.56
DEMAOS (PAREDES EXTERNAS NOVAS
218 88488 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,DUAS| M2 421.92 8.72 4.80 3.92 10.72 5.89 4.82 3,679.14 2,023.53 1,655.61 4,521.30 2,486.71 2,034.58
DEMAOS NA COR BRANCO (FORRO SANITARIOS NOVOS)
219 88488 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,DUAS| M2 69.47 8.72 4.80 3.92 10.72 5.89 4.82 605.78 333.18 272.60 744.44 409.44 335.00
DEMAOS NA COR BRANCO (FORRO da sala ed. Fisica curriculo)
21.10 88489 PINTURA ACRILICA FOSCO ( AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS M2 932.05 773 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 7,204.75 3,962.61 3,242.14 8,853.92 4,869.65 3,984.26
DEMAOS (PAREDES INTERNAS MANTIDAS
21.11 88489 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOSTRES | M2 655.26 773 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 5,065.16 2,785.84 2,279.32 6,224.58 3,423.52 2,801.06
DEMAOS (PAREDES EXTERNAS MANTIDAS
21.12 88487 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS COR BRANCO | M2 51.26 6.12 3.37 275 7.52 4.14 3.38 313.71 172.54 141.17 385.52 212.04 173.48
(FORRO BAR, ALMOX., TROFEUS, DEPOSITO
2113 88489 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNS, DUAS | M2 428.33 773 4.25 3.48 9.50 522 4.27 3,310.99 1,821.04 1,489.95 4,068.88 2,237.88 1,830.99
DEMAOS (FACHADAS NORTE E SUL)INTERNO E EXTERN
21.14 88489 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOSDUAS | M2 40.00 773 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 309.20 170.06 139.14 379.98 208.99 170.99
DEMAOS (FACHADA PARA Av. Bento Goncalves-administracao
21.15 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO M2 230.00 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 2,773.80 1,525.59 1,248.21 3,408.72 1,874.80 1,533.93
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO
OXIDO DE FERRO/ZARCAO - pintura estrutura metalica Ginastica
llimpica/Musculacia
21.16 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PINTURA DAS M2 376.80 8.99 4.94 4.05 11.05 6.08 4.97 3,387.43 1,863.09 1,524.34 4,162.81 2,289.55 1,873.27
ARQUIBANCADAS
21.17 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO M2 103.64 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 1,249.90 687.45 562.46 1,536.00 844.80 691.20
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (gradis'
21.18 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO M2 15.70 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 189.34 104.14 85.20 232.68 127.97 104.71
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (BARRA CHATA DAS TELAS
21.19 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO M2 84.56 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 1,019.79 560.88 458.91 1,253.22 689.27 563.95
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS)
21.20 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO M2 78.00 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 940.68 517.37 423.31 1,156.00 635.80 520.20
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO
OXIDO DE FERRQ/ZARCAQ - ESCADA METALICA
21.21 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE M2 11.89 17.36 9.55 7.81 21.33 11.73 9.60 206.41 113.53 92.88 253.66 139.51 114.15
METALICA (esquadrias em ferro e portas sob arquiancadas) - cor branco
21.22 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO M2 73.68 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 888.58 488.72 399.86 1,091.98 600.59 491.39
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (VIGAS E PILARES METALICOS)
21.23 6094 VEDANTE ACRILICO PARA TRINCAS (recuperagao das trincas da administragao) [ kg 40.00 10.85 597 4.88 13.33 7.33 6.00 434.00 238.70 195.30 533.34 293.34 240.00
21.24 84123 LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE (ESTRUTURA DO ARCO EM MADEIRA DG M? 405.00 3.88 213 1.75 4.77 2.62 2.15 1,571.40 864.27 707.13 1,931.09 1,062.10 868.99
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2125 84664 PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAO$ M? 532.64 277 1.52 1.25 3.40 1.87 1.53 1,475.41 811.48 663.93 1,813.13 997.22 815.91
(ESTRUTURA DO ARCO EM MADEIRA DO GINASIO, RODAPES DE MADEIRA E
PORTAS DE MADEIRA
21.26 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (ESTRUTURA | M? 405.00 11.18 6.15 5.03 13.74 7.56 6.18 4,527.90 2,490.35 2,037.56 5,564.34 3,060.38 2,503.95
DO ARCO EM MADEIRA DO GINASIO
21.27 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE M2 13.40 16.57 9.11 7.46 20.36 11.20 9.16 222.04 122.12 99.92 272.86 150.08 122.79
FUNDO NIVELADOR BRANCO -PINTURA DO RODAPES DE MADEIRA-BAR,
ALMOXARIFADO, GALERIA, SALA DE DEPOSITO, SALA DE JOGOS.
21.28 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO M2 11.55 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 139.29 76.61 62.68 171.17 94.15 77.03
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (ESTRUTURA METALCIA )PORTICO DE ENTRADA
21.29 79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS-Pintura do concreto dos bancos (CINZA M2 97.44 30.16 16.59 13.57 37.06 20.38 16.68 2,938.79 1,616.33 1,322.46 3,611.48 1,986.31 1,625.17
CLARO)
21.30 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE DE M2 114.24 17.36 9.55 7.81 21.33 11.73 9.60 1,983.21 1,090.77 892.44 2,437.17 1,340.44 1,096.73
MADEIRA (portas de madeira novas e existentes) - cor branco
21.31 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE M2 70.06 17.36 9.55 7.81 21.33 11.73 9.60 1,216.24 668.93 547.31 1,494.64 822.05 672.59
METALICA (portas de ferro) - cor VERDE ESCURC
21.32 73872 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, | m? 354.12 39.02 21.46 17.56 47.95 26.37 21.58 13,817.76 7,599.77 6,217.99 16,980.65 9,339.35 7,641.29
DUAS DEMAQS. (sobre granitina’
22.0 KIT BASICO-MATERIAIS ESPORTIVOS 40,520.75 49,795.95 27,387.77 22,408.18
221 25398 CONJUNTO PARA FUTSAL ( PAR DE TRAVES OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBQ UN 1.00 2,097.91 1,153.85 944.06 2,517.49 1,384.62 1,132.87 2,097.91 1,153.85 944.06 2,578.12 1,417.97 1,160.15
DE ACO GALV A FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO FIO 4MM).
222 25399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO UN 1.00 1,273.62 700.49 573.13 1,528.34 840.59 687.75 1,273.62 700.49 573.13 1,565.15 860.83 704.32
GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRQ
223 COMP-KITESP- |Estrutura p/ basket modelo N.B.A oficial federada com rodas p/ locomogéo PAR 1.00 37,149.22| 20,432.07| 16,717.15| 44,579.07| 24,518.49( 20,060.58 37,149.22| 20,432.07 16,717.15 45,652.68 25,108.97 20,543.70
01 articulaveis com apoio p/ o piso sistema hidraulico eletrico com estofados
orotetores tabelas de vidro temperado com aros flexivei
23.0 PPCI - PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO 25,414.66 31,232.08 17,177.64 14,054.43
231 COMP-PPCI-01 [BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, PARA 2 LAMPADA UN 2.00 281.40 154.77 126.63 345.81 190.20 155.62 562.80 309.54 253.26 691.62 380.39 311.23
HALOGENAS, BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MiNIMA DE 2 HORAS.
232 COMP-PPCI-02 [BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, PARA 1 UN 7.00 53.40 29.37 24.03 65.63 36.10 29.53 373.83 205.61 168.22 459.40 252.67 206.73
CONJUNTOS DE LAMPADAS DE 30 LED's, BATERIA INTERNA E AUTONOMIA
MINIMA DE 6 HORAS _
233 COMP-PPCI-03 [PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA (INDICACAO DE UN 10.00 19.04 10.47 8.57 23.40 12.87 10.53 190.44 104.74 85.70 234.03 128.72 105.31
SENTIDOS)
234 COMP-PPCI-04 [PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE PARA HIDRANTE - 20X20CM UN 2.00 19.04 10.47 8.57 23.40 12.87 10.53 38.09 20.95 17.14 46.81 25.74 21.06
235 COMP-PPCI-05 [PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO [ UN 6.00 19.04 10.47 8.57 23.40 12.87 10.53 114.26 62.84 51.42 140.41 77.23 63.19
ABC)
236 COMP-PPCI-06 [PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR) UN 12.00 8.04 4.42 3.62 9.88 5.43 4.45 96.49 53.07 43.42 118.58 65.22 53.36
237 72553 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO -[ UN 6.00 151.38 83.26 68.12 186.03 102.32 83.71 908.28 499.55 408.73 1,116.19 613.90 502.28
ABC
238 COMP-PPCI-07 [REGISTRO DE PASSEIO COM TAMPA EM FO.FO. 60X40CM, REGISTRO UN 1.00 486.14 267.38 218.76 597.41 328.58 268.84 486.14 267.38 218.76 597.42 328.58 268.84
GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAC
239 COMP-PPCI-08 [ABRIGO PARA HIDRANTE TIPO 3, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° UN 2.00| 1,746.21 960.42 785.79 2,145.92 1,180.25 965.66 3,492.42 1,920.83 1,571.59 4,291.83 2,360.51 1,931.33
2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGOTINHO 1"X30M, ESGUICHO
REGULAVEL E CARRETEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
23.10 73976/008 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE M 105.72 111.41 61.28 50.13 136.91 75.30 61.61 11,778.27 6,478.05 5,300.22 14,474.32 7,960.87 6,513.44
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACA( _
23.11 COMP-PPCI-09 ([BOMBA CENTIFUGA MULTIESTAGIO (2 ESTAGIOS) COM MOTOR ELETRICO UN 1.00( 2,035.54| 1,119.55 915.99 2,501.48 1,375.81 1,125.66 2,035.54 1,119.55 915.99 2,501.48 1,375.81 1,125.66
TRIFASICO 5CV C/ INSTALACAO HIDR. E ELETRIC)
23.12 MERC Central de alarme de Incendio un 1.00 689.17 379.04 310.13 846.92 465.80 381.11 689.17 379.04 310.13 846.92 465.81 381.11
23.13 MERC Botoeira de Acionamento de alarme un 8.00 103.27 56.80 46.47 126.90 69.80 57.11 826.13 454.37 371.76 1,015.23 558.38 456.85
23.14 MERC Sirene Audiovisual un 3.00 108.67 59.77 48.90 133.54 73.45 60.09 326.00 179.30 146.70 400.62 220.34 180.28
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE 9.65 7.90 21.57 11.86 9.71 2,808.00 1,544.40 1,263.60 3,450.75 1,897.91 1,5652.84
2315 73976/003 | CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACA( m 160.00 1755
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 1.35 1.1 3.02 1.66 1.36 688.80 378.84 309.96 846.47 465.56 380.91
23.16 73860/008 FORNECIMENTO E INSTALACAC m 280.00 2.46
23.17 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60.00 11.44 6.29 5.15 14.06 7.73 6.33 686.40 377.52 308.88 843.52 463.93 379.58
24.0 REDE DE GAS 2,136.46 2,625.50 1,444.02 1,181.47
24.1 74061/001 TUBO DE COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25.20 18.70 10.29 8.42 22.98 12.64 10.34 471.24 259.18 212.06 579.11 318.51 260.60
72622 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un 3.00 5.35 294 2.41 6.57 362 2.96 16.05 883 7.22 19.72 10.85 8.88
24.2
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72722 TE DE COBRE 15MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1.00 7.48 411 3.37 9.19 5.06 4.14 7.48 4.1 3.37 9.19 5.06 4.14
243
74060/004 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E un [ 10.00 7.70 4.24 3.47 9.46 5.20 4.26 77.00 42.35 34.65 94.63 52.04 42.58
244 INSTALACAC
11756 REGISTRO OU REGULADOR P/ GAS COZINHA MARCA ALIANCA REF 76506/1 | un | 3.00 33.98 18.69 15.29 4176 22.97 18.79 101.94 56.07 45.87 125.27 68.90 56.37
245
247 COMP-GAS-01_[CASA DO GAS - COMPLETO C/ REBOCO,PINTURA UN 200] 52585 289.22|  236.63 646.21 355.42 290.80 1,051.69 578.43 473.26 1,292.42 710.83 581.59
248 74071/002 ESQUADRIA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, INCLUSO GUARNICOES - M2 050]  354.15]  194.78[  159.37 435.21 239.37 195.85 177.08 97.39 79.69 217.61 119.69 97.93
50X1.00 (CASA DO GAS)
249 COMP-PPCI-06_[PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR) UN 12.00 8.04 4.42 3.62 9.88 5.43 4.45 96.49 53.07 43.42 118.58 65.22 53.36
24.10 COMP-GAS-02 |Corte e recomposigdo do piso (area da administragdo) m 7.00 19.64 10.80 8.84 24.14 13.28 10.86 137.49 75.62 61.87 168.96 92.93 76.03
25.0 [LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | | 3,944.19] | 4,847.02 2,665.86 2,181.16
25.1 [9537 [LIMPEZA FINAL DA OBRA [ M2 ] 233384 1.69] 0.93| 0.76] 2.08| 1.14] 0.93| 3,944.19] 216930]  1,774.89] 4,847.02 2,665.86] 2,181.16
[ [ [ TOTAL GERAL: | [ [ [ [ | 1,786,906.68 | [ | 2,195,929.62 1,207,761.29]  988,168.33

Resp. Técnica: Arq. Angela Crisitna Bosenbecker - CAU RS A 31.414-5
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