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DESCRICAO DOS SERVICOS

A presente obra faz parte do contrato para execugdo do Terminal de Informagdes Turisticas
(231.917-59/2007) e compreende a ampliacdo de calgada conectando o Terminal Turistico ao Terminal
Rodoviario (ETERPEL), recuperacao paisagistica e cercamento da referida obra.

O Terminal Turistico esta localizado junto ao Terminal Rodoviario, sito a Av. Jodo Goulart,
4605, de propriedade da Prefeitura Municipal de Pelotas - RS (CNPJ N° 87455531000157).

RELACAO DOS PROJETOS

ARQUITETONICO
Autor: Arq. Elise Dutra/ CAU — A 46844-4

Prancha 01/02 — Projeto Arquitetdnico

Planta de Situag&o e projeto do passeio.

Prancha 02/02 — Projeto Arquitetdnico
Implantacédo e Paisagismo.

DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, 0s projetos
fornecidos e as especificagbes, que complementam, no que couber, DEVERA SER
COMBINADO PREVIAMENTE ENTRE AS PARTES. Deverao ser revisados e previstos, sob pena de
terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados
aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias
produzidas. E também responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha, necessarios ao cumprimento integral do objeto da
licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de
encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servigos, bem como

a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios.

Todos os danos causados a Prefeitura Municipal de Pelotas — PMP ou a terceiros pela
contratada deverdo ser reparados a custa da mesma. Quando houver duvidas nos projetos, nas
especificagcdes, no memorial deverao ser consultados os técnicos da Unidade de Gerenciamento de

Projetos, responsaveis pela fiscalizagdo e os projetistas para as definigdes finais.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condi¢bes locais, averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer divida ou
irregularidade observada nos projetos ou especificagbes devera ser previamente esclarecida

com o proprietario e autor do projeto.

No intuito de tomar todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na

obra, informamos que, durante a execugdo dos trabalhos deverd ser rigorosamente observada
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“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” “(NR -18 Obras de Construgédo, Demoli¢édo e

Reparos)”.

FISCALIZACAO

A Administragéo fiscalizara obrigatoriamente a execugéo das obras ou servigos contratados, a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacdes e
demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacédo sera feita por pessoal credenciado e designado
pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de Projetos.
Quando houver duvidas ou necessidade de informagBes complementares nos projetos, nos
quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP)

através da fiscalizacéo para as defini¢des finais.

RESPONSABILIDADES

Fica reservada a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular
e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido em outros documentos contratuais, como
0 préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos ndo descritos, a
CONTRATADA somente podera executa-los apés aprovagdo da Fiscalizagdo. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos béasicos de funcionalidade e adequacéo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se

nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos.

A CONTRATADA também devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas,

emolumentos, etc..

A empreiteira deverd tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem benfeitorias ou
obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros. Todas as
benfeitorias atingidas tais como pavimentos, redes de infra-estrutura, etc., deverdo ser integralmente

reconstituidas ao seu estado inicial.

N&do se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreenséo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato,
dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas
normas, especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste
memorial. A existéncia e a atuagcdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas implicagées proximas ou

remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos



vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados envolvidos nos
servigos, durante todas as fases de organizagdo e construcdo. A coordenagdo devera ser precisa,
enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solu¢des parciais ou
improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para 0s servicos objetos desta
Licitacao.

Ficard a cargo da CONTRATADA informar com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada etapa
construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos que se utilizam do
subsolo urbano como meio de condugédo de suas estruturas de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica,
Telecomunicacdes, TV a cabo, Agua, Esgoto e Drenagem) para que tenham conhecimento integral do

cronograma de execugao.

Pelo contratado:
e As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
e As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;
e As consultas a fiscalizacao;
e As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
e As respostas as interpela¢des da fiscalizacao;
e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;
e Qutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

e Quadro efetivo da obra.

Pela fiscalizagéo:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista 0s projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

e Observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos do contratado no diario de obra;

e SolugBes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

e Restricdbes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacgédo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagao,
cabera ao contratado o fornecimento e manutencdo de um diario de obra, permanentemente
disponivel no local da obra ou servigo. Serdo obrigatoriamente registrados no diario de obra.
Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos atualizados “as-built”
de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido modificag&do
no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da Fiscalizagdo e do Gerente
do Contrato, deverédo ser entregues digitalizados e impressos.



1.0 SERVICOS INICIAIS

1.1. Locacéo daobra

Devera ser executada em terreno limpo e livre de qualquer objeto estranho a obra, nas medidas e
esquadros especificados no projeto arquitetdbnico, o marco referencial para marcacdo da
obra sera o passeio existente delimitado em planta baixa.

OBS:

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Serdo fornecidas pelo construtor, no entanto, sera exigido pela fiscalizagdo o uso de todos os

equipamentos de seguranga nos termos da legislacao vigente (capacete, luvas, botas etc).

Placa de obra

Est4 previsto o reaproveitamento da placa existente medindo 2,00 x 1,25 m (modelo da Caixa
Econdmica Federal), sendo readequado o valor total da obra conforme nova planilha orgamentéria.

2.0. PASSEIO

21 Demoli¢bes e Retiradas

Devera ser realizada a demolicdo do piso cimentado existente no trecho demarcado em planta e
retirada de meio-fio. O servico prévio de demolicdo devera preceder os demais servigos de escavacao

e aterro necessarios a realizagdo do assentamento dos blocos.

2.1.1 Escavacdo manual do solo
Deverd ser retirada toda a camada vegetal (28 cm), nos locais que serdo pavimentados, tanto nas
areas de assentamento dos blocos, como também para execugdo das vigas de contencdo das

calcadas em ladrilho hidraulico.

2.1.2. Bota-fora

Todo o entulho e calica resultantes da demolicdo do piso existente cimentado e das escavacdes
deverdo ser depositados externamente ao patio em contéineres ou cacambas metélicas, de acordo
a legislacdo municipal, e depois de carregado deverd ser transportado para local que atenda
as exigéncias da municipalidade. Para calculo da distancia considerada no orgamento, baseou-se no

mapa a seguir.
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Mapa bota-fora — DMT: 13,7KM

2.2 Regularizagao de superficie

Nas éareas de implantagdo do passeio em ladrilho hidraulico, previamente a execucdo das vigas e
contrapiso, serd necessario realizar uma regularizagdo da base existente com motoniveladora,
realizando o espalhamento do material existente, apés umedecer a &rea de maneira a manter a



relagdo de agua quando da execucéo do concreto, permitindo com que o desnivel final seja de 11cm,

conforme detalhe das vigas e contrapiso — prancha 02/02.

2.3 Limpeza

Conforme demarcado em planta, parte da calcada existente devera ser limpa com jato de 4gua de alta
pressdo para eliminar musgos e gramineas depositadas nos blocos e nas respectivas juntas. Este

processo sera necessario para uniformizagdo do passeio.

2.4 Aterro

Deveré ser feito os servigos de terraplenagem que se fagcam necessarios ao nivelamento do terreno,
devendo ser respeitado a declividade natural do mesmo para o escoamento da agua pluvial.

O material a ser utilizado nos aterros devera ser material importado para re-aterro a fim de
manter a qualidade do produto final. O material a ser utilizado n&do devera conter torrdes,
fragmentos de calica e nem solo vegetal ou solos compressiveis.

Espalhamento do material: O re-aterro deverd ser feito, lancando o solo na espessura de 15cm
e compactado mecanicamente.

A distancia da jazida considerada est4 demonstrada no mapa jazida/aterro/colchdo de areia (8,53km).

2.4.1 Transporte de aterro

A distancia da jazida considerada estd demonstrada no mapa abaixo.

DISTANCIA ENTRE LOCAL DE INTERVENCAQ.
ELOCAL DE AQUISICAQ DEATERRO f
BN

Mapa jazida/ aterro/colchao de areia — DMT: 8,53KM
2.5. Bloco de Concreto Intertravado
Apbs o nivelamento e compactacgdo do aterro, Serd executado o colchdo de assentamento dos blocos,

esta camada de areia sera de 5 cm de espessura.

O assentamento dos blocos deverda ser cuidadoso para ndo danificar a camada de areia.



Para o novo passeio sera utilizado bloco de concreto intertravado - 35Mpa, com espessura de 8 cm, na
cor natural (cinza), dando continuidade ao padréo existente.

Deverd ser colocado primeiramente as pegas inteiras e depois as que necessitam ser cortadas, a
largura das juntas entre as pecas de concreto devera ter 3mm.

Rejuntamento:

Sobre os blocos devera ser espalhado o pd de brita, apds devera ser feita a compactagéo inicial, em
seguida é realizado o “vassouramento” para que a areia entre mais nas juntas entre os blocos e s6
entdo executar a compactacao final.

A declividade do passeio sera de 2% tendo como referéncia o piso existente.

2.6 Meio-fio - moldado “in loco”

Toda essa area nova sera respaldada por uma complementacédo de meio fio em concreto no mesmo
padrdo do existente.

Os meios-fios, moldados “in loco” podera ser executados através de extrusora, por meio de férmas
deslizantes.

Os meios-fios moldados “in loco” seguem as seguintes etapas:

- Escavacéo no bordo do passeio, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensées do projeto.

- Lancamento e moldagem do concreto.

OBS: As pecgas devem ter no maximo 1,00m de comprimento, devendo esta dimensao ser reduzida nos
trechos em curva;

Espessura: 15cm

Altura: 30cm

Rejuntamento: sera feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. A argamassa de
rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, ndo exceder os planos do
espelho e do topo dos meios-fios.

Os elementos componentes ndo poderdo ter ressaltos ou rebarbas.

2.7 Viga de contencgéo

Nas &reas de alargamento do passeio em ladrilho hidraulico sera executada viga de concreto fck:
20MPA, que servira tanto para contencdo do contrapiso como também para acabamento final dos
ladrilhos, substituindo portanto a colocacdo de meios-fios. A viga, medindo 15x40cm tera cobrimento
de 2,5cm.

2.8 Piso em concreto 20MPA — contrapiso
Para assentamento das pecgas de ladrilho, sera executado piso de concreto fck 20MPA com armacao

de tela de aco soldada nervurada CA 60, @ 5mm, largura de 2,45m e espagamento da malha de
10x10cm.
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2.9 Pavimento de ladrilho hidraulico

As pecas terdo dimensdes 20x20cm e espessura de 2,0cm, tipo ladrilho hidraulico. Terao
espacamento de 2cm. E importante que esse piso seja especifico para finalidade a que se
destina, ndo sendo aceitos outros tipos de piso.

Sera assentado sobre o contrapiso de concreto com argamassa de assentamento com
traco 1:3 de cimento e areia. Antes de assentar a placa, chapiscar a peca, deixando-a
descansar por 48h, apds assentar com argamassa de assentamento. Executar rejuntamento

com nata de cimento.
2.10 Escavacgdo manual de vala

Previamente a execucgdo de tubulagdo serd realizada limpeza com escavagdo manual da vala de

drenagem existente para retirada de lodo e vegetagéo.
2.11 Lastro de brita

Apbs a limpeza da vala, nos locais indicados em planta, onde havera colocagdo de tubulagdo de
drenagem sera executado lastro de brito com espessura de 20cm para assentamento da tubulagéo
(corte esquemético — assentamento tubulagéo).

2.11.1 Transporte de brita

A distancia da jazida considerada esta demonstrada no mapa: jazida/ aterro/colchdo de areia — DMT:
8,53KM

2.12 Tubo de concreto

Nas é&reas indicadas em planta (02/02), ser4 assentado tubo de concreto armado de @ 400mm,
aproveitando a abertura existente das valas, estes tubos servirdo de complemento aos tubos ja

executados.
2.12.1 Assentamento dos tubos

ApOs a limpeza das valas e execucgdo do lastro de brita, os tubos de concreto serdo assentados
seguindo a disposicdo dos tubos existentes, caimentos, utilizando-se juntas em argamassa 1:3

(cimento e areia).

Normas de Servigo
- As tubulagbes devem ter um recobrimento minimo de 0,30m, de acordo com projeto original do
Terminal Turistico.
- Antes da montagem dos tubos, estes deverdo ter suas extremidades limpas e lubrificadas, para

melhor encaixe.
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2.12.2 Boca para bueiro simples @400mm

Ao final de cada trecho da tubulagdo executada (indicado na planta 02/02), serdo colocadas duas
bocas de bueiro (alas), para evitar a entrada de material organico dos jardins e possibilitar o

acabamento do dispositivo.

2.13 Reaterro de vala

ApoOs a execucdo do lastro de brita, da tubulagdo e das alas, estas areas serdo reaterradas e
compactadas com soquete vibratdrio, permitindo com que haja a utlizacdo das areas para

ajardinamento, sendo que o restante das valas continuara aberta para captagdo das aguas pluviais.

3.0. PAISAGISMO

Recuperacédo Paisagistica

Os espécimes que serdo plantados no local deverdo seguir as seguintes medidas,
conforme projeto paisagistico:

¢ Mudas de Extremosa devem ser maiores que 2,0m de altura;

As covas para o plantio deverdo seguir as seguintes especificagdes:

e Terra vegetal implementada com matéria orgénica a critério da CONTRATADA.

Terra Vegetal:

e A terra deve conter material organico;

e A retirada das mudas da embalagem devera ser realizada apenas na hora do plantio,
tendo-se o cuidado de manter intacto o torrdo. A parte superior do torrdo deverd ficar nivelada
com a borda da cova. Assim que se identifique a morte de plantas se devera fazer o replante,
de modo que o projeto tenha eficiéncia de 100% ou préximo a essa percentagem.

¢ Identificac@o dos exemplares por seus nomes Popular e cientifico no local.

e Tutoramento das mudas

e O tutoramento das mudas deverd ser feito para que as plantas se mantenham eretas e
com boa fixa¢do quando sujeitas a ventos ou danos mecanicos.

e As mudas devem ser amarradas nos tutores por tiras de algodao ou sisal, entre outros
e deve ser usada em dois pontos.

e Os tutores devem ser resistentes obtidos de bambu, eucalipto ou acéacia.

e Adubacao (adubo orgéanico)

e Irrigacdo (10L de agua por muda, 3x por semana)

e Controle de formigas e pragas;

3.1 Plantio Arboreo
Estdo previstos os servicos de plantio de espécies vegetais nas areas verdes que contornam o

passeio: Extremosa com altura superior a 2,00m.
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3.2 Plantio Arbustivo

Ao redor do passeio também serdo plantadas mudas de Gardénias.

3.3 Palmeira jeriva

Conforme planta 02/02.

3.4 Moréias

Conforme planta 02/02.

3.5 Palmeira Phoenix (para vasos)

Conforme planta 02/02.

3.6 Cyca
Conforme planta 02/02.

3.7 Vasos
Conforme planta 02/02.

3.8 Grama

Nos locais demarcados conforme projeto, devera ser usada terra vegetal, com a presenca de

material organico para posterior plantio de grama batatais em placas.

Os espécimes que serdo plantados no local deverdo seguir as seguintes medidas,
conforme projeto paisagistico:

¢ As mudas de grama séo apresentadas em leivas de m2,

e Tamanho 60 x 60 x 60 cm;

e Terra vegetal implementada com matéria orgénica a critério da CONTRATADA.

Terra Vegetal:

e Aterra deve conter material organico;

3.9 Terra vegetal

Para plantio da vegetacao, devera ser colocado 15,00 cm de terra vegetal, implementada

com matéria organica.

4.0. GUARDA-CORPO

Guarda-corpo metdlico

4.1 Guarda corpo metélico @ 4cm

A colocacgédo do guarda corpo metdlico ira contornar o passeio em bloco de concreto intertravado,

sendo sua implantacéo necessaria para evitar circulacdo de pessoas junto aos locais de manobra dos
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onibus.

A execugdo devera seguir o detalhamento da prancha 02/03, bem como as normas 9050 e 9077.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Corriméo simples em tubo de aco galvanizado, g 4cm com pintura em tinta protetora na cor branca.

4.1.1 Pintura esmalte fosco

O guarda corpo metdlico recebera 2 deméaos de esmalte fosco branco, incluso fundo anticorrosivo.

5.0. SERVICOS FINAIS

Limpeza Permanente e Final para Entrega das Obras
Limpeza Permanente - A obra deverd ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser
removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos nao

necessarios aos servicos.

No término da obra , devera ser feita uma limpeza geral final, de modo que a obra fiqgue em condi¢bes
de imediata utilizag&o.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condi¢cdes dos pisos, etc., ficando o
CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pelos membros da
fiscalizagdo, lotados na Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos 0s acessos.

Todas as pavimentagfes serdo limpas.

Arq. Elise Lopes Dutra
Responsavel Técnico CAU — A46844-4
RT: 2607070
Unidade de Gerenciamento de Projetos



