
Código Item Quant. Unid
Sem BDIC/ BDI (25%) Sem BDI C/ BDI (25%)

1. SERVIÇOS INICIAIS

74077/001 1.1 Locação de Obra através de gabarito de tábuas corridas 312,92         m² 5,73            7,16        1.793,03             2.241,29              

TOTAL DO GRUPO 1 1.793,03 2.241,29

2. PASSEIO

73801/002 2.1 4,48             m³ 15,10          18,88      67,65                  84,56                   

79517/001 2.1.1 58,81           m³ 20,14          25,18      1.184,38             1.480,48              

72887 2.1.2
1.092,51      m³xkm 0,73            0,91        797,53                996,91                 

79472 2.2 140,28         m² 0,55            0,69        77,15                  96,44                   

73806/001 2.3 Limpeza bloco existente com jato de alta pressão 46,35           m² 1,03            1,29        47,74                  59,68                   

5719 2.4 60,27           m³ 36,78          45,98      2.216,64             2.770,80              

72887 2.4.1
545,07         m³xkm 0,76            0,95        414,25                517,81                 

960 2.5
103,49         m² 53,20          66,50      5.505,67             6.882,09              

74223/001 2.6 122,54         m 35,17          43,96      4.309,73             5.387,16              

Composição 1 2.7 4,71             m³ 1.178,51     1.473,13 5.550,76             6.938,45              

Transporte de material com caminhão basculante 6m³ - 
(empolamento 20%) - aterro  -  DMT: 8,53KM           

Demolição manual de piso / contrapiso

Viga de contenção 15x40cm - fck = 20 Mpa 

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PROJETO DE COMPLE MENTAÇÃO DE PASSEIO E PAISAGISMO
Database: OTUBRO 2014

TOTAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Preço Unitário (R$)

Escavação manual em solo prof. Até 1,50m - (28cm)

Descrição

Transporte de material com caminhão basculante 6m³ - 
(empolamento 26%) - bota fora - DMT: 13,7KM        

Regularização de superfície para nivelamento do passeio 

Aterro com material argilo-arenoso e:15cm, excl. transporte

Pav. Bloco Intertravado (articulado)  h=8 cm, com colchão de 

areia, inclusive transporte

Meio-fio de concreto pré-moldado, rej. Argamassa, escavação e 
reaterro (blocos de concreto intertravados)

72183 2.8 140,28         m² 60,83          76,04      8.533,23             10.666,54            

Composição 2 2.9 140,28         m² 73,23          91,54      10.272,70           12.840,88            

83339 2.10 75,00           m³ 36,87          46,09      2.765,25             3.456,56              

83668 2.11 1,68             m³ 74,02          92,53      124,35                155,44                 

83356 2.11.1 23,65           m³xKm 0,64            0,80        15,13                  18,91                   

7761 2.12 14,00           m 60,96          76,20      853,44                1.066,80              

73724 2.12.1 14,00           m 18,18          22,73      254,52                318,15                 

73856/1 2.12.2 2,00             und. 310,74        388,43    621,48                776,85                 

74015/001 2.13 37,73           m³ 21,16          26,45      798,40                998,00                 

TOTAL DO GRUPO 2 44.410,00 55.512,51
3.

73967/001 3.1 2,00             und 69,97          87,46      139,94                174,93                 

85178 3.2 14,00           und 25,18          31,48      352,52                440,65                 

cotação 3.3 6,00             und 100,00        125,00    600,00                750,00                 

cotação 3.4 56,00           und 12,00          15,00      672,00                840,00                 

cotação 3.5 4,00             und 140,00        175,00    560,00                700,00                 

cotação 3.6 Cyca 9,00             und 160,00        200,00    1.440,00             1.800,00              

cotação 3.7 4,00             und 100,00        125,00    400,00                500,00                 

74236/001 3.8 715,00         m² 15,03          18,79      10.746,45           13.433,06            

7253 3.9 107,75         m³ 108,00        135,00    11.637,00           14.546,25            

TOTAL DO GRUPO 3 26.547,91 33.184,89

4. GUARDA-CORPO

84862 4.1 76,00           m 163,83        204,79    12.451,08           15.563,85            

74145/001 4.1.1 Pintura esmalte fosco, 2 demãos incluso fundo anticorrosivo 47,88           m² 11,49          14,36      550,14                687,68                 

TOTAL DO GRUPO 4 13.001,22 16.251,53

5. SERVIÇOS FINAIS

9537 5.1 Limpeza final 312,92         m² 1,55            1,94        485,03                606,29                 

TOTAL DO GRUPO 5 485,03 606,29

TOTAL GERAL 86.237,19           107.796,51          

RRT: 3406296

Piso em concreto 20MPA preparo mecânico, e: 7 cm, c/ armação 
em tela soldada (contrapiso)

Plantio de arbusto com altura entre 50 a 100cm

Palmeira Phoenix

PAISAGISMO

Tubo de concreto armado dn 400mm

Pavimento de ladrilho hidráulico 20x20cm

Plantio arbóreo, altura maior que 1,00m

RRT: 2607070

Arq. Elise Lopes Dutra

Palmeira Jerivá

Moréia

Vasos para palmeira phoenix 50cmx50cm

Grama batatais em placas 60x60cm

Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado  1.1/2''

CAU RS - A 46844-4

Terra vegetal e:15cm

Reaterro de vala com compactação mecânica (soquete)

Escavação manual de vala até 1,50m (Limpeza da vala de 
drenagem existente)

Lastro de brita n°2  (fundo de vala) - e:20cm

Boca p/ bueiro simples em concreto Ø400mm, inclui formas, 
escavação, reaterro (ala)

Transporte de brita -  DMT: 8,53KM 

Assentamento de tubo de concreto Ø 400 MM, junta em argamassa 
1:3 cimento: areia

RRT: 3406296




