PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

74077/001|1.1 Locacdo de Obra através de gabarito de tabuas corridas 312,92 m?2 5,73 7,16 1.793,03 2.241,29
TOTAL DO GRUPO 1 1.793,03 2.241,29|
73801/002|2.1 Demolicdo manual de piso / contrapiso 4,48 m? 15,10 18,88 67,65 84,56
79517/001|2.1.1 Escavacédo manual em solo prof. Até 1,50m - (28cm) 58,81 m? 20,14 25,18 1.184,38 1.480,48
72887|2.1.2 Transporte de material com caminhdo basculante 6ms3 -
(empolamento 26%) - bota fora - DMT: 13,7KM 1.092,51 m3xkm 0,73 0,91 797,53 996,91
7947212.2 Regularizagdo de superficie para nivelamento do passeio 140,28 m? 0,55 0,69 77,15 96,44
73806/001|2.3 Limpeza bloco existente com jato de alta presséo 46,35 m? 1,03 1,29 47,74 59,68
5719(2.4 Aterro com material argilo-arenoso e:15cm, excl. transporte 60,27 m? 36,78 45,98 2.216,64 2.770,80
72887(2.4.1 Transporte de material com caminh&o basculante 6m? -
(empolamento 20%) - aterro - DMT: 8,53KM 545,07 m3xkm 0,76 0,95 414,25 517,81
960|2.5 Pav. Bloco Intertravado (articulado) h=8 cm, com colchdo de
areia, inclusive transporte 103,49 m? 53,20 66,50 5.505,67 6.882,09
74223/001|2.6 Meio-fio de concreto pré-moldado, rej. Argamassa, escavagéo e 12254 m 3517 43.96 4.309.73 5.387.16
reaterro (blocos de concreto intertravados)
Composigdo 1 2.7 Viga de conteng&o 15x40cm - fck = 20 Mpa 4,71 m3 1.178,51 | 1.473,13 5.550,76 6.938,45
72183|2.8 Piso em concreto ZOMPA preparo mecanico, e: 7 cm, ¢/ armagao 140,28 me 60,83 76,04 8.533.23 10.666,54
em tela soldada (contrapiso)
Composicdo 2 |2.9 Pavimento de ladrilho hidraulico 20x20cm 140,28 m? 73,23 91,54 10.272,70 12.840,88
83339]2.10 Escavacéo manual de vala até 1,50m (Limpeza da vala de 75,00 m? 36,87 46,09 2.765,25 3.456,56
drenagem existente)
83668[2.11 Lastro de brita n2 (fundo de vala) - e:20cm 1,68 m3 74,02 92,53 124,35 155,44
83356(2.11.1 Transporte de brita - DMT: 8,53KM 23,65 mexKm 0,64 0,80 15,13 18,91
7761|2.12 Tubo de concreto armado dn 400mm 14,00 m 60,96 76,20 853,44 1.066,80
73724]2.12.1 Assentamento de tubo de concreto @ 400 MM, junta em argamassa 14.00 m 18.18 2273 254,52 318.15
1:3 cimento: areia
73856/1]|2.12.2 Boca p/ bueiro simples em concreto @400mm, inclui formas, 200 und. 310,74 38843 621.48 776.85
escavagio, reaterro (ala) ' ' ' ' '
74015/001(2.13 Reaterro de vala com compactagdo mecanica (soquete) 37,73 m? 21,16 26,45 798,40 998,00
TOTAL DO GRUPO 2 44.410,00 55.512,51
73967/001(3.1 Plantio arbéreo, altura maior que 1,00m 2,00 und 69,97 87,46 139,94 174,93
85178(3.2 Plantio de arbusto com altura entre 50 a 100cm 14,00 und 25,18 31,48 352,52 440,65
cotagéo|3.3 Palmeira Jeriva 6,00 und 100,00 125,00 600,00 750,00
cotagéo|3.4 Moréia 56,00 und 12,00 15,00 672,00 840,00
cotagéo|3.5 Palmeira Phoenix 4,00 und 140,00 175,00 560,00 700,00
cotagdo|3.6 Cyca 9,00 und 160,00 200,00 1.440,00 1.800,00
cotagéo|3.7 Vasos para palmeira phoenix 50cmx50cm 4,00 und 100,00 125,00 400,00 500,00
74236/001|3.8 Grama batatais em placas 60x60cm 715,00 m2 15,03 18,79 10.746,45 13.433,06
7253|3.9 Terra vegetal e:15cm 107,75 m3 108,00 135,00 11.637,00 14.546,25
TOTAL DO GRUPO 3 26.547,91 33.184,89]
84862(4.1 . . 76,00 m 163,83 204,79 12.451,08 15.563,85
Guarda-corpo com corrimdo em tubo de acgo galvanizado 1.1/2"
74145/001|4.1.1 Pintura esmalte fosco, 2 dem&os incluso fundo anticorrosivo 47,88 m? 11,49 14,36 550,14 687,68
TOTAL DO GRUPO 4 13.001,22 16.251,53
9537]5.1 Limpeza final 312,92 m?2 1,55 1,94 485,03 606,29
TOTAL DO GRUPO 5 485,03 606,29
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