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PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORGAMENTARIA - SINAP JULHO 2014 COM DESONERAGAO
REFERENTE A OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PRACA "GUABIROBA" - EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

cODIGO ITEM DESCRICAO SERVICO UNID.| QUANT. | SINAPI M.O. M.0. MAT. MAT. M-OAMAT |\ aLoR TOTAL
C/ BDI C/BDI C/BDI
1.0 |[Servicos preliminares
SINAPI - 74209/001 1.1 Placa de obra estrutura em ago galvanizado, dimensdo 2,00 x 1,25m (padr&o Caixa) m2 2,50 212,99 85,20 106,50 127,79 159,74 266,24 665,60
SINAPI - 73960/001 1.2 Instalagdo / ligagdo proviséria de energia elétrica de baixa tensdo Unid. 1,00 1.096,37 438,55 548,19 657,82 822,28 1.370,47 1.370,47
SINAPI - 85424 13 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira (h=1,20m, perim. 70,0m) m2 86,40 13,04 5,22 6,53 7,82 9,78 16,31 1.409,18
SINAPI - 73847/002 1.4 Aluguel de container / escrit / WC ¢/ 1 vaso/ 1 lav / 1 mic/ chuveiro més 0,50 494,60 197,84 247,30 296,76 370,95 618,25 309,13
SINAPI - 73481M 1.5 |Retirada de barra de alongamento e bancos de concreto existentes unid. 1,00 66,88 26,75 33,44 40,13 50,16 83,60 83,60
TOTALITEM 1.0 3.837,98
3.0 |Pavimentagdo - com 1 rampa de acessibilidade
SINAPI - 83338 3.1 Escavagdo mecanica, a céu aberto, mat. 12 cat. ¢/ retroescavadeira m3 46,56 2,40 0,96 1,20 1,44 1,80 3,00 139,68
SINAPI - 72881 3.2 Transporte local com caminhdo basculante 6m3, rodovia pavimentada - p/ bota fora (emp. 20%, d=13,1km) m3xKm 731,92 0,94 0,38 0,48 0,56 0,70 1,18 863,67
SINAPI - 73710 3.3 Base e sub-base para pavimentagdo com brita graduada - inclusive compactagdo (e=15cm) m3 27,93 81,16 32,46 40,58 48,70 60,88 101,46 2.833,78
SINAPI - 83356 3.4 Carga, transporte e descarga da brita (considerando distancia de 22,3km) m3xKm 622,84 0,62 0,25 0,31 0,37 0,46 0,77 479,59
SINAPI - 68053 3.5 Fornecimento/Instalagdo lona plastica preta, para impermeabilizagdo, espessura 150 micras (10%) para transpasse m2 173,60 3,63 1,45 1,81 2,18 2,73 4,54 788,14
SINAPI - 74074/004 3.6 Forma tdbua p/ concreto em fundagdo sem reaprov. m2 7,82 63,40 25,36 31,70 38,04 47,55 79,25 619,74
SINAPI - 74254/002 3.7 |Armagdo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte (perda 10%) /dobra/colocagdo kg 777,73 6,87 2,75 3,44 4,12 5,15 8,59 6.680,70
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SINAPI- 73743/001M 3.9 Piso tétil de alerta (vermelho - 20 x 20 cm) - fornecimento e instalagdo m2 1,00 85,24 34,10 42,63 51,14 63,93 106,56 106,56
SINAPI- 7253 3.10 |[Terra Vegetal (para arvore existente, esp. 7cm, @5,8m) m3 1,85 108,00 43,20 54,00 64,80 81,00 135,00 249,75
SINAPI - 74236/1/M 3.11 |Grama catarina em placas c/ leito em terra vegetal (h=10cm | Larg=25cm) m2 12,63 46,76 18,70 23,38 28,06 35,08 58,46 738,35
TOTAL ITEM 3.0 26.881,05
4.0 |Equipamentos - Fornecimento e Instalagdo
Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) fungdes distintas (Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto
Cotagdo de mercado 4.1 Sentado; Supino inclinado Sentado; Rotac3o Vertical Individual; Puxada Alta) UN 1,00 4.867,82 1.947,13 2313,19 2.920,69 3469,78 5.782,97 5.782,97
Cotagdo de mercado 4.2 |Simulador de cavalgada duplo conjugado UN 1,00 2.418,90 967,56 1149,46| 1.451,34 1724,19 2.873,65 2.873,65
Cotagdo de mercado 4.3 Alongador com trés alturas conjugado UN 1,00 1.467,82 587,13 697,51 880,69 1046,26 1.743,77 1.743,77
Cotagdo de mercado 4.4 Surf Duplo conjugado UN 1,00 1.755,00 702,00 833,98 1.053,00 1250,96 2.084,94 2.084,94
Cotagdo de mercado 4.5 Pressdo de pernas duplo conjugado UN 1,00 1.867,82 747,13 887,59 1.120,69 1331,38 2.218,97 2.218,97
Cotagdo de mercado 4.6 Remada sentada UN 1,00 1.667,82 667,13 792,55 1.000,69 1188,82 1.981,37 1.981,37
Cotagdo de mercado 4.7  |Simulador de caminhada duplo conjugado UN 1,00 2.372,00 948,80 1127,17| 1.423,20 1690,76 2.817,93 2.817,93
Cotagdo de mercado 4.8 Esqui duplo conjugado UN 1,00 2.618,00 1.047,20 1244,07 1.570,80 1866,11 3.110,18 3.110,18
Cotagdo de mercado 4.9 Rotagdo diagonal dupla UN 1,00 1.508,00 603,20 716,60 904,80 1074,90 1.791,50 1.791,50
Cotacio de mercado 4.10 |Rotagdo vertical UN 1,00 1.260,00 504,00 598,75 756,00 898,13 1.496,88 1.496,88
Cotagdo de mercado 4,11 |Placa orientativa frente e verso UN 1,00 1.467,82 587,13 697,51 880,69 1046,26 1.743,77 1.743,77
SINAPI - 73481 4.12 |Escavagdo manual de vala em terra compacta M3 0,27 25,65 10,26 12,83 15,39 19,24 32,07 8,66
SINAPI - 73972/2 4,13 |Concreto FCK 25MPa virado em betoneira M3 0,27 327,36 130,94 163,68 196,42 245,53 409,21 110,49
TOTALITEM 4.0 27.765,08
5.0 |[Servigos finais
SINAPI - 9537 5.1 Limpeza final da obra m2 173,60 1,55 0,62 0,78 0,93 1,16 1,94 336,78
TOTAL ITEM 5.0 336,78
| TOTAL GERAL 58.820,89

BDIs adotados: SINAPI (BDI de 25,0%); Cotagdo de mercado (BDI de 18,8%).

Os encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI RS para médo-de-obra horista (84,66%) e mensalista (47,71%).
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