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cODIGO ITEM DESCRICAO SERVICO UNID.| QUANT. | SINAPI M.O. M.0. MAT. MAT. M-O-+MAT VALOR TOTAL
C/ BDI C/BDI C/BDI
1.0 |Servigos preliminares
SINAPI - 74209/001 1.1 Placa de obra estrutura em ago galvanizado, dimensdo 2,00 x 1,25m (padr&o Caixa) m2 2,50 212,99 85,20 106,50 127,79 159,74 266,24 665,60
SINAPI - 73960/001 1.2 Instalagdo / ligagdo proviséria de energia elétrica de baixa tensdo Unid. 1,00 1.096,37 438,55 548,19 657,82 822,28 1.370,47 1.370,47
SINAPI - 85424 13 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira (h=1,20m, perim. 120,0m) m2 144,00 13,04 5,22 6,53 7,82 9,78 16,31 2.348,64
SINAPI - 73847/002 1.4 Aluguel de container / escrit / WC ¢/ 1 vaso/ 1 lav / 1 mic/ chuveiro més 0,50 494,60 197,84 247,30 296,76 370,95 618,25 309,13
TOTALITEM 1.0 4.693,84
3.0 |Pavimentagdo - incluso passeio
SINAPI - 83338 31 Escavagdo mecanica, a céu aberto, mat. 12 cat. ¢/ retroescavadeira m3 43,88 2,40 0,96 1,20 1,44 1,80 3,00 131,64
SINAPI - 72881 3.2 Transporte local com caminhdo basculante 6m3, rodovia pavimentada - p/ bota fora (emp. 20%, d=10,7km) m3xKm 563,42 0,94 0,38 0,48 0,56 0,70 1,18 664,84
SINAPI - 73710 3.3 Base e sub-base para pavimentagdo com brita graduada - inclusive compactagdo (e=15cm) m3 29,95 81,16 32,46 40,58 48,70 60,88 101,46 3.038,73
SINAPI - 83356 3.4 Carga, transporte e descarga da brita (considerando disténcia de 26,7km) m3xKm 799,67 0,62 0,25 0,31 0,37 0,46 0,77 615,75
SINAPI - 68053 35 ;:rr:l:pceil_zwsznto/lnstalacéo lona plastica preta, para impermeabilizagéo, espessura 150 micras (10%) para m2 193,05 3,63 145 1,81 218 273 4,54 876,45
SINAPI - 74074/004 3.6 Forma tabua p/ concreto em fundagdo sem reaprov. m2 9,81 63,40 25,36 31,70 38,04 47,55 79,25 777,44
SINAP! - 74254/002 37 Armac&o aco CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte(perda 10%)/dobra/colocagdo kg 786,24 6,87 2,75 344 412 515 8,59 6.753,80
s [ e st | s e mes| sl weol sl oma| s
SINAPI - 74236/1/M 3.9 |Grama catarina em placas c/ leito em terra vegetal (h=10cm | Larg=25cm) m2 24,18 46,76 18,70 23,38 28,06 35,08 58,46 1.413,56
TOTAL ITEM 3.0 27.799,75
4.0 |Equipamentos - Fornecimento e Instalagdo
Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) fungdes distintas (Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto
Cotacio de mercado 41 |sentado; Supino inclinado Sentado: Rotacdo Vertical Individual; Puxada Alta) UN 1,00 4.867,82 | 1.947,13 2313,19 2.920,69 3469,78 5.782,97 5.782,97
Cotagdo de mercado 4.2 |Simulador de cavalgada duplo conjugado UN 1,00 2.418,90 967,56 1149,46| 1.451,34 1724,19 2.873,65 2.873,65
Cotagdo de mercado 4.3 Alongador com trés alturas conjugado UN 1,00 1.467,82 587,13 697,51 880,69 1046,26 1.743,77 1.743,77
Cotagdo de mercado 4.4 Surf Duplo conjugado UN 1,00 1.755,00 702,00 833,98 1.053,00 1250,96 2.084,94 2.084,94
Cotagdo de mercado 4.5 Pressdo de pernas duplo conjugado UN 1,00 1.867,82 747,13 887,59 1.120,69 1331,38 2.218,97 2.218,97
Cotagdo de mercado 4.6 Remada sentada UN 1,00 1.667,82 667,13 792,55 1.000,69 1188,82 1.981,37 1.981,37
Cotagdo de mercado 4.7  |Simulador de caminhada duplo conjugado UN 1,00 2.372,00 948,80 1127,17| 1.423,20 1690,76 2.817,93 2.817,93
Cotagdo de mercado 4.8 Esqui duplo conjugado UN 1,00 2.618,00 1.047,20 1244,07 1.570,80 1866,11 3.110,18 3.110,18
Cotagdo de mercado 4.9 Rotagdo diagonal dupla UN 1,00 1.508,00 603,20 716,60 904,80 1074,90 1.791,50 1.791,50
Cotagdo de mercado 4.10 |Rotagdo vertical UN 1,00 1.260,00 504,00 598,75 756,00 898,13 1.496,38 1.496,88
Cotagdo de mercado 4.11 [Placa orientativa frente e verso UN 1,00 1.467,82 587,13 697,51 880,69 1046,26 1.743,77 1.743,77
SINAPI - 73481 4.12 |Escavagdo manual de vala em terra compacta M3 0,27 25,65 10,26 12,83 15,39 19,24 32,07 8,66
SINAPI - 73972/2 4.13 [Concreto FCK 25MPa virado em betoneira M3 0,27 327,36 130,94 163,68 196,42 245,53 409,21 110,49
TOTAL ITEM 4.0 27.765,08
5.0 |Servigos finais
SINAPI - 9537 5.1 Limpeza final da obra m2 175,50 1,55 0,62 0,78 0,93 1,16 1,94 340,47
TOTAL ITEM 5.0 340,47
TOTAL GERAL 60.599,14

BDIs adotados: SINAPI (BDI de 25,0%); Cotagdo de mercado (BDI de 18,8%).

Os encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI RS para médo-de-obra horista (84,66%) e mensalista (47,71%).
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