
QCI - Quadro de Composição do Investimento

Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovação  (data)

Operação Programa/Modalidade/Ação

Financiamento x Repassse

Total Execução Contrapartida

Item Quant./unid R$ % Próprios  (R$) (%) Outros      (R$) (%) Total %  R$ EF ou AD OS ou FIN

1 Serviços preliminares 3.256,16     75,00% 1.085,39       25,00% -                  25,00% 4.341,54      
3 Pavimentação - incluso passeio 19.607,60   75,00% 6.535,87       25,00% -                  25,00% 26.143,46    
4 Equipamentos - Fornecimento e Instalação 20.823,81   75,00% 6.941,27       25,00% -                  25,00% 27.765,08    
5 Serviços finais 241,91        75,00% 80,64            25,00% -                  25,00% 322,54         

-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%
-              -                100,00% -                  0,00%

43.929,48   75,00% 14.643,17     25,00% -                  0,00% 25,00% 58.572,62    
ERRO

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. 

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Local/Data
Pelotas, 15 de maio de 2014.

Descição
Discriminação Repasse Contrapartida

Pref. Mun. De Pelotas Pelotas/RS Acad. Ar Livre Parqu e da Baronesa


