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REFERENTE A OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PARQUE DA BARONESA - EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

c6DIGO ITEM DESCRICAO SERVICO UNID. | QUANT.| SINAPI | M.O. M.0. MAT. MAT. | M-O+MATI |1\ or TOTAL
C/ BDI C/BDI C/BDI
1.0 |Servigos preliminares
SINAPI - 74209/001 1.1  [Placa de obra estrutura em ago galvanizado, dimensdo 2,00 x 1,25m (padrdo Caixa) m2 2,50 212,99 85,20 106,50 127,79 159,74 266,24 665,60
SINAPI - 73960/001 1.2 [Instalagdo / ligagdo proviséria de energia elétrica de baixa tensdo Unid. 1,00 | 1.096,37 438,55 548,19 657,82 822,28 1.370,47 1.370,47
SINAPI - 85424 13 Isolamento de obra com tela pldstica com malha de 5mm e estrutura de madeira (h=1,20m, perim. 102,0m) m2 122,40 13,04 5,22 6,53 7,82 9,78 16,31 1.996,34
SINAPI - 73847/002 1.4 Aluguel de container / escrit / WC ¢/ 1 vaso/ 1 lav / 1 mic/ chuveiro més 0,50 494,60 197,84 247,30 296,76 370,95 618,25 309,13
TOTAL ITEM 1.0 4.341,54
3.0 |Pavimentagdo - incluso passeio
SINAPI - 83338 3.1 Escavagdo mecanica, a céu aberto, mat. 12 cat. ¢/ retroescavadeira m3 41,57 2,40 0,96 1,20 1,44 1,80 3,00 124,71
SINAPI - 72881 3.2 Transporte local com caminhdo basculante 6m3, rodovia pavimentada - p/ bota fora (emp. 20%, d=9,8km) m3xKm 488,86 0,94 0,38 0,48 0,56 0,70 1,18 576,85
SINAPI - 73710 3.3 Base e sub-base para pavimentagdo com brita graduada - inclusive compactagdo (e=15cm) m3 28,10 81,16 32,46 40,58 48,70 60,88 101,46 2.851,03
SINAPI - 83356 3.4 Carga, transporte e descarga da brita (considerando distancia de 29,5km) m3xKm 828,95 0,62 0,25 0,31 0,37 0,46 0,77 638,29
SINAPI - 63053 35 :)ar:&into/lnstalagﬁo lona plastica preta, para impermeabilizagdo, espessura 150 micras (10%) para m2 182,89 3,63 145 1,81 218 273 4,54 830,32
SINAPI - 74074/004 3.6 Forma tdbua p/ concreto em fundagdo sem reaprov. m2 8,55 63,40 25,36 31,70 38,04 47,55 79,25 677,59
SINAPI - 74254/002 3.7 |Armagdo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte(perda 10%)/dobra/colocagdo kg 744,84 6,87 2,75 3,44 4,12 5,15 8,59 6.398,18
sa. [Jmem e A0 ups e s o s s oo |y | o | | wm| w| s o] s
SINAPI - 74236/1/M 3.9 Grama catarina em placas ¢/ leito em terra vegetal (h=10cm | Larg=25cm) m2 21,06 46,76 18,70 23,38 28,06 35,08 58,46 1.231,17
TOTAL ITEM 3.0 26.143,46
4.0 |Equipamentos - Fornecimento e Instalagéo
Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) fungdes distintas (Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto
Cotagdo de mercado 4.1 Sentado; Supino inclinado Sentado; Rotago Vertical Individual; Puxada Alta) UN 1,00 | 4.867,82 | 1.947,13 2313,19| 2.920,69 3469,78 5.782,97 5.782,97
Cotagdo de mercado 4.2 [Simulador de cavalgada duplo conjugado UN 1,00 [ 2.418,90 967,56 1149,46| 1.451,34 1724,19 2.873,65 2.873,65
Cotagdo de mercado 4.3 |Alongador com trés alturas conjugado UN 1,00 | 1.467,82 587,13 697,51 880,69 1046,26 1.743,77 1.743,77
Cotagdo de mercado 4.4 |Surf Duplo conjugado UN 1,00 | 1.755,00 702,00 833,98 1.053,00 1250,96 2.084,94 2.084,94
Cotagdo de mercado 4.5 Pressdo de pernas duplo conjugado UN 1,00 | 1.867,82 747,13 887,59 1.120,69 1331,38 2.218,97 2.218,97
Cotagdo de mercado 4.6 Remada sentada UN 1,00 | 1.667,82 667,13 792,55 1.000,69 1188,82 1.981,37 1.981,37
Cotagdo de mercado 4.7  |Simulador de caminhada duplo conjugado UN 1,00 | 2.372,00 948,80 1127,17| 1.423,20 1690,76 2.817,93 2.817,93
Cotagdo de mercado 4.8 Esqui duplo conjugado UN 1,00 | 2.618,00 | 1.047,20 1244,07| 1.570,80 1866,11 3.110,18 3.110,18
Cotagdo de mercado 4.9 Rotagdo diagonal dupla UN 1,00 | 1.508,00 603,20 716,60 904,80 1074,90 1.791,50 1.791,50
Cotagdo de mercado 4.10 [Rotagdo vertical UN 1,00 | 1.260,00 504,00 598,75 756,00 898,13 1.496,88 1.496,88
Cotagdo de mercado 4.11 |Placa orientativa frente e verso UN 1,00 | 1.467,82 587,13 697,51 880,69 1046,26 1.743,77 1.743,77
SINAPI - 73481 4.12 |Escavagdo manual de vala em terra compacta M3 0,27 25,65 10,26 12,83 15,39 19,24 32,07 8,66
SINAPI - 73972/2 4.13  [Concreto FCK 25MPa virado em betoneira M3 0,27 327,36 130,94 163,68 196,42 245,53 409,21 110,49
TOTAL ITEM 4.0 27.765,08
5.0 |Servicos finais
SINAPI - 9537 5.1 |Limpeza final da obra m2 166,26 1,55 0,62 0,78 0,93 1,16 1,94 322,54
TOTAL ITEM 5.0 322,54
TOTAL GERAL 58.572,62

BDIs adotados: SINAPI (BDI de 25,0%); Cotagdo de mercado (BDI de 18,8%).

Os encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI RS para mdo-de-obra horista (84,66%) e mensalista (47,71%).
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