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PLANILHA ORGAMENTARIA

1[SINAP - margo/15 C/DESON. Identificag&o do projeto: CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA TIRADENTES Data de elaboragédo: DEZEMBRO/2011 Autor: Eng.Ademar Dalla Rosa/Flavio Modafar Al-Alam
2|DNIT(SICRO2) - JAN/15 Enderego: RUA TIRADENTES ENTRE AV. J.K DE OLIVEIRA E RUA ALMIRANTE BARROSA Ultima reviséo: MARCO/2015 Revisor: Arg. Gilberto Fernandes
3|DAER - MAI/14 Tipo de intervencéo: CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. EXISTENTE, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/RRT: CAU 03420178
4|PESQUISA Destino : PAC 1 Area da Intervengao: 8.545,20m2 BDI | 26,96%
~ CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. MAT M.O. ONIT MAT M.O. ONIT TOTAL %
1 SERVICOS INICIAIS
1 74209/001 (1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 130,16 86,77 216,93 165,25 110,16 275,41 3.525,25 5,66%
1.2 INSTALAGOES PROVISORIAS
1 73847/001{1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 2,00 210,94 140,62 351,56 267,80 178,54 446,34 892,68 1,43%
1 73847/002(1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 2,00 292,99 195,32 488,31 371,98 247,98 619,96 1.239,92 1,99%
1 78472(1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAOQ, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 8.545,20 0,19 0,13 0,32 0,25 0,16 0,41 3.503,53 5,63%
1.4 ADMINISTRAGAO LOCAL VB 1,00 0,00( 27.137,00( 27.137,00 0,00 34.453,14 34.453,14 34.453,14 55,32%
1.5 SINALIZA(;AO DE OBRA 0,00%
1.5.1 PLACAS 0,00%
2 4S0620201|1.5.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 52,00 82,76 55,17 137,93 105,07 70,05 175,12 9.106,24 14,62%
2 4S0620201({15.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAGAO M2 4,80 82,76 55,17 137,93 105,07 70,05 175,12 840,58 1,35%
1 74220/001+74221/001|1.5.2 BARREIRA MOVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) M2 96,00 22,61 15,07 37,68 28,70 19,14 47,84 4.592,64 7,37%
2 4S0623003[{1.5.3 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 30,00 64,97 43,32 108,29 82,49 54,99 137,48 4.124,40 6,62%
TOTAL DO ITEM R$ 62.278,38 10,66%
2 CAPEAMENTO ASFALTICO
1 73672|2.1 LIMPEZA E DESMATIFICAGAO M2 8.545,20 0,24 0,16 0,40 0,31 0,20 0,51 4.358,05 0,95%
1 73606(2.2 REMOGAO E COLOCAGAO DETAMPAS DE VISITA(NIVELAMENTO) UNID. 20,00 52,59 35,06 87,65 66,77 44,51 111,28 2.225,60 0,49%
1 72943|2.3 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, Tx=1,4L/m2 M2 8.545,20 0,80 0,54 1,34 1,02 0,68 1,70 14.526,84 3,18%
1{COMP 002 24 REPERFILAGEM CBUQ, APLICADA COM MOTO-NIVELADORA  0,03m3/m2 M2 8.545,20 8,40 5,60 14,00 10,66 7,11 17,77 151.848,20 33,21%
CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, COM ESP.COMPACTADA DE 5,00cm, APLICADA COM VIBRO-ACABADORA
1). 72965(199,81x|2.5 0,05 m3/m2 M3 427,26 290,52 193,68 484,20 368,84 245,90 614,74 26265381 S7:44%
1 83357(2.6 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTANCIA 28KM TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA M3XKM 19.141,25 0,53 0,36 0,89 0,68 0,45 1,13 21.629,61 4,73%
TOTAL DO ITEM R$ 457.242,11 78,28%
3 PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
1 74164/004(3.1 LASTRO/BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGCAO(54,5M2) M3 2,730 41,53 27,68 69,21 52,72 35,15 87,87 239,89 1,16%
1 83356(3.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 28Km M3 X KM 76,44 0,41 0,28 0,69 0,53 0,35 0,88 67,27 0,32%
1 73675 ADAPTADO 8,00cm|3.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8CM - REGUADO M2 54,50 35,44 23,62 59,06 44,99 29,99 74,98 4.086,41 19,73%
1 73675 ADAPTADO 6,00cm|3.3 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, RAMPAS, ESPESSURA MIN.6CM M2 25,25 26,58 17,72 44,30 33,74 22,50 56,24 1.419,95 6,86%
1 73991/002|3.4 NATA DE CIMENTO-PISO CIMENTADO RAMPA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACAB.LISO ESP.1,5CM M2 25,25 18,59 12,40 30,99 23,60 15,74 39,34 993,26 4,80%
4 COMP.001 (3.5 PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 22,88 41,99 27,99 69,98 53,31 35,54 88,85 2.032,89 9,81%
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM
1 72967|3.8 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M 96,00 17,13 11,42 28,55 21,75 14,50 36,25 3.480,00 16,80%
1 74138/002|3.9 NIVELAMENTO DE PASSEIO e=10CMCONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 4,80 227,02 151,35 378,37 288,23 192,15 480,38 11,13%
ADENSAMENT 2.305,82
FUNDO DE CALHA ESCOAMENTO PLUVIAL 6CMX32CMX85,28M-CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA,
1 74138/002|3.10 INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT M3 1,64 227,02 151,35 378,37 288,23 192,15 480,38 787,82 3,80%
CALHA DE ESCOAMENTO PLUVIAL 85,28MX22CMX24CM-ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM
! 721311311 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO C/ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 2047 59,33 39,56 98.89 7533 50,22 12555 2570,01 1241%
REBOCO CALHA DE ESCOAMENTO PLUVIAL 85,28MX24CMX3CM LATERAL E SUPERIOR-ARGAMASSA TRACO 1:4
1 84074|3.12 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ¢ M2 4,50 11,47 7,64 19,11 14,56 9,70 24,26 109,17 0,53%
1 6171 ADAPTADO|3.13 GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADA 50X32X6 UNID. 108,00 6,32 4,21 10,53 8,02 5,35 13,37 1.443,96 6,97%
1 6172 ADAPTADO|3.14 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADA 50X32X6 UNID. 63,00 6,32 4,21 10,53 8,02 5,35 13,37 842,31 4,07%




83623 ADAPTADO[3.15 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 32X22CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UNID. 8,00 19,78 13,18 32,96 25,11 16,74 41,85] 334,80 1,62%
TOTAL DO ITEM R$ 20.713,56 3,55%
4 SINALIZAGAO VIARIA
4.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
72947(4.1.1 SINALIZACAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA CONF.NBR 11862 0,001L/m2 M2 180,00 10,61 7,07 17,68 1347 8,98 22,45 4.041,00 30,36%
72947(4.1.2 SINALIZACAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA CONF.NBR 11862 0,001L/m2 M2 40,00 10,61 7,07 17,68 1347 8,98 22,45 898,00 6,75%
42 SINALIZAGAO VERTICAL
421 INDICADOR DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO-COMPLETO
4'S 0620001 MENOS 1 A 01850 01]4.2.1.1 SUPORTE E COLOCAGAO DE PLACA DE LOGRADOURO UNID. 15,00 43,18 28,79 71,97 54,82 36,55 91,37 137055 10,30%
73916 002]4.2.1.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO UNID. 15,00 22055 147,03 36758 280,01 186,67 466,68 7.000,20 52,59%
TOTAL DO ITEM R$ 13.309,75 2,28%
5 ENSAIOS TECNOLOGICOS
5.1 REVETIMENTO EM CBUQ
73900/001[5.1.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 8.545,20 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 341,81 2,86%
742595.1.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 8.545,20 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 256,36 2,15%
73900/012[5.1.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 328,14 16,33 10,88 27,21 20,73 13,82 3455 1133724 94,99%
TOTAL DO ITEM R$ 11.935,41 2,04%
6 SERVICOS FINAIS | | | | | |
9537]6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | 854520 | 1,03 0,69] 1,72] 1,31] 0,87 2,18]  18.62854 100,00%
TOTAL DO ITEM RS 18.628,54 3,19%
TOTAL GERAL R$584.107,75 | 100,00%




