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DESCRICAO DOS SERVICOS — 01

CondicGes Gerais

A presente obra compreende a execuc¢éo da reforma do passeio de um trecho de 134,70 m de
extensdo com a previsdo de rampas para cadeirantes e colocacdo de mobilidrio urbano (bancos,
lixeiras) no passeio e ao redor da quadra de esportes da Pracga Aratiba, localizada no Balneario dos
Prazeres, integrando o projeto jA em andamento de requalificacdo que o espago vem recebendo. O
terreno é de propriedade da Prefeitura Municipal de Pelotas - RS (CNPJ N°87455531000157).

RELACAO DOS PROJETOS — 02

2.1. ARQUITETONICO
Autor: Arq. Alexandre Silveira Vergara/ CAU — A 39209-0

DISPOSITIVOS PRELIMINARES - 03

A execucéo de todos os servicos contratados obedecera, rigorosamente, os projetos fornecidos
e as especificacbes, que complementam, no que couber, DEVERA SER COMBINADO
PREVIAMENTE ENTRE AS PARTES. Ficar4d a cargo da contratada, informar, com 30 dias de
antecedéncia ao inicio de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de
servigos publicos, que se utilizam do subsolo urbano como meio de conducgéo de suas estruturas de
distribuicdo ou coleta (Energia elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, esgoto e Drenagem) para que
tenham conhecimento integral do cronograma de execug¢ao da pavimentagdo projetada das calgadas.
Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias ou
expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a obra, ndo sejam necessarias
intervengbes destrutivas futuramente para sanar problemas decorrentes de alguma intervencéo.
Deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou
deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que seréo
investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas. E também responsabilidade da
Contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de obra de primeira linha
necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem
como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os
danos causados as obras e ou servi¢cos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios.

Todos os danos causados a Prefeitura Municipal de Pelotas — PMP ou a terceiros pela
contratada deverdo ser reparados a custa da mesma. Quando houver dividas nos projetos, nas
especificagcdes, no memorial deverdo ser consultados os técnicos da Unidade de Gerenciamento de
Projetos, responsaveis pela fiscalizacao e os projetistas para as definigdes finais.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das

2



UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

condicbes locais, averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer didvida ou irregularidade
observada nos projetos ou especificagBes devera ser previamente esclarecida coma UGP e/ou autor
do projeto.

No intuito de tomar todas as precaug¢des necessarias e evitar a ocorréncia de acidentes na
obra, informamos que, durante a execugéo dos trabalhos devera ser rigorosamente observada “Norma

” o

Regulamentadora do Ministério do Trabalho” “(NR -18 Obras de Constru¢cao, Demolicdo e Reparos)”.

FISCALIZACAO — 04

A Administragéo fiscalizara obrigatoriamente a execugdo das obras ou servigos contratados, a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificagbes e
demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizagdo sera feita por pessoal credenciado e designado
pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de Projetos.
Quando houver duavidas ou necessidade de informacdes complementares nos projetos, nos
guantitativos ou no memorial devera ser consultada a Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP)

através da fiscalizacdo para as defini¢gGes finais.

RESPONSABILIDADES - 05

Fica reservada a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular
e porventura omisso nesse memorial e que ndo seja definido em outros documentos contratuais, como
0 préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a
CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacao da Fiscalizagdo. A omissédo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacgéo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necesséria ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se
nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos.

A CONTRATADA também deveréa se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas de seguran¢a, pagamento de encargos,
taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem benfeitorias
ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros. Todas as
benfeitorias atingidas tais como pavimentos, redes de infra-estrutura, etc., deverdo ser integralmente
reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreenséao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato,
dos projetos, das especificagdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas

normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao neste
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memorial. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes, no Municipio, Estado e na Uni&o.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados envolvidos nos
servigos, durante todas as fases de organizagdo e construgcdo. A coordenacdo devera ser precisa,
enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsao. Nao serdo toleradas solugfes parciais ou
improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para 0s servicos objetos desta

licitag&o.

Pelo contratado:

. As condi¢Bes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

. As consultas a fiscalizagao;

. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

. As respostas as interpelacdes da fiscalizagao;

. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

. Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela fiscalizagéo:

. Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista 0s projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

. Observacgdes cabiveis a propésito dos langamentos do contratado no diario de obra;

. Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

. Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

. Determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagéo,
cabera ao contratado o fornecimento e manutencdo de um didrio de obra, permanentemente
disponivel no local da obra ou servigo. Serdo obrigatoriamente registrados no diario de obra.
Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos atualizados as-built de
quaisquer elementos ou instalagdes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido modificagdo no
decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da Fiscalizagdo e do Gerente do

Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.
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FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - 06

Serdo fornecidas pelo construtor, no entanto, serd exigido pela fiscalizagdo o uso de todos os
equipamentos de seguranca nos termos da legislagao vigente (capacete, luvas, botas etc).

Quadro efetivo da obras seré fornecido e de responsabilidade do construtor.

A instalagdo provisdria de agua para uso da obra, assim como o sanitario dos funcionarios

correra por conta da Empreiteira.

IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO - 01

Diversos

A instalacao proviséria elétrica da obra correrd por conta da Empreiteira.

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execu¢do dos mesmos ou em local a
ser determinado pela Fiscalizacéo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverdo ser previstas as
custas da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servi¢os

O canteiro da obra deverd apresentar boas condi¢cdes de seguran¢a e limpeza, e ordenada
circulagdo, obedecer as normas da ABNT, NBR-12284, nele se instalando galp8es, depodsitos e
escritorios, e onde serdo mantidos:

. Sera instalada no local uma placa indicativa da obra, confeccionada em chapa
galvanizada n° 22, medindo 2,00 x 1,25m, conforme modelo especificado pela Caixa Econémica Federal.

. O diario da obra;

. Toda a documentagdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessérios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da CONTRATADA,
exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que serd a custa da CONTRATANTE.

BY

BOYERMO FEDERAL

BAIS RICO § PAIS SEM FORRETA

Area do nome .
da obra »

° CAIXA

Figura 01: Modelo de placa - CEF

Dimensdées:

Area total: proporcéo de 8y x5y.
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Dimensdes minimas:
2m x 1,25m
nota: a placa deve possuir tamanho adequado para visualizagao no canteiro de obra.

Area da marca do Governo Federal (A):

cor de fundo: Branca

Area do nome da obra (B):
cor de fundo: verde — pantone 576
fonte: VerdanaBold, caixa mista

cor da fonte: Branca

Area de informag6es da obra (C):

cor de fundo: verde — pantone 7483

fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista
cor da fonte: amarela — pantone 107 e branca
entrelinhas: 1,2

espaco entre letras: 0

Areas das assinaturas (D):

cor de fundo: Branca

Durante o periodo de obra, devera estar presentes no local da intervengdo para seguranca diaria
um seguranga, de forma a atender todo perimetro do local. Para atender a necessidade exigida, de
acordo com o local devera estar presente na obra de domingo a domingo das 23 horas as 7 horas.

E obrigatéria a presenca de responsavel técnico pela obra presente no local por no minimo 6
horas por semana. O mesmo devera assinar os diarios de obra e estar presente durante o periodo de
execucdo da mesma, se responsabilizando pelo andamento das obras através da empresa vencedora
da Tomada de Prego 09/2014.

1.1. Vigia Noturno

A funcéo de vigia de obra destina-se a guarda desarmada da obra no periodo noturno.
Esta podera ser feita por empresa especializada em seguranca, desde que ndo gere custos
adicionais ao contrato, devendo, para este caso, a empresa contratada seguir as leis e normas vigentes

no pais sobre vigilancia patrimonial.

1.2. Instalagdes provisoérias

A CONTRATADA providenciara todas as instalagfes para funcionamento de escritério/ almoxarifado,
sanitario, etc. Como minimo o canteiro devera possuir um container de 3,00x6,20m para escritério/

almoxarifado e outro para sanitarios contendo chuveiros, lavatérios e bacias sanitéarias.
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DEMOLICOES E RETIRADAS — 02

Passeio existente

2.1. Retirada de piso existente
A retirada de piso existente consiste na remogéo da totalidade do piso sextavado do cal¢adao.
Os blocos sextavados deveréo ser retirados de forma manual, transportados e descarregados em

local indicado pela FISCALIZACAO, a fim de possibilitar sua reutilizacdo no mesmo local. As pegas em
concreto que forem eventualmente danificadas e/ou quebradas deverdo ser substituidas pela empresa

contratada.
Fara parte integrante do servico a retirada dos materiais arenosos nao aproveitaveis que

eventualmente envolvam os blocos de concreto na retirada.

2.2. Retirada de meio-fio com empilhamento
Compreendera a retirada do meio-fio existente, em sua totalidade, dentro da area de projeto,

conforme consta em prancha do projeto arquitetdnico. A locacdo deste meio-fio devera ser em local
préximo e apropriado para o posterior bota-fora, do que ndo puder ser reaproveitado, indicado pela

FISCALIZACAO, evitando-se obstaculos ao trafego de obra e usuarios.
2.3. Retirada do mobiliario urbano
Deverao ser retirados todos os bancos de concreto existentes no local, assim como eventuais

restos de lixeiras metalicas. O material devera ser retirado manualmente e transportado para local

indicado pela FISCALIZACAO.

EstrdnCF

Trés Vendas,

&
'
5
<

Figura 02 - Pr. Aratiba - Bota Fora: 21,2Km
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2.4. Transporte Comercial com Caminh&o Basculante — Bota Fora

Todo o material proveniente da escavagdo e que ndo for reaproveitado para reaterramento
devera ser transportado em caminhdo basculante e depositados em local adequado, indicado pela
Fiscalizagdo. As distancias consideradas entre os locais das escavacdes e o bota-fora

considerado estéo de acordo com a figura 02 deste memorial.

2.5. Escavacdo manual
Consiste na execuc¢do de vala de assentamento para a locacdo dos meios-fios e realinhamento

da proposta de calgadéo, onde, por existirem raizes superficiais de arvores nativas, o mesmo devera ser
deslocado, conforme projeto.

REVESTIMENTO DE PISO - 03

Calgcada e rampas

3.1. Base e sub-base de brita graduada — incluso co  mpactagéo (trecho realinhado)

A sub-base deverd ter 5,0 centimetros de espessura compactada e oferecer excelentes
condicbes de resisténcia e distribuicdo de cargas. Apds o espalhamento da brita inicia-se a
compactacdo, a qual deve comecar das bordas para o centro (faixas longitudinais compactadas) de
modo que o rolo cubra, em cada passada, pelo menos metade da largura correspondente a passada
anterior.

A camada terminada devera apresentar-se uniforme, isenta de ondulacdes e sem saliéncias ou
depressdes. Nos lugares onde essas condi¢cdes ndo foram respeitadas, o material deve ser removido e
substituido por material proveniente da usina ou dos caminhdes, obedecendo, na compactagdo, as

exigéncias ja mencionadas, e ndo dando, ao final, aspecto de remendo.
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/Av. Pernambuco,

=953 - Laranjal

Figura 03 - Pr. Aratiba — Passo da Michaela: 38,3Km

3.2. Lastro de areia grossa
Consiste na execucdo de uma camada constituida de 10 cm de agregado miudo de faixa

granulométrica especificada (areia grossa). O referido material devera ser disposto uniformemente em

camadas e espalhado de forma a evitar a segregagéo.

g oporto : i b ‘.:Estr. do
de Pelotas 4 : =~ Cotovelo, 65-299

-
12,9 km

Figura 04 - Pr. ratiba — Estrada do cotovelo : 12,9Km
3.3. Compactacdo manual

Apo6s o espalhamento, o material devera ser compactado por meio de equipamentos apropriados.
ApOs a regularizagdo e compactacéo, deve proceder-se a relocagéo dos blocos sextavados.

A exigéncia deste item ndo eximira a CONTRATADA das responsabilidades futuras com relacéo
as condigbes minimas de resisténcia e estabilidade que o solo devera satisfazer. Todo material

inadequado, além da profundidade prevista em projeto, devera ser removido.

3.4. Meio-fio inclinado
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Seréo utilizados para fazer a concordancia entre os meio-fios comuns e rebaixados. Nesse caso
as faces laterais ou topos, deverdo ser desbastados de modo a garantir a verticalidade e uniformidade

das juntas em toda a extensao dos topos.

3.5. Assentamento

A execucdo compreenderd o assentamento e rejuntamento do meio-fio. As alturas e
alinhamentos dos meio-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com referéncias topograficas ndo
superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 m nas curvas.

Nas esquinas e sempre que as condi¢gdes topogréaficas permitirem, a marcacdo de pequenos
raios horizontais devera ser feito com cintel.

Os meio-fios serdo assentados diretamente sobre a base acabada. Para isso a base devera ser
executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto definira
em cada caso, as larguras necessarias.

O assentamento dos meio-fios devera suceder aos trabalhos de preparo e regularizagdo do sub-
leito viario e pista de rolamento. Em cada caso o projeto definird as condi¢cdes peculiares de
assentamento dessas pecgas. Caso haja necessidade de aterro, a compactagdo devera ser feita em
camadas de até 20,00cm.

Para acerto das alturas dos meio-fios, 0 enchimento entre esses e a base devera ser feito com
material incompressivel, como argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de
carreamento de algum desses materiais, devera ser adicionado cimento na proporcéo de 1:10.

A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas devera ser colocado o material de
encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizacdo, devera ser colocado em camadas de 10
cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a ndo desalinhar as pecas.

Quando pelo excesso de altura, os meio-fios de concreto comum ou 0s rebaixados, forem
inseridos na base, a reconstrugdo da area escavada devera ser feita com o0 mesmo material
devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condi¢fes anteriores.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meio-fios perfeitamente
alinhados, seré feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. A argamassa de
rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, ndo exceder os planos do
espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta sera dividida ao meio por um friso reto de 3

mm, em ambos os planos do meio-fio.

3.6. Piso do Passeio

O piso do passeio em concreto sextavado intertravado sera retirado para que a base seja
devidamente corrigida retirando as deformag@es. Inicialmente, deve-se uniformizar toda a area onde
serd aplicado o piso intertravado de concreto, de forma que a nivelagdo possa evitar buracos ou
lombadas na finalizacao do trabalho, além disso, deve-se calcular o caimento natural para 0 escoamento
das aguas das chuvas ou lavagens. Uma camada de areia 10,0 cm devera ser colocada e compactada
com compactador de solo tipo “sapinho” deixando o piso devidamente preparado para o reassentamento
dos blocos.
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3.7. Rampas e piso tatil de alerta (vermelho)

O piso tatil de alerta deve ser utilizado para sinalizar situagGes que envolvem risco de seguranca,
na cor vermelha, instalado nos rebaixamentos de cal¢adas, no inicio e término de rampas, obstaculos
suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o volume maior na parte
superior da base. A superficie em volta do objeto deve estar sinalizada em um Ra io minimo de 0,60
m.

As placas de piso tatil terdo dimensdes 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de concreto
vibro-prensado ou tipo ladrilho hidraulico. Terdo espagcamento de 2,0mm. Sera assentado com argamassa
colante para exteriores. Executar rejuntamento com nata de cimento. Conforme projeto especifico
serdo construidas calcadas de largura igual a 4,15 metros de forma a serem contempladas
com rampas de acessibilidade e piso tatil de alerta. Serdo em concreto alisado, desempenado
com desempenadeira de madeira, formando uma superficie regular, continua, firme e
antiderrapante em qualquer condi¢do climatica, executados sem mudancas abruptas de nivel

ou inclinac®es que dificultem a circulacao dos pedestres.

3.8. Recolocacédo de pavimento

Consiste na reposicdo dos blocos de concreto intertravados, efetuados com o objetivo
de restituir as condicdes geométricas (longitudinais e transversais) de pavimentacdo do
passeio. Compreendera a execucao do colchdo de areia, do revestimento e o rejuntamento.

O revestimento sera feito com pecas reutilizadas do proprio local, desde que satisfacam
as exigéncias quanto ao estado de conservacdo, tipo, cor e tamanho, preservando a
uniformidade do revestimento.

Para o colchdo sera utilizada a areia média e o rejuntamento sera feito com poé-de-

pedra.

MOBILIARIO- 04

O mobiliario urbano que sera implantado no passeio consistira de:

4.1. Bancos sem encosto

Deverao ser implantados 12 bancos conforme detalhamento em projeto.

Obs.: Antes da aquisicdo de todas as unidades do mobiliario, devera ser apresentada uma

peca a FISCALIZACAO para a sua aprovacio.

4.2. Lixeiras (material e fixacao)
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Deverdo ser instaladas 06 lixeiras ao longo do passeio conforme desenho detalhado
em projeto.

Conjunto de lixeira de coleta seletiva com 4 (quatro) cestos de 50L. Os cestos serdo de
plastico polietileno de alta densidade com protecdo UV e estrutura metéalica confeccionada em
aco carbono 1020 galvanizado com pintura epéxi na cor preto.

Nota: A Resolucdo n° 275 (25 de abril de 2001) do CONAMA (Conselho Nacional do
Meio Ambiente) estabeleceu um cédigo de cores para padronizar a coleta seletiva de lixo. A
saber:

AZUL: papel e papelao / VERMELHO: plastico / VERDE: vidro / AMARELO: metal / PRETO:
madeira / LARANJA: residuos perigosos / BRANCO: residuos ambulatoriais e de servigcos de
saude / ROXO: residuos radioativos / MARROM: residuos organicos / CINZA: residuo geral

néao reciclavel ou misturado, ou contaminado nao passivel de separagéo.

METAIS

Obs.: Antes da aquisicdo de todas as unidades do mobiliario, devera ser apresentada

uma peca a FISCALIZACAO para a sua aprovacao.

PINTURA - 05

De Telas Metalicas e estrutura para fechamento da quadra poliesportiva

Os servigos de pintura serdo executados com tinta esmalte no alambrado metdlico e estrutura de
aco galvanizado da quadra poliesportiva de acordo com o seguinte. Todas as superficies a pintar seréo
limpas e preparadas para o tipo de pintura. Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a
pintar, tomando-se precaug8es contra o levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente. Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca.
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SERVICOS COMPLEMENTARES - 06

Limpeza Final

11.1. Limpeza Permanente e Final

EXECUCAO:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local,
diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servicos.

No término da obra, devera ser feita uma limpeza geral final, de modo que a obra fique em
condic¢6es de imediata utilizac&o.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condi¢cdes dos pisos, vidros,
revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pelos membros da fiscalizacao, lotados na Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos o0s acessos.

Todas as alvenarias, pavimentacgfes, revestimentos, azulejos, vidros e aparelhos serdo limpos.

As pavimentagfes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados .As
superficies em madeira serdo, quando for o caso, lustradas ou enceradas em definitivo.

Todas as manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidos, dando especial
atencgéo a perfeita execugdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

APLICACAO: Em toda a area de Intervencéo atingida pela obra.

Arq. Alexandre Silveira Vergara
Responsavel Técnico CAU — A39209-0
Unidade de Gerenciamento de Projetos

01. DESCRICAO DOS SERVICOS

02. RELACAO DOS PROJETOS

03. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

04. FISCALIZACAO

05. RESPONSABILIDADES

06. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

01. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO
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