
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Autor: Arq. Alexandre Silveira VergaraData de elaboração: MAIO/2015Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO  CALÇADÃO DO BALNEÁRIO DOS PRAZERES1 SINAP
2 DNIT
3 DAER
4 PESQUISA Area da Intervenção:590,68 m² BDI: 25%

PREÇO C/ BDI
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1. Implantação e administração
1 88326 1.1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 4,09 9,55 13,64 5,11 11,94 17,05 8.184,00 55,29%
1 74209/001 1.2 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) M2 2,50 65,08 151,85 216,93 81,35 189,81 271,16 677,90 4,58%
1 73847/002 1.3 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 2,00 146,49 341,82 488,31 183,11 427,28 610,39 1.220,78 8,25%
1 78472 1.4 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO,  INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS M2 590,68 0,10 0,22 0,32 0,13 0,28 0,41 242,18 1,64%

Número de contrato: 
Tipo de intervenção: REFORMA DO CALÇADÃO E DO MOBILIÁRIO URBANO

CUSTOQUANT.

ART/ RRT: 3564736

UNID.

Autor: Arq. Alexandre Silveira Vergara

CODIGO TOTALDESCRIÇÃO DO SERVIÇO %

Data de elaboração: MAIO/2015
Revisor:  Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO  CALÇADÃO DO BALNEÁRIO DOS PRAZERES
Endereço: PRAÇA ARATIBA Data base SINAPI: Março/2015

QUANT.ITEM

1 78472 1.4 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO,  INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS M2 590,68 0,10 0,22 0,32 0,13 0,28 0,41 242,18 1,64%

1 74077/001 1.5
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM 
REAPROVEITAMENTO M2 590,68 1,82 4,24 6,06 2,28 5,30 7,58 4.477,35 30,25%

17,77%
2. Demolições e retiradas

1 85375 2.1 REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 523,46 2,59 6,05 8,64 3,24 7,56 10,80 5.653,37 58,36%
1 85335 2.2 RETIRADA DO MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO M 270,00 1,55 3,61 5,16 1,94 4,51 6,45 1.741,50 17,98%
1 85364 2.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (BANCOS QUEBRADOS) M3 4,20 48,14 112,34 160,48 60,18 140,43 200,61 842,56 8,70%
1 72886 2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST. PRIM - BOTA FORA M3XKM 127,20 0,29 0,69 0,98 0,36 0,86 1,22 155,18 1,60%
1 79517/001 2.5 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATÉ 1,50 M M3 47,15 6,59 15,37 21,96 8,24 19,21 27,45 1.294,35 13,36%

11,63%TOTAL DO ITEM R$ 9.686,96

TOTAL DO ITEM R$ 14.802,21

11,63%
3. Passeios e Rampas

1 73710 3.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=05 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 9,45 23,66 55,22 78,88 29,58 69,03 98,61 932,21 3,27%
1 COMP 001 3.2 COLCHÃO DE AREIA P/ PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS M3 36,80 18,57 43,32 61,89 23,21 54,15 77,36 2.846,85 9,98%
1 5622 3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 547,20 1,09 2,53 3,62 1,36 3,16 4,52 2.473,34 8,67%
1 72967 3.4 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12x30cm, REJUNTADO C/ ARGAMASSA M 290,00 8,56 19,99 28,55 10,70 24,99 35,69 10.350,10 36,28%
1 83356 3.5 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 38,3Km M3 x Km 361,94 0,17 0,40 0,57 0,21 0,50 0,71 256,97 0,90%
1 83694 3.6 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO MATERIAL M2 526,93 3,27 7,62 10,89 4,09 9,53 13,62 7.176,79 25,15%
4 COMP 002 3.7 LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 29,00 18,92 44,16 63,08 23,65 55,20 78,85 2.286,65 8,01%

4741 3.8 PÓ DE PEDRA M3 26,35 12,89 30,07 42,96 16,11 37,59 53,70 1.414,81 4,96%
1 72886 3.9 TRANSPORTE COMERCIAL AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST. PRIM M3XKM 650,00 0,29 0,69 0,98 0,36 0,86 1,22 793,00 2,78%

34,24%

TOTAL DO ITEM R$ 9.686,96

R$ 28.530,72 34,24%
4. Mobiliário Urbano

4 COTAÇÃO 4.1 BANCOS SEM ENCOSTO UNID. 12,00 207,00 483,00 690,00 258,75 603,75 862,50 10.350,00 82,05%
4 COTAÇÃO 4.2 LIXEIRAS UNID. 6,00 90,58 211,37 301,95 113,23 264,21 377,44 2.264,64 17,95%

15,14%
5. Pintura

1 6067 5.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE ( 2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVA PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) M2 329,00 7,57 17,68 25,25 9,46 22,10 31,56 10.383,24 100,00%
12%

6. Administração de obra
1 4083 5.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 352,00 4,11 9,59 13,70 5,14 11,99 17,13 6.029,76 100,00%

7%

R$ 10.383,24

TOTAL DO ITEM R$ 6.029,76

TOTAL DO ITEM R$ 12.614,64

TOTAL DO ITEM R$ 28.530,72

7%
7. Limpeza

1 9537 6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 590,68 0,52 1,20 1,72 0,65 1,50 2,15 1.269,96 100,00%
2%

100,00%R$ 83.317,49TOTAL GERAL

TOTAL DO ITEM

R$ 1.269,96TOTAL DO ITEM

R$ 6.029,76


