ICIAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

SINAP Identificagdo do projeto: PAVIMENTACAO , ESGOTO E DRENAGEM Data de elaboragdo: SETEMBRO/2014 Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
DNIT Enderego: RUAS 14 E 15 DO BAIRRO DUNAS Ultima revisdo: SETEMBRO/2015 Revisor: Marta Storch Konmling
DAER Tipo de intervengdo: PROJ. DRENAGEM, ESGOTO E PAVIMENTAGAO DO ENTORNO DA PRAGA PEC3000 - DUNAS ART Nr: 8194892 Revisor: Eduardo Schuler
PESQUISA Numero de contrato: Area da Intervengao: 1.589,00m2 BDI: | 27,19%)
= [ CUsTO [ PRECO C/ BDI o
CODIGO | ITEm DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT.| Mo [ WAT | UNIT | = [ MAT | UNIT TOTAL %
1. Servigos iniciais

74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 2,40MX4,80M M2 4,00 131,72 87,82 219,54 167,53 111,70 279,23 1.116,92 0,26%

73847/002 1.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 3,00 292,57 195,05 487,62 372,12 248,08 620,20 1.860,60 0,43%
78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 1.589,00 0,20 0,13 0,33 0,25 0,17 0,42 667,38 0,16%

TOTAL DO ITEM R$ 3.644,90 0,85%
2. Pavimentagao

74205/001 2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA M3 540,26 1,05 0,70 1,75 1,34 0,89 2,23 1.204,78 0,28%
72887 2.2 (T;@ggag’\/ﬁ{g&%ozr\gfgcml_ COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km M3XKM 4.051,95 050 033 083 06e 042 106 4.295.07 -
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 397,25 30,00 20,00 50,00 38,16 25,44 63,60 25.265,10 5,90%
72887 2.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA — 6KM - AREIA MEDIA M3 XKM 9.534,00 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 10.106,04 2,36%

72888 2.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE M3
6M3 (DESCARGA LIVRE) - AREIA MEDIA 397,25 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 440,95 0,10%
41721 2.5 COMPACTAGAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 397,25 1,49 1,00 2,49 1,90 1,27 3,17 1.259,28 0,29%
72887 2.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA — 6 KM - AREIA FINA M3 XKM 715,05 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 757,95 0,18%

72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE M3
6M3 (DESCARGA LIVRE) - AREIA FINA 29,79 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 33,07 0,01%
72887 2.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA — 6KM - UNI STEIN M3 XKM 305,09 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 323,39 0,08%

72888 2.9 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE M3
6M3 (DESCARGA LIVRE) - UNI STEIN 12,71 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 14,11 0,00%

75378 2.10 PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MODELO UNI STEIN, ESPESSURA 8CM, FCK M2 1.589.00

35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA MEDIA DE 6CM E REJUNTADO COM AREIA FINA ’ 25,57 17,04 42,61 32,52 21,67 54,19 86.107,91 20,10%

73763/004 2.11 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN M
LOCO" COM EXTRUSORA 524,89 18,89 12,59 31,48 24,03 16,01 40,04 21.016,60 4.91%
TOTAL DO ITEM R$ 150.824,25 35,21%

3. Drenagem

73610 3.1 LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO M 513,62 0,49 0,32 0,81 0,62 0,41 1,03 529,03 0,12%

73962/004 3.2 ESCAVAGCAO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M C/ RETRO M2 328,72 3,65 2,43 6,08 4,64 3,09 7,73 2.540,98 0,59%

72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km M3 X KM
3.3 (EMPOLAMENTO 25%) 2.465,38 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 2.613,30 0,61%
83867 3.4 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE PAREDE DE VALAS ATE 3METROS M2 821,79 20,75 13,84 34,59 26,39 17,60 43,99 36.150,63 8,44%
83683 3.5 LEITO DE BRITA 1 E 2 (10 cm) M3 30,82 34,89 52,34 87,23 44,38 66,57 110,95 3.419,17 0,80%
83356 3.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 28,6Km M* X KM 1.454,26 0,42 0,28 0,70 0,53 0,36 0,89 1.294,29 0,30%
72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE M3
3.7 6M3 (DESCARGA LIVRE) 60,59 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 67,26 0,02%
7745 3.8 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 400 MM, M 474,00 39,32 26,21 65,53 50,01 33,34 83,35 39.507,90 9,22%
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO 400MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA,

73879/002 3.9 MONTAGEM COM AXILIO DE EQUIPAMENTOS M 474,00 18,07 12,05 30,12 22,98 15,33 38,31 18.158,94 4,24%

37451 3.10 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM M 31,00 17,45 11,63 29,08 22,19 14,79 36,98 1.146,38 0,27%
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO 400MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA,

73879/002 3.11 MONTAGEM COM AXILIO DE EQUIPAMENTOS M 31,00 18,07 12,05 30,12 22,98 15,33 38,31 1.187,61 0,28%
72921 3.12 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M2 563,75 13,98 9,32 233 17,78 11,85 29,63 16.703,89 3,90%
72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km M3 X KM

3.13 (EMPOLAMENTO 25%) 4.228,12 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 4.481,81 1,05%
72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE M3
3.14 6M3 (DESCARGA LIVRE) 176,17 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 195,55 0,05%
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE
83659 3.15 LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UNID. 10,00 359,08 239,38 598,46 456,71 304,47 761,18 7.611,80 1,78%
72967 3.16 ESPELHO DE CONCRETO ARMADO M 20,00 18,38 12,25 30,63 23,38 15,58 38,96 779,20 0,18%
TOTAL DO ITEM R$ 136.387,74 31,84%
4. Esgoto
73610 4.1 LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO M 246,68 0,49 0,32 0,81 0,62 0,41 1,03 254,08 0,06%

73962/004 4.2 ESCAVAGCAO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M C/ RETRO M2 88,80 3,65 2,43 6,08 4,64 3,09 7,73 686,46 0,16%

72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km M3 X KM
43 (EMPOLAMENTO 25%) 666,04 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 706,00 0,16%
83769 4.4 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 394,69 4,93 3,28 8,21 6,27 417 10,44 4.120,54 0,96%
72921 4.5 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 14,80 34,69 23,13 57,82 44,12 29,42 73,54 1.088,45 0,25%

72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km M3 X KM
46 (EMPOLAMENTO 25%) 111,01 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 117,67 0,03%

72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE M3

4.7 6M3 (DESCARGA LIVRE) 18,50 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 20,54 0,00%
9818 4.8 TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150 MM M 222,00 11,00 16,51 27,51 13,99 21,00 34,99 7.767,78 1,81%
73888/004 4.9 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA DN 150MM PARA ESGOTO M 222,00 1,54 1,02 2,56 1,96 1,30 3,26 723,72 0,17%
74015/001 4.10 REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M2 69,65 13,98 9,32 233 17,78 11,85 29,63 2.063,64 0,48%
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TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km
(EMPOLAMENTO 25%) . .

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE
6M3 (DESCARGA LIVRE) ) ) .
POCO DE VISTA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE COMCRETO, ALTURA 1,30M COM TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO

LIGAGAO DE ESGOTO EM PVC DN100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXOES

CAIXA DE CALGADA PARA LIGAGAO DE ESGOTO

TOTAL DO ITEM

Passeios e Rampas

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL 12 CATG.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLO COM CAMINHAO BASC. 6M3 - EMP. 25%

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA — 6km

BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGAO

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 28,6Km

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE
6M3 (DESCARGA LIVRE) -
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAGAO
PISO TATIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE

TOTAL DO ITEM

Arborizagdo

PLANTIO DE ARVORES - ALTURA MAIOR QUE 2,00 METROS

REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS

TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 10cm

MANUTENGCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

TOTAL DO ITEM

Sinalizagao viaria

PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1

PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1

SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICA PRE-FORMADO (FAIXAS, ZEBRAS E PINT. ADVERT.)
TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TOTAL DO ITEM

Limpeza

LIMPEZA FINAL DE OBRA

TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL

M3 X KM

UNID.

UNID.
UNID.

M3
TON
TXKM
M3
M X KM
M3

M2
M2

UNID.
M2
M3
M2

M2

M2

M2
UNID.

M2

522,35

87,06
5,00

29,00
29,00

93,00
186,00
1.116,00
38,77
1.829,34

63,96
775,31
7,55

41,00
111,83
17,00
17,00

1,20
3,80
42,00
44,00

1.589,00

0,50

0,52
777,04

448,90
247,73

17,24
0,35
0,34

47,29
0,42

0,52
25,00
42,24

50,65
7,38
64,80
1,15

165,11
165,11
15,82
12,50

1,12

0,33

0,35
518,02

299,27
165,16

11,50
0,23
0,22

31,52
0,28

0,35
16,66
28,16

33,76
4,92
43,20
0,76

110,08
110,08
10,54
8,34

0,74

0,83
0,87

1295,06
748,17
412,89

28,74
0,58
0,56

78,81

07

0,87
41,66
70,40

84,41
12,3
108
1,91

275,19
275,19
26,36
20,84

1,86

0,64
0,66

988,32
570,96
315,09

21,93
0,45
0,43

60,15
0,53

0,66
31,80
53,73

64,42
9,39
82,42
1,46

210,00
210,00
20,12
15,90

1,42

0,42
0,45

658,87
380,64
210,07

14,63
0,29
0,28

40,09
0,36

0,45
21,19
35,82

42,94
6,26
54,95
0,97

140,01
140,01
13,41
10,61

0,94

1,06 553,69
1,11 96,64
1.647,19 8.235,95

951,60 27.596,40
525,16 15.229,64

R$ 69.261,20
36,56 3.400,08
0,74 137,64
0,71 792,36
100,24 3.885,85
0,89 1.628,12
1,11 71,00
52,99 41.083,68
89,55 676,10
R$ 51.674,83
107,36 4.401,76
15,65 1.750,14
137,37 2.335,29
2,43 41,31
R$ 8.528,50
350,01 420,01
350,01 1.330,04
33,53 1.408,26
26,51 1.166,44
R$ 4.324,75
2,36 3.750,04
R$ 3.750,04

R$ 428.396,21

0,13%
0,02%

1,92%
6,44%
3,56%
16,17%

0,79%
0,03%
0,18%
0,91%
0,38%

0,02%
9,59%
0,16%
12,06%

1,03%
0,41%
0,55%
0,01%
1,99%

0,10%
0,31%
0,33%
0,27%
1,01%

0,88%
0,88%
100,00%




