
SINAP

DNIT

DAER Tipo de intervenção: PROJ. DRENAGEM, ESGOTO  E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA PRAÇA PEC3000 - DUNAS 

PESQUISA BDI: 27,19%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1. Serviços iniciais

74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,40MX4,80M M2 4,00 131,72 87,82 219,54 167,53 111,70 279,23 1.116,92 0,26%

73847/002 1.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 3,00 292,57 195,05 487,62 372,12 248,08 620,20 1.860,60 0,43%

78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 1.589,00 0,20 0,13 0,33 0,25 0,17 0,42 667,38 0,16%

0,85%

2. Pavimentação

74205/001 2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA M3 540,26 1,05 0,70 1,75 1,34 0,89 2,23 1.204,78 0,28%

72887 2.2
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km 

(EMPOLAMENTO 25%)
M3 X KM 4.051,95

0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 4.295,07 1,00%

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 397,25 30,00 20,00 50,00 38,16 25,44 63,60 25.265,10 5,90%

72887 2.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA – 6KM - AREIA MÉDIA M3 X KM 9.534,00 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 10.106,04 2,36%

72888 2.4
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 
6M3 (DESCARGA LIVRE)  - AREIA MÉDIA 

M3
397,25 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 440,95 0,10%

41721 2.5 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 397,25 1,49 1,00 2,49 1,90 1,27 3,17 1.259,28 0,29%

72887 2.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA – 6 KM - AREIA FINA M3 X KM 715,05 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 757,95 0,18%

72888 2.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 
6M3 (DESCARGA LIVRE) - AREIA FINA 

M3
29,79 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 33,07 0,01%

72887 2.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA – 6KM - UNI STEIN M3 X KM 305,09 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 323,39 0,08%

72888 2.9
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 
6M3 (DESCARGA LIVRE) - UNI STEIN

M3
12,71 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 14,11 0,00%

75378 2.10
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MODELO UNI STEIN, ESPESSURA 8CM, FCK 

35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA MEDIA DE 6CM E REJUNTADO COM AREIA FINA
M2 1.589,00

25,57 17,04 42,61 32,52 21,67 54,19 86.107,91 20,10%

73763/004 2.11
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN 

LOCO" COM EXTRUSORA
M

524,89 18,89 12,59 31,48 24,03 16,01 40,04 21.016,60 4,91%

35,21%

3. Drenagem

73610 3.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO M 513,62 0,49 0,32 0,81 0,62 0,41 1,03 529,03 0,12%

73962/004 3.2 ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3M C/ RETRO M³ 328,72 3,65 2,43 6,08 4,64 3,09 7,73 2.540,98 0,59%

72887 3.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km 

(EMPOLAMENTO 25%)
M3 X KM

2.465,38 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 2.613,30 0,61%

83867 3.4 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE PAREDE DE VALAS ATÉ 3METROS M2 821,79 20,75 13,84 34,59 26,39 17,60 43,99 36.150,63 8,44%

83683 3.5 LEITO DE BRITA 1 E 2 (10 cm) M3 30,82 34,89 52,34 87,23 44,38 66,57 110,95 3.419,17 0,80%

83356 3.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 28,6Km M³ X KM 1.454,26 0,42 0,28 0,70 0,53 0,36 0,89 1.294,29 0,30%

72888 3.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 
6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3
60,59 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 67,26 0,02%

7745 3.8 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 400 MM, M 474,00 39,32 26,21 65,53 50,01 33,34 83,35 39.507,90 9,22%

73879/002 3.9

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO 400MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 
MONTAGEM COM AXILIO DE EQUIPAMENTOS M 474,00 18,07 12,05 30,12 22,98 15,33 38,31 18.158,94 4,24%

37451 3.10 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM M 31,00 17,45 11,63 29,08 22,19 14,79 36,98 1.146,38 0,27%

73879/002 3.11

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO 400MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 

MONTAGEM COM AXILIO DE EQUIPAMENTOS M 31,00 18,07 12,05 30,12 22,98 15,33 38,31 1.187,61 0,28%

72921 3.12 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M³ 563,75 13,98 9,32 23,3 17,78 11,85 29,63 16.703,89 3,90%

72887 3.13
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km 

(EMPOLAMENTO 25%)
M3 X KM

4.228,12 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 4.481,81 1,05%

72888 3.14
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 

6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3

176,17 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 195,55 0,05%

83659
3.15

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
UNID. 10,00 359,08 239,38 598,46 456,71 304,47 761,18 7.611,80 1,78%

72967 3.16 ESPELHO DE CONCRETO ARMADO M 20,00 18,38 12,25 30,63 23,38 15,58 38,96 779,20 0,18%

31,84%

4. Esgoto

73610 4.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO M 246,68 0,49 0,32 0,81 0,62 0,41 1,03 254,08 0,06%

73962/004 4.2 ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3M C/ RETRO M³ 88,80 3,65 2,43 6,08 4,64 3,09 7,73 686,46 0,16%

72887 4.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km 

(EMPOLAMENTO 25%)
M3 X KM

666,04 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 706,00 0,16%

83769 4.4 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 394,69 4,93 3,28 8,21 6,27 4,17 10,44 4.120,54 0,96%

72921 4.5 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 14,80 34,69 23,13 57,82 44,12 29,42 73,54 1.088,45 0,25%

72887 4.6
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km 

(EMPOLAMENTO 25%)
M3 X KM

111,01 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 117,67 0,03%

72888 4.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 

6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3

18,50 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 20,54 0,00%

9818 4.8 TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150 MM M 222,00 11,00 16,51 27,51 13,99 21,00 34,99 7.767,78 1,81%

73888/004 4.9 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA DN 150MM PARA ESGOTO M 222,00 1,54 1,02 2,56 1,96 1,30 3,26 723,72 0,17%

74015/001 4.10 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M³ 69,65 13,98 9,32 23,3 17,78 11,85 29,63 2.063,64 0,48%
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72887 4.11
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km 
(EMPOLAMENTO 25%)

M3 X KM
522,35 0,50 0,33 0,83 0,64 0,42 1,06 553,69 0,13%

72888 4.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 
6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3
87,06 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 96,64 0,02%

73963/028
4.13

POÇO DE VISTA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE COMCRETO, ALTURA 1,30M COM TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO
UNID. 5,00 777,04 518,02

1295,06 988,32 658,87 1.647,19 8.235,95 1,92%

73784/001 4.14 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES UNID. 29,00 448,90 299,27 748,17 570,96 380,64 951,60 27.596,40 6,44%

73658 4.15 CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO UNID. 29,00 247,73 165,16 412,89 315,09 210,07 525,16 15.229,64 3,56%

16,17%

5. Passeios e Rampas

78018 5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL 1ª CATG. M3 93,00 17,24 11,50 28,74 21,93 14,63 36,56 3.400,08 0,79%

72844 5.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLO COM CAMINHÃO BASC. 6M3 - EMP. 25% TON 186,00 0,35 0,23 0,58 0,45 0,29 0,74 137,64 0,03%

72843 5.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA – 6km T X KM 1.116,00 0,34 0,22 0,56 0,43 0,28 0,71 792,36 0,18%

73710 5.4 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 38,77 47,29 31,52 78,81 60,15 40,09 100,24 3.885,85 0,91%

83356 5.5 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 28,6Km M³ X KM 1.829,34 0,42 0,28 0,7 0,53 0,36 0,89 1.628,12 0,38%

72888 5.6
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 

6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3

63,96 0,52 0,35 0,87 0,66 0,45 1,11 71,00 0,02%

72182 5.7 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO M2 775,31 25,00 16,66 41,66 31,80 21,19 52,99 41.083,68 9,59%

COMP. 001 5.8 PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 7,55 42,24 28,16 70,40 53,73 35,82 89,55 676,10 0,16%

12,06%

6. Arborização

73967/002 6.1 PLANTIO DE ÁRVORES - ALTURA MAIOR QUE 2,00 METROS UNID. 41,00 50,65 33,76 84,41 64,42 42,94 107,36 4.401,76 1,03%

74236/001 6.2 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 111,83 7,38 4,92 12,3 9,39 6,26 15,65 1.750,14 0,41%

7253 6.3 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 10cm M3 17,00 64,80 43,20 108 82,42 54,95 137,37 2.335,29 0,55%

277 6.4 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES M2 17,00 1,15 0,76 1,91 1,46 0,97 2,43 41,31 0,01%

1,99%

7. Sinalização viária

4 S 06 200 01 7.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,20 165,11 110,08 275,19 210,00 140,01 350,01 420,01 0,10%

4 S 06 200 01 7.2 PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,80 165,11 110,08 275,19 210,00 140,01 350,01 1.330,04 0,31%

4 S 06 100 22 7.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICA PRÉ-FORMADO (FAIXAS, ZEBRAS E PINT. ADVERT.) M2 42,00 15,82 10,54 26,36 20,12 13,41 33,53 1.408,26 0,33%

4 S 06 121 01 7.4 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 44,00 12,50 8,34 20,84 15,90 10,61 26,51 1.166,44 0,27%

1,01%

8. Limpeza

9537 8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.589,00 1,12 0,74 1,86 1,42 0,94 2,36 3.750,04 0,88%

0,88%

100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 69.261,20

TOTAL DO ITEM R$ 51.674,83

TOTAL GERAL R$ 428.396,21

TOTAL DO ITEM R$ 8.528,50

TOTAL DO ITEM R$ 4.324,75

TOTAL DO ITEM R$ 3.750,04


