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FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.
I I - RUA GOMES CARNEIRO
I C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
I 1.1 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,88m x 3,00m) 5,64                M2 138,56              138,57             277,13                    109,77              109,77          219,54 1.563,01                    
I 1.2 Composição MOB.001 Mobilização e desmobilização 0,66                UN 2.020,97           2.020,98          4.041,95                 1.601,02           1.601,03       3.202,05 2.667,69                    
I 1.3 SINAPI 73847/003 ALUGUEL CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO 3,00                MES 352,03              352,03             704,06                    278,88              278,88          557,76 2.112,18                    
I 1.4 SINAPI 73847/001 ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO 3,00                MES 221,88              221,89             443,77                    175,78              175,78          351,56 1.331,31                    
I 1.5 SINAPI 73847/002 ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO 3,00                MES 307,76              307,76             615,52                    243,81              243,81          487,62 1.846,56                    
I 1.6 SINAPI 73960/001 Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra 0,33                UN 774,27              774,27             1.548,54                 613,38              613,38          1.226,76 511,02                       
I 1.7 SINAPI 83878 Ligação provisória de água p/ obra e instal. sanit. provisória 0,33                UN 16,60                16,61               33,21                      13,15                13,16            26,31 10,96                         

I 1.8 SINAPI 74253/001 Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, 
escavação e reaterro 3,33                M 11,09                11,09               22,18                      8,78                  8,79              17,57 73,86                         

I 1.9 SINAPI 74218/001 Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornec. e instal. 0,33                UN 34,02                34,02               68,04                      26,95                26,95            53,90 22,45                         
I 1.10 SINAPI 74217/002 Hidrômetro 5M3/H, D=3/4" - Fornec. e Instal. 0,33                UN 76,58                76,59               153,17                    60,67                60,67            121,34 50,55                         

Subtotal de Instalações Provisórias 10.189,59                  
I C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
I 2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
I 2.1.1 Composição ADM-LOTE1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E 

OPERAÇÃO - RUAS DO LOTE 1 0,10                VB 355.714,88       355.714,88      711.429,76             281.799,00       281.799,00   563.598,00 71.142,98                  
Subtotal de Administração Local/Manutenção do Canteiro 71.142,98                  

I C.3 LOCAÇÃO DA OBRA
I 3.1 SINAPI 78472 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de 

servicos, a M2 companhamento e greide 6.760,00         M2 0,21                  0,21                 0,42                        0,16                  0,17              0,33 2.839,20                    
Subtotal de Locação da Obra 2.839,20                    

I C.4 PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO
I 4.1 Capeamento sobre paralelepípedo (Segmentos 01, 03, 04 e 05)
I 4.1.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - inclusive transporte 1.394,10         M2 2,23                  2,23                 4,46                        1,76                  1,77              3,53                       6.217,69                    

I
4.1.2 Composição JUN-010

Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo reaproveitado, 
sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia - Excl. transporte 
de areia

1.394,10         M2 11,01                11,02               22,03                      8,72                  8,73              17,45 30.712,02                  

I 4.1.2.1 SINAPI 72887 Transporte comercial de areia c/ caminhão basc. 6 M3, rodov. 
pavim.  - DMT = 9,8 km 1.366,22         M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 1.434,53                    

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNITÁRIO COM BDI VALOR UNITÁRIO SEM BDI TOTAL COM BDI
(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
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I 4.1.3 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C para camada de 
regularização 4.647,00         M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 6.645,21                    
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I 4.1.4 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 
transporte - espessura 3,0cm p/ camada de regularização 334,58            T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 72.774,50                  

I 4.1.5 Conforme Instrução de 
Serviço DNIT IS-02-2011 Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km 20,08              T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 3.595,52                    

I 4.1.6 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 3.206,43         M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 3.655,33                    

I 4.1.7 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C p/ Recapeamento 4.647,00         M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 6.645,21                    
I 4.1.8 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 

transporte - espessura 5,0 cm 557,64            T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 121.292,28                

I 4.1.9 Conforme Instrução de 
Serviço DNIT IS-02-2011 Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km 33,46              T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 5.991,35                    

I 4.1.10 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 5.344,05         M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 6.092,22                    

I 4.2 Recapeamento sobre CBUQ (Segmento 2)
I 4.2.1 SINAPI 72949 Corte e Remoção da Camada do Revestimento Betuminosa para 

remendo superficial - Exclusive transporte 5,98                M3 10,93                10,93               21,86                      8,66                  8,66              17,32 130,72                       
I 4.2.2 SINAPI 83358 Transporte do pavimento removido (Bota fora) - DMT 8,43km 50,41              M3XKM 0,92                  0,92                 1,84                        0,73                  0,73              1,46 92,75                         
I 4.2.3 SINAPI 72943 Pintura de Ligação  para os remendos superficial com emulsão RR-

2C 299,00            M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 427,57                       

I 4.2.4 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 
2,0cm para a Remendos, exclusive transporte 14,35              T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 3.121,27                    

I 4.2.5 Conforme Instrução de 
Serviço DNIT IS-02-2011 Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km 0,86                T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 153,99                       

I 4.2.6 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 137,54            M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 156,80                       

I 4.2.7 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para o Recapeamento c/ emulsão RR-2C 1.196,00         M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 1.710,28                    
I 4.2.8 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 

5,0cm para a Remendos, exclusive transporte 143,52            T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 31.217,04                  

I 4.2.9 Conforme Instrução de 
Serviço DNIT IS-02-2011 Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km 8,61                T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 1.541,71                    

I 4.2.10 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 1.375,40         M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 1.567,96                    

I 4.3 Pavimento Novo para o Passeio
I 4.3.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 378,00            M2 0,72                  0,72                 1,44                        0,57                  0,57              1,14 544,32                       
I 4.3.2 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte 378,00            M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 21.568,68                  
Subtotal de Pavimentação/Restauração 327.288,95                

I C.5 DRENAGEM
I 5.1 INTERVEÇÕES PONTUAIS
I 5.1.1 SUBSTITUIÇÕES
I 5.1.1.1 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 4 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 674,44                       
I 5.1.1.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 4 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   4.087,44                    
I 5.1.2 GRELHAS 
I 5.1.2.1 Composição ABR-001 Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. 

e instal. (Alargamento dos passeios) 230,70 M 92,13                92,13               184,26                    72,99                72,99            145,98 42.508,78                  
I 5.2 TRECHO 01 
I 5.2.1 IMPLANTAÇÕES
I 5.2.1.1 SINAPI 83659

Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de 
cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de 
concreto armado 10,00

UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 7.554,40                    

I 5.2.1.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 13,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   13.284,18                  
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I 5.2.1.3 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm  p/ rede pluvial 274,30 M 68,16                68,17               136,33                    54,00                54,00            108,00 37.395,32                  
I 5.2.1.4 SINAPI 73722 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA 274,30

M 24,86                24,87               49,73                      19,70                19,70            39,40 13.640,94                  

I 5.2.1.5 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 164,58 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 821,25                       

I 5.2.1.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 8,23 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 905,88                       
I 5.2.1.7 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 80,64 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 84,67                         
I 5.2.1.8 SINAPI INS_7750 Tubulação diam. 800mm  p/ rede pluvial 99,3 M 114,37              114,38             228,75                    90,61                90,61            181,22 22.714,88                  
I 5.2.1.9 SINAPI

73720
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 

800MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA 99,30

M 51,59                51,60               103,19                    40,87                40,88            81,75 10.246,77                  

I 5.2.1.10 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 79,44 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 396,41                       

I 5.2.1.11 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 3,97 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 436,98                       
I 5.2.1.12 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 38,93 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 40,88                         
I 5.2.1.13 Escavação Mecânica de Valas e Caixas para as redes com 

ϕ600mm e ϕ800mm
I 5.2.1.13.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 

MAT 1A CAT 1061,85 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 5.415,44                    
I 5.2.1.13.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 1419,68 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 61.983,23                  
I 5.2.1.14 Recomposição com material de empréstimo para as redes de 

ϕ600mm e ϕ800mm
I 5.2.1.14.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 600,43 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 3.062,19                    
I 5.2.1.14.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 810,58 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 1.296,93                    
I 5.2.1.14.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 16211,63 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 17.022,21                  
I 5.2.1.14.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 600,43 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 27.223,50                  
I 5.2.1.14.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado no trecho 1433,50 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 2.293,60                    
I 5.2.1.14.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43 km 12084,42 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 16.918,19                  
I 5.2.1.14.7 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, 

junta serrada e polimento. 1053,71 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 60.124,69                  
I 5.2.1.15 DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Boca de Lobo 10 UN 13,59                13,60               27,19                      10,77                10,77            21,54                     271,90                       
I 5.2.1.16 DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Caixas Coletoras 16 UN 13,59                13,60               27,19                      10,77                10,77            21,54                     435,04                       
I 5.2.2 TRECHO FORA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO (rede com 

ϕ1500mm)
I 5.2.2.1 SINAPI INS_7758

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 
1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) 347,5 M 331,84              331,84             663,68                    262,88              262,89          525,77 230.628,80                

I 5.2.2.2 SINAPI
73718

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
1500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 

1:3 CIMENTO:AREIA 347,50
M 150,23              150,24             300,47                    119,01              119,02          238,03 104.413,33                

I 5.2.2.3 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 660,25 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 3.294,65                    

I 5.2.2.4 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 33,01 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 3.633,41                    
I 5.2.2.5 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 323,52 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 339,70                       
I 5.2.2.6 Escavação Mecânica de Valas (rede com ϕ1500mm)
I 5.2.2.6.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 

MAT 1A CAT 1221,46 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 6.229,45                    
I 5.2.2.6.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 1320,50 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 57.653,03                  
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I 5.2.2.7 Recomposição com material de empréstimo (rede com 
ϕ1500mm)

I 5.2.2.7.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 607,38 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 3.097,64                    
I 5.2.2.7.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 819,96 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 1.311,94                    
I 5.2.2.7.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 16399,20 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 17.219,16                  
I 5.2.2.7.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 607,38 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 27.538,61                  
I 5.2.2.7.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado no trecho 1648,97 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 2.638,35                    
I 5.2.2.7.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43 km 13900,85 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 19.461,19                  
I 5.2.2.7.7 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, 

junta serrada e polimento. 417,00 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 23.794,02                  
I 5.2.3 Reparo/Conserto em ramal de água e esgoto
I 5.2.3.1 SINAPI 74253/001 Reparo/Conserto em ramal de água danificado durante a obra 58,00              M 11,09                11,09               22,18                      8,78                  8,79              17,57 1.286,44                    
I 5.2.3.2 SINAPI 73784/001 Reparo/Conserto em ramal de esgoto danificado durante a obra 6                     UN 472,20              472,21             944,41                    374,08              374,09          748,17 5.666,46                    

Subtotal de Drenagem 859.046,32                
I C.6 SINALIZAÇÃO
I 6.1 Sinalização Horizontal e Vertical
I 6.1.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 19,60 M2 120,61              120,62             241,23                    95,55                95,55            191,10                   4.728,11                    
I 6.1.2 DAER 7321 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m 

GALVANIZADO A FOGO (SUPORTE Nº1 OU 2) 53 UN 107,22              107,23             214,45                    84,94                84,95            169,89                   11.365,85                  
I 6.1.3 Composição ABR-002 Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica 21 UN 15,28                15,29               30,57                      12,11                12,11            24,22 641,97                       
I 6.1.4 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica - áreas especiais 235,05 M2 26,10                26,10               52,20                      20,67                20,68            41,35                     12.269,61                  
I 6.1.5 SINAPI 72947 Sinalização horizontal c/ tinta retrorefl. a base de resina acrilica c/ 

microesf. de vidro, Branca 61,78 M2 10,80                10,81               21,61                      8,56                  8,56              17,12 1.335,07                    

I 6.1.6 SINAPI 72947 Sinalização horizontal c/ tinta retrorefl. a base de resina acrilica c/ 
microesf. de vidro, Amarela 27,00 M2 10,80                10,81               21,61                      8,56                  8,56              17,12 583,47                       

I 6.2 Sinalização de Obra
I 6.2.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 19,23 M2 120,61              120,62             241,23                    95,55                95,55            191,10                   4.638,85                    
I 6.2.2 DAER 7320 Suporte de Madeira p/ placas de sinalização 19 UN 36,46                36,46               72,92                      28,88                28,89            57,77                     1.385,48                    
I 6.2.3 Composição ABR-004 Balizador com Sinalização piscante 20 un 106,40              106,40             212,80                    84,29                84,29            168,58 4.256,00                    
I 6.2.4 Composição ABR-005 Balizador Refletivo 20 un 64,05                64,05               128,10                    50,74                50,74            101,48 2.562,00                    
I 6.2.5 Composição ABR-006 Tela de isolamento leve - tipo tapume 19 RL 43,63                43,64               87,27                      34,56                34,57            69,13 1.658,13                    
I 6.3 Sinalização semafórica

I 6.3.1 DAER 7318
COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANIZADO A 
FOGO COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm 
(SUPORTE Nº 3) 2 UN 1.469,61           1.469,61          2.939,22                 1.164,23           1.164,23       2.328,46                5.878,44                    

I 6.3.2 DAER 7311 SEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm 
C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 2 UN 718,03              718,03             1.436,06                 568,82              568,83          1.137,65                2.872,12                    

I 6.4 Sinalização por Condução Ótica
I 6.4.1 SICRO2 4 S 06 121 11 Tachão Bidirecional Amarelo, espacados a cada 4,0m 51 UN 23,37                23,37               46,74                      18,51                18,52            37,03                     2.383,74                    
I 6.4.2 SICRO2 4 S 06 120 01 Tacha Monodirecional Branca, espacados a cada 8,0m 50 UN 8,33                  8,33                 16,66                      6,60                  6,60              13,20                     833,00                       
I 6.5 Remoção de Sinalização
I 6.5.1 DAER 7784 REMOÇÃO PLACAS - com suporte 26 UN 15,16                15,16               30,32                      12,01                12,01            24,02                     788,32                       

Subtotal de Sinalização 58.180,16                  
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I C.7 MOBILIÁRIO URBANO
I 7.1 Composição JAN-003

Coletor/Lixeira plástica p/ coleta seletiva, capac. 50L, dupla, com 
suporte metálico fixado ao chão 22 UN 227,09              227,09             454,18                    179,90              179,90          359,80 9.991,96                    

I 7.2 Composição JAN-004 Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo 
(mobiliário urbano) 20 UN 658,27              658,27             1.316,54                 521,48              521,49          1.042,97 26.330,80                  

I 7.3 Composição JAN-005 Frade de concreto - D=0,3m e H=0,6m 42 UN 77,39                77,39               154,78                    61,31                61,31            122,62 6.500,76                    
I 7.4 TRAVESSIA DE PEDESTRE ELEVADA E CRUZAMENTO ELEVADO
I 7.4.1 Pavimento para Cruzamento elevado (224,0m²) e Travessia Elevada (157,0m²)
I 7.4.1.1 DAER 546 Remoção mecânica do pavimento - inclusive transporte 60,96 M3 5,72                  5,72                 11,44                      4,53                  4,53              9,06                       697,38                       
I 7.4.1.2 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - inclusive transporte 381 M2 2,23                  2,23                 4,46                        1,76                  1,77              3,53                       1.699,26                    
I 7.4.1.3 SINAPI 72961 Regularização do subleito 381 M2 0,72                  0,72                 1,44                        0,57                  0,57              1,14 548,64                       
I 7.4.1.4 SINAPI 73710 Sub-base ou Base de Brita Graduada Brita Comercial 129,54 M3 49,74                49,74               99,48                      39,40                39,41            78,81 12.886,64                  
I 7.4.1.5 SINAPI 83356 Transporte comercial de brita DMT=23,00Km 2979,42 M3XKM 0,44                  0,44                 0,88                        0,35                  0,35              0,70 2.621,89                    
I 7.4.1.6 Composição JUN-014T

Pavimento em bloco de concreto intertravado cor natural, tráfego 
médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia 224,00 M2 28,30                28,30               56,60                      22,42                22,42            44,84 12.678,40                  

I 7.4.1.7 Composição JUN-013T
Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, tráfego 

médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia 157,00 M2 40,42                40,42               80,84                      32,02                32,02            64,04 12.691,88                  

I 7.4.1.8 SINAPI 72887
Transporte (frete) de areia para colchão de areia - excl. areia 
(consid. empolamento de 25%) - DMT = 9,8km 373,38 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 392,05                       

I
7.4.1.9 Composição JUN-015.1

Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento elevado, incl. 
lançamento e adens. do concreto (por metro de comprimento de 
rampa)

62,97 M 280,66              280,66             561,32                    222,34              222,34          444,68 35.346,32                  
I 7.4.2 Drenagem para travessia e cruzamento elevados
I 7.4.2.1 Composição ABR-001 Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. 

e instal. 74,4 M 92,13                92,13               184,26                    72,99                72,99            145,98 13.708,94                  
Subtotal de Mobiliário Urbano 136.094,92                

I C.8 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
I 8.1 SINAPI 85335 Remoção de meio-fio com empilhamento, sem remoção 61,70 M 3,44                  3,45                 6,89                        2,73                  2,73              5,46 425,11                       
I 8.2 Composição MAI-003 Reassentamento de meio-fio com material reaproveitado 61,70 M 5,72                  5,73                 11,45                      4,54                  4,53              9,07 706,47                       
I 8.3 SINAPI 74223/001 Meio-fio pré-moldado de concreto, incl. escav. e reaterro - para 

aumentos de passeio 253,20 M 24,81                24,82               49,63                      19,66                19,66            39,32 12.566,32                  
I 8.4 Acessibilidade - piso tátil e rampas
I 8.4.1 DAER** 15007 Remoção de passeio para implantação das rampas de acessibilidade 16,8 M2 2,42                  2,43                 4,85                        1,92                  1,92              3,84                       81,48                         
I 8.4.2 DAER** 15007 Remoção de passeio para colocação do piso tátil 383,66 M2 2,42                  2,43                 4,85                        1,92                  1,92              3,84                       1.860,75                    
I 8.4.3 Composição MAI-002T Piso em concreto para as rampas de acessibilidades 16,8 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 958,61                       

I 8.4.4 Composição JAN-002 Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa 
cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm 383,66 M2 62,62                62,63               125,25                    49,61                49,61            99,22 48.053,42                  

I 8.4.5 SINAPI 73764/005
Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em bloco de 
concreto intertravado - p/ travessias e cruz. elevados. 14,08 M2 50,57                50,58               101,15                    40,06                40,07            80,13 1.424,19                    

I 8.4.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - DMT = 
8,43km 232,65 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 325,71                       

Subtotal de Paisagismo 66.402,06                  
I C.9 ENSAIOS TECNOLÓGICOS
I 9.1 SINAPI 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO 10789,00 M2 0,01                  0,02                 0,03                        0,01                  0,01              0,02 323,67                       
I 9.2 SINAPI 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 210,02 T 18,09                18,10               36,19                      14,33                14,34            28,67 7.600,62                    
I 9.3 SINAPI 74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 6 UN 54,71                54,72               109,43                    43,34                43,35            86,69 656,58                       

INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366151011MUPE-01-GC.GO.MD-R01.xlsx15



FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNITÁRIO COM BDI VALOR UNITÁRIO SEM BDI TOTAL COM BDI
(R$)

I 9.4 SINAPI 74022/013 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - 
SOLOS 12 UN 57,59                57,59               115,18                    45,62                45,63            91,25 1.382,16                    

I
9.5 SINAPI 74022/019 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS 

NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 6 UN 66,23                66,24               132,47                    52,47                52,47            104,94 794,82                       

I 9.6 SINAPI 74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 6 UN 41,75                41,76               83,51                      33,08                33,08            66,16 501,06                       

I 9.7 SINAPI 74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 
TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS 6 UN 83,51                83,52               167,03                    66,16                66,16            132,32 1.002,18                    

Subtotal de Ensaios Tecnológicos 12.261,09                  
I C.10 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 
I 10.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 6760,00 M2 1,17                  1,18                 2,35                        0,93                  0,93              1,86 15.886,00                  

Subtotal de Limpeza e Arremates Finais 15.886,00                  
TOTAL DA RUA GOMES CARNEIRO:

II II - RUA GENERAL OSÓRIO
II C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
II 1.1 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,88 x 3,00m) 5,64 M2 138,56              138,57             277,13                    109,77              109,77          219,54 1.563,01                    
II 1.2 Composição MOB.001 Mobilização e desmobilização 0,67 UN 2.020,97           2.020,98          4.041,95                 1.601,02           1.601,03       3.202,05 2.708,11                    
II 1.3 SINAPI 73847/003 ALUGUEL CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO 3,00 MES 352,03              352,03             704,06                    278,88              278,88          557,76 2.112,18                    
II 1.4 SINAPI 73847/001 ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO 3,00 MES 221,88              221,89             443,77                    175,78              175,78          351,56 1.331,31                    
II 1.5 SINAPI 73847/002 ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO 3,00 MES 307,76              307,76             615,52                    243,81              243,81          487,62 1.846,56                    
II 1.6 SINAPI 73960/001 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 

P/CANT OBRA 0,34                UN 774,27              774,27             1.548,54                 613,38              613,38          1.226,76 526,50                       
II 1.7 SINAPI 83878 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E INSTAL. 

SANIT. PROVISÓRIA 0,34                UN 16,60                16,61               33,21                      13,15                13,16            26,31 11,29                         

II 1.8 SINAPI 74253/001 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO 3,34                M 11,09                11,09               22,18                      8,78                  8,79              17,57 74,08                         

II 1.9 SINAPI 74218/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 0,34                UN 34,02                34,02               68,04                      26,95                26,95            53,90 23,13                         

II 1.10 SINAPI 74217/002 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 0,34                UN 76,58                76,59               153,17                    60,67                60,67            121,34 52,08                         

Subtotal de Instalações Provisórias 10.248,25                  
II C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
II 2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
II 2.1.1 Composição ADM-LOTE1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E 

OPERAÇÃO - RUAS DO LOTE 1 0,50                VB 355.714,88       355.714,88      711.429,76             281.799,00       281.799,00   563.598,00 355.714,88                
Subtotal de Administração Local / Manutenção do Canteiro 355.714,88                

II C.3 LOCAÇÃO DA OBRA
II 3.1 SINAPI 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 COMPANHAMENTO 
E GREIDE

37766,00 M2 0,21                  0,21                 0,42                        0,16                  0,17              0,33 15.861,72                  
Subtotal de Locação da Obra 15.861,72                  

II C.4 TERRAPLENAGEM
II 4.1 SINAPI 74154/001 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA 4160,64 M3 3,28                  3,28                 6,56                        2,60                  2,60              5,20 27.293,80                  
II 4.2 SINAPI 41722 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR 

NORMAL 1774,17 M3 2,39                  2,39                 4,78                        1,89                  1,90              3,79 8.480,53                    

1.559.331,27R$                    
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II 4.3 SINAPI 72841 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 23135,54 TXKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 24.292,32                  
Subtotal de Terraplenagem 60.066,65                  

II C.5 PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO
II 5.1 Capeamento e Recapeamento
II 5.1.1 Capeamento sobre Paralelepípedo (Segmento 1)
II 5.1.1.1  DAER 548 Remoção de Paralelepípedo 1154,10 M2 2,23                  2,23                 4,46                        1,76                  1,77              3,53                       5.147,29                    

II
5.1.1.2  Composição JUN-010

Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo reaproveitado, 
sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia - Excl. transporte 
de areia

1154,10 M2 11,01                11,02               22,03                      8,72                  8,73              17,45 25.424,82                  

II 5.1.1.3  SINAPI 72887 Transporte comercial de areia c/ caminhão basc. 6 M3, rodov. 
pavim.  - DMT = 9,8 km 1131,02 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 1.187,57                    

II 5.1.1.4  SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C para camada de 
regularização 3847,00 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 5.501,21                    

II 5.1.1.5  SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 
transporte - espessura 3,0cm p/ camada de regularização 276,98 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 60.245,92                  

II 5.1.1.6 Instrução de Serviço 
DNIT IS-02-2011 Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km 16,62 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 2.975,98                    

II 5.1.1.7  SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 2654,43 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 3.026,05                    

II 5.1.1.8  SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C p/ Recapeamento 3847,00 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 5.501,21                    
II 5.1.1.9  SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 

transporte - espessura 4,5 cm 415,48 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 90.371,05                  

II 5.1.1.10 Instrução de Serviço 
DNIT IS-02-2011 Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km 24,93 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 4.463,97                    

II 5.1.1.11  SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 3981,65 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 4.539,08                    

II 5.1.2 Recapeamento Sobre CBUQ (Segmento 2)
II 5.1.2.1 SICRO2 3 S 08 109 12 FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive 

transporte 458,62 M3 104,40              104,41             208,81                    82,71                82,71            165,42                   95.764,44                  
II 5.1.2.2 SINAPI 72943 Pintura de Ligação c/ emulsão RR-2C 11465,50 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 16.395,67                  

II 5.1.2.3 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 
4,0cm para a recapeamento, exclusive transporte 1100,69 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 239.411,08                

II 5.1.2.4 Conforme Instrução de 
Serviço DNIT IS-02-2011 (Q) Transporte de emulsão Asfáltica(CAP 50/70) DMT= 270Km 66,04 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 11.825,12                  

II 5.1.2.5 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 10548,26 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 12.025,02                  

II 5.1.2.6 SINAPI 72949 Corte e Remoção da Camada do Revestimento Betuminosa para 
remendo superficial - Excl. transporte 229,31 M3 10,93                10,93               21,86                      8,66                  8,66              17,32 5.012,72                    

II 5.1.2.7 SINAPI 83358 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) 1933,08 M3XKM 0,92                  0,92                 1,84                        0,73                  0,73              1,46 3.556,87                    
II 5.1.2.8 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para os remendos superficial com emulsão RR-

2C 5732,75 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 8.197,83                    

II 5.1.2.9 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 
4,0cm para a Remendos, exclusive transporte 550,34 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 119.704,45                

II 5.1.2.10 Instrução de Serviço 
DNIT IS-02-2011 (Q) Transporte de emulsão Asfáltica(CAP 50/70) DMT= 270Km 33,02 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 5.912,56                    

II 5.1.2.11 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 5274,13 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 6.012,51                    

II 5.1.2.12 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C, em toda área do segmento 22931,00 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 32.791,33                  

II 5.1.2.13 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ p/ camada de regularização com 
CAP 50/70, espessura de 3,0cm, exclusive transporte 1651,03 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 359.115,54                
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II 5.1.2.14 Instrução de Serviço 
DNIT IS-02-2011 (Q) Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) DMT= 270 Km 99,06 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 17.737,68                  

II 5.1.2.15 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 15822,39 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 18.037,52                  

II 5.1.2.16 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C, em toda área do segmento 22931,00 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 32.791,33                  

II 5.1.2.17 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 
4,5cm para camada final, exclusive transporte 2476,55 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 538.674,39                

II 5.1.2.18 Instrução de Serviço 
DNIT IS-02-2011 (Q) Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) DMT= 270 Km 148,59 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 26.606,53                  

II 5.1.2.19 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 23733,59 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 27.056,29                  

II 5.2 Pavimento Rígido para Restauração (Corredor de Ônibus)
II 5.2.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - Incl. transporte 11115,00 M2 2,23                  2,23                 4,46                        1,76                  1,77              3,53                       49.572,90                  
II 5.2.2 SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - Excl. transporte 555,75 M3 10,93                10,93               21,86                      8,66                  8,66              17,32 12.148,70                  
II 5.2.3 SINAPI 83358 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) 4684,97 M3XKM 0,92                  0,92                 1,84                        0,73                  0,73              1,46 8.620,34                    
II 5.2.4 DAER 932 Placa de Concreto Cimento Portland 2739,84 M3 190,37              190,38             380,75                    150,81              150,82          301,63                   1.043.194,08             
II 5.2.5 DAER 934 Junta Transversal Serrada e Selada sem fornecimento de aço 

D=32mm 3131,00 M 3,03                  3,03                 6,06                        2,40                  2,40              4,80                       18.973,86                  

II 5.2.6 DAER 935 Junta Longitudinal Serrada e selada sem fornecimento aço 
D=10mm 5867,00 M 2,17                  2,18                 4,35                        1,72                  1,73              3,45                       25.521,45                  

II 5.2.7 DAER 936 Barra de Transferência D=32mm AÇO CA-25 - inclusive 
espaçadores soldados 28006,10 KG 5,37                  5,38                 10,75                      4,26                  4,26              8,52                       301.065,58                

II 5.2.8 DAER 937 Barra de Ligação D=10mm AÇO CA-50 3652,86 KG 2,88                  2,89                 5,77                        2,28                  2,29              4,57                       21.077,00                  
II 5.2.9 SINAPI 73994/001 Fornecimento e aplicação tela soldada tipo Q-138 129,00 KG 3,78                  3,78                 7,56                        2,99                  3,00              5,99 975,24                       
II 5.2.10 DAER 931 Concreto Compactado a Rolo em central de concreto - inclusive 

materiais e transporte 1486,90 M3 110,85              110,86             221,71                    87,82                87,82            175,64                   329.660,60                
II 5.2.11 DAER 932 Placa de Concreto - laje de transição 500,69 M3 190,37              190,38             380,75                    150,81              150,82          301,63                   190.637,72                
II 5.2.12 Composição JAN-006 Lona Plástica - 300 micra 14869,00 m2 5,68                  5,68                 11,36                      4,50                  4,50              9,00 168.911,84                
II 5.2.13 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C 3453,00 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 4.937,79                    
II 5.2.14 SINAPI 73710 Base  e sub-base de brita graduada  (para placa de concreto)  - 

exclusive transporte 4566,40 M3 49,74                49,74               99,48                      39,40                39,41            78,81 454.265,47                

II 5.2.15 SINAPI 73710 Base  e sub-base de brita graduada (para laje de transição) - 
exclusive transporte 1381,20 M3 49,74                49,74               99,48                      39,40                39,41            78,81 137.401,78                

II 5.2.16 SINAPI 83356 Tranporte comercial de brita DMT=23,00Km ############ M3XKM 0,44                  0,44                 0,88                        0,35                  0,35              0,70 120.379,42                
II 5.2.17 SINAPI 72945 Imprimação com emulsão CM-30 3453,00 M2 2,29                  2,30                 4,59                        1,82                  1,82              3,64 15.849,27                  
II 5.2.18 SINAPI 85366 Demolição Manual de Pavimentação em concreto 321,00 M2 9,82                  9,82                 19,64                      7,78                  7,78              15,56 6.304,44                    
II 5.2.19 SINAPI 83358 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) do pavim. demolido 135,30 M3XKM 0,92                  0,92                 1,84                        0,73                  0,73              1,46 248,95                       
II 5.3 Pavimento Novo para o Passeio
II 5.3.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 3553,00 M2 0,72                  0,72                 1,44                        0,57                  0,57              1,14 5.116,32                    
II 5.3.2 COMPOSIÇÃO MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, 

junta serrada e polimento - Incl. transporte. 3553,00 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 202.734,18                
II 5.4 Acesso no Passeio para veículos

II 5.4.1 SINAPI 85181 Pavimentação Passeio em Concreto fck=20 MPa (ESP=10cm) com 
Lastro de Brita (ESP=10cm) - inclusive transporte 215,00 M2 30,33                30,34               60,67                      24,03                24,03            48,06 13.044,05                  
Subtotal de Pavimentação/Restauração 4.915.654,01             

II C.6 DRENAGEM
II 6.1 TRECHO 01 - Entre as ruas General Neto e General Argôlo
II 6.1.1 REMOÇÕES
II 6.1.1.1 Composição FEV-002 Remoção Boca-de-Lobo

(Demolição manual de estrutura de concreto) 1,00 UN 66,74                66,74               133,48                    52,87                52,87            105,74 133,48                       
II 6.1.1.2 Composição FEV-003 Remoção Caixa de Inspeção

(Demolição manual de estrutura de concreto) 10,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 1.686,10                    
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II 6.1.1.3 Recomposição com material de empréstimo
II 6.1.1.3.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 18,58 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 94,76                         
II 6.1.1.3.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 18,58 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 29,73                         
II 6.1.1.3.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 371,52 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 390,10                       
II 6.1.1.3.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 18,58 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 842,42                       
II 6.1.1.3.5 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte 8,96 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 511,26                       
II 6.1.2 SUBSTITUIÇÕES
II 6.1.2.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 9,00 UN 66,74                66,74               133,48                    52,87                52,87            105,74 1.201,32                    

II 6.1.2.2 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO

9,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 6.798,96                    

II 6.1.2.3 Composição FEV-003 Remoção de Caixa de Inspeção                                                                                                   
(Demolição manual de estrutura de concreto) 14,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 2.360,54                    

II 6.1.2.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 14,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   14.306,04                  
II 6.1.3 IMPLANTAÇÕES

II 6.1.3.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO

7,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 5.288,08                    

II 6.1.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 10,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   10.218,60                  
II 6.1.3.3 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm                                                                          27,69 M 68,16                68,17               136,33                    54,00                54,00            108,00 3.774,98                    
II 6.1.3.4 SINAPI 73722

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA

27,69 M 24,86                24,87               49,73                      19,70                19,70            39,40 1.377,02                    

II 6.1.3.5 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 22,15 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 110,53                       

II 6.1.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 1,11 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 122,18                       
II 6.1.3.7 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 10,88 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 11,42                         
II 6.1.3.8 SINAPI INS_7750 Tubulação diam. 800mm p/ rede pluvial 148,07 M 114,37              114,38             228,75                    90,61                90,61            181,22 33.871,01                  
II 6.1.3.9 SINAPI 73720

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
800MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA

148,07 M 51,59                51,60               103,19                    40,87                40,88            81,75 15.279,34                  

II 6.1.3.10 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 118,46 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 591,12                       

II 6.1.3.11 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 5,92 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 651,61                       
II 6.1.3.12 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 58,02 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 60,92                         
II 6.1.3.13 SINAPI INS_7753 Tubulação de concreto diam. 1000mm p/ rede pluvial 569,79 M 155,61              155,61             311,22                    123,27              123,28          246,55 177.330,04                
II 6.1.3.14 SINAPI 73879/008

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 
1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM 
COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

569,79 M 94,35                94,36               188,71                    74,75                74,75            149,50 107.525,07                

II 6.1.3.15 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 455,83 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 2.274,59                    

II 6.1.3.16 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 22,79 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 2.508,50                    
II 6.1.3.17 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 223,34 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 234,51                       
II 6.1.3.18 Escavação Mecânica de Valas
II 6.1.3.18.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 

MAT 1A CAT 1823,99 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 9.302,35                    
II 6.1.3.18.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 2833,09 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 123.692,71                
II 6.1.3.18.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1823,99 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 2.918,38                    
II 6.1.3.18.4 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43km 15376,24 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 21.526,74                  
II 6.1.3.19 Recomposição com material de empréstimo
II 6.1.3.19.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1747,20 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 8.910,72                    
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II 6.1.3.19.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1747,20 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 2.795,52                    
II 6.1.3.19.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 34944,00 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 36.691,20                  
II 6.1.3.19.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1747,20 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 79.218,05                  
II 6.1.3.19.5 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte 411,69 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 23.491,03                  
II 6.2 TRECHO 02 - Saída para a rua Dr. Amarante
II 6.2.1 SUBSTITUIÇÕES
II 6.2.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 4,00 UN 66,74                66,74               133,48                    52,87                52,87            105,74 533,92                       

II 6.2.1.2 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO

4,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 3.021,76                    

II 6.2.1.3 Composição FEV-003 Remoção de Caixa de Inspeção                                                                                                   
(Demolição manual de estrutura de concreto) 5,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 843,05                       

II 6.2.1.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 5,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   5.109,30                    
II 6.2.2 IMPLANTAÇÕES
II 6.2.2.1 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 1,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   1.021,86                    
II 6.2.2.2 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm                                                                          18,20 M 68,16                68,17               136,33                    54,00                54,00            108,00 2.481,21                    
II 6.2.2.3 SINAPI 73722

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA

18,20 M 24,86                24,87               49,73                      19,70                19,70            39,40 905,09                       

II 6.2.2.4 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 21,84 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 108,98                       

II 6.2.2.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 1,09 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 119,98                       
II 6.2.2.6 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 10,70 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 11,24                         
II 6.2.2.7 SINAPI INS_7757 Tubulação diam. 1200mm 81,90 M 217,45              217,46             434,91                    172,27              172,27          344,54 35.619,13                  
II 6.2.2.8 SINAPI 73719

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
1200MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 
1:3 CIMENTO:AREIA

81,90 M 96,24                96,25               192,49                    76,24                76,25            152,49 15.764,93                  

II 6.2.2.9 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 98,28 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 490,42                       

II 6.2.2.10 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 4,91 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 540,44                       
II 6.2.2.11 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 48,16 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 50,57                         
II 6.2.2.12 Escavação Mecânica de Valas
II 6.2.2.12.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 

MAT 1A CAT 299,76 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 1.528,78                    
II 6.2.2.12.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 400,40 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 17.481,46                  
II 6.2.2.12.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 299,76 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 479,62                       
II 6.2.2.12.4 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43km 2526,98 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 3.537,77                    
II 6.2.2.13 Recomposição com material de empréstimo
II 6.2.2.13.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 305,49 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 1.558,00                    
II 6.2.2.13.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 305,49 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 488,78                       
II 6.2.2.13.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 6109,80 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 6.415,29                    
II 6.2.2.13.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 412,41 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 18.698,67                  
II 6.2.2.13.5 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte 42,90 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 2.447,87                    
II 6.3

TRECHO 03 - Entre a rua Sete de Setembro e rua Marechal 
Floriano

II 6.3.1 REMOÇÕES
II 6.3.1.1 Composição FEV-003 Remoção Caixa de Inspeção                                                                                                          

(Demolição manual de estrutura de concreto) 6,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 1.011,66                    
II 6.3.1.2 Recomposição com material de empréstimo
II 6.3.1.2.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 10,37 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 52,89                         
II 6.3.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 10,37 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 16,59                         
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II 6.3.1.2.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 207,40 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 217,77                       
II 6.3.1.2.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 10,37 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 470,18                       
II 6.3.1.2.5 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte 3,84 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 219,11                       
II 6.3.2 SUBSTITUIÇÕES
II 6.3.2.1 Composição FEV-002 Remoção de Boca-de-Lobo                                                                                                            

(Demolição manual de estrutura de concreto) 1,00 UN 66,74                66,74               133,48                    52,87                52,87            105,74 133,48                       

II 6.3.2.2 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO

1,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 755,44                       

II 6.3.2.3 Composição FEV-003 Remoção de Caixa de Inspeção                                                                                                             
(Demolição manual de estrutura de concreto) 1,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 168,61                       

II 6.3.2.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 1,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   1.021,86                    
II 6.3.3 IMPLANTAÇÕES

II 6.3.3.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO

6,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 4.532,64                    

II 6.3.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 5,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   5.109,30                    
II 6.3.3.3 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm                                                                          177,68 M 68,16                68,17               136,33                    54,00                54,00            108,00 24.223,11                  
II 6.3.3.4 SINAPI 73722

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA

177,68 M 24,86                24,87               49,73                      19,70                19,70            39,40 8.836,03                    

II 6.3.3.5 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 213,21 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 1.063,92                    

II 6.3.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 10,66 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 1.173,35                    
II 6.3.3.7 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 104,47 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 109,69                       
II 6.3.3.8 Escavação Mecânica de Valas
II 6.3.3.8.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 

MAT 1A CAT 340,86 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 1.738,39                    
II 6.3.3.8.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 710,70 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 31.029,16                  
II 6.3.3.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 340,86 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 545,38                       
II 6.3.3.8.4 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43km 2873,45 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 4.022,83                    
II 6.3.3.9 Recomposição com material de empréstimo
II 6.3.3.9.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 392,34 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 2.000,93                    
II 6.3.3.9.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 392,34 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 627,74                       
II 6.3.3.9.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 7846,80 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 8.239,14                    
II 6.3.3.9.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 392,34 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 17.788,70                  
II 6.3.3.9.5 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte 33,06 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 1.886,40                    
II 6.4 INTERVEÇÕES PONTUAIS
II 6.4.1 REMOÇÕES
II 6.4.1.1 Composição FEV-003 Remoção Caixa de Inspeção                                                                                                          

(Demolição manual de estrutura de concreto) 1,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 168,61                       
II 6.4.1.2 Recomposição com material de empréstimo
II 6.4.1.2.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1,73 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 8,82                           
II 6.4.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1,73 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 2,77                           
II 6.4.1.2.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 34,60 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 36,33                         
II 6.4.1.2.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1,73 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 78,44                         
II 6.4.1.2.5 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte 3,84 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 219,11                       
II 6.4.2 SUBSTITUIÇÕES
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II 6.4.2.1 Composição FEV-002 Remoção de Boca-de-Lobo                                                                                                            
(Demolição manual de estrutura de concreto) 2,00 UN 66,74                66,74               133,48                    52,87                52,87            105,74 266,96                       

II 6.4.2.2 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO

2,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 1.510,88                    

II 6.4.2.3 Composição FEV-003 Remoção de Caixa de Inspeção                                                                                                             
(Demolição manual de estrutura de concreto) 4,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 674,44                       

II 6.4.2.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 4,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   4.087,44                    
II 6.4.3 IMPLANTAÇÕES

II 6.4.3.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO

4,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 3.021,76                    

II 6.4.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 3,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   3.065,58                    
II 6.4.3.3 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm                                                                          34,60 M 68,16                68,17               136,33                    54,00                54,00            108,00 4.717,02                    
II 6.4.3.4 SINAPI 73722

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA

34,60 M 24,86                24,87               49,73                      19,70                19,70            39,40 1.720,66                    

II 6.4.3.5 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 41,52 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 207,18                       

II 6.4.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 2,08 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 228,95                       
II 6.4.3.7 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 20,34 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 21,36                         
II 6.4.3.8 Escavação Mecânica de Valas
II 6.4.3.8.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 

MAT 1A CAT 63,04 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 321,50                       
II 6.4.3.8.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 138,40 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 6.042,54                    
II 6.4.3.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 63,04 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 100,86                       
II 6.4.3.8.4 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43km 531,43 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 744,00                       
II 6.4.3.9 Recomposição com material de empréstimo
II 6.4.3.9.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 71,90 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 366,69                       
II 6.4.3.9.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 71,90 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 115,04                       
II 6.4.3.9.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 1437,94 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 1.509,84                    
II 6.4.3.9.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 97,06 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 4.400,70                    
II 6.4.3.9.5 SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 12,46 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 2.710,17                    
II 6.4.3.10 Limpeza e Desobstrução
II 6.4.3.10.1 DAER 2514 Limpeza e Desobstrução de Bueiros 178,85 M 13,59                13,60               27,19                      10,77                10,77            21,54                     4.862,93                    
II 6.4.3.10.2 DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Caixas Coletoras 64,00 UN 13,59                13,60               27,19                      10,77                10,77            21,54                     1.740,16                    
II 6.4.3.11 Grelhas de drenagem 
II 6.4.3.11.1 Composição ABR-001 Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. 

e instal. (Alargamento dos passeios) 1888,00 M 92,13                92,13               184,26                    72,99                72,99            145,98 347.882,88                
II 6.4.3.12 Reparo/Conserto em ramal de água e esgoto
II 6.4.3.12.1 SINAPI 74253/001 Reparo/Conserto em ramal de água danificado durante a obra 554,00 M 11,09                11,09               22,18                      8,78                  8,79              17,57 12.287,72                  
II 6.4.3.12.2 SINAPI 73784/001 Reparo/Conserto em ramal de esgoto danificado durante a obra 55,00 UN 472,20              472,21             944,41                    374,08              374,09          748,17 51.942,55                  

Subtotal de Drenagem 1.389.447,24             
II C.7 SINALIZAÇÃO
II 7.1 Sinalização Vertical e Horizontal
II 7.1.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 185,07 M2 120,61              120,62             241,23                    95,55                95,55            191,10                   44.644,44                  
II 7.1.2 DAER 7321 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m 

GALVANIZADO A FOGO (SUPORTE Nº1 OU 2) 271,00 UN 107,22              107,23             214,45                    84,94                84,95            169,89                   58.115,95                  

II
7.1.3 DAER 7318

COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm 
GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' 
(L=4,5m) PAREDE 6,3mm  (SUPORTE Nº3)

49,00 UN 1.469,61           1.469,61          2.939,22                 1.164,23           1.164,23       2.328,46                144.021,78                
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II 7.1.4 Composição ABR-002 Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica 72,00 UN 15,28                15,29               30,57                      12,11                12,11            24,22 2.201,04                    
II 7.1.5 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica branca - áreas especiais 1185,58 M2 26,10                26,10               52,20                      20,67                20,68            41,35                     61.887,28                  
II 7.1.6 Composição ABR-003 Sinalização horizontal Acrílica Branca 530,97 M2 15,19                15,20               30,39                      12,04                12,04            24,08 16.136,18                  
II 7.1.7 Composição ABR-003 Sinalização horizontal metacrílica azul 27,00 M2 15,19                15,20               30,39                      12,04                12,04            24,08 820,53                       
II 7.1.8 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica amarela - áreas especiais 14,70 M2 26,10                26,10               52,20                      20,67                20,68            41,35                     767,34                       
II 7.1.9 Composição ABR-003 Sinalização horizontal Acrílica preta 269,04 M2 15,19                15,20               30,39                      12,04                12,04            24,08 8.176,13                    
II 7.1.10 SICRO2 4 S 06 120 11 Tachão monodirecional branco 272,00 UN 22,47                22,48               44,95                      17,80                17,81            35,61                     12.226,40                  
II 7.1.11  SICRO2 4 S 06 120 01 Tacha monodrirecional branco (espaçados a cada 8,0m) 409,00 UN 8,33                  8,33                 16,66                      6,60                  6,60              13,20                     6.813,94                    
II 7.2 Sinalização de Obra
II 7.2.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 56,83 M2 120,61              120,62             241,23                    95,55                95,55            191,10                   13.709,10                  
II 7.2.2 DAER 7320 SUPORTE DE MADEIRA, COM IMPLANTAÇÃO 51,00 UN 36,46                36,46               72,92                      28,88                28,89            57,77                     3.718,92                    
II 7.2.3 Composição ABR-004 Balizador com luz piscante 12,00 un 106,40              106,40             212,80                    84,29                84,29            168,58 2.553,60                    
II 7.2.4 Composição ABR-005 Balizador reflectivo 14,00 un 64,05                64,05               128,10                    50,74                50,74            101,48 1.793,40                    
II 7.2.5 Composição ABR-006 Cerca de isolamento (tipo tela-tapume) 155,00 RL 43,63                43,64               87,27                      34,56                34,57            69,13 13.526,85                  
II 7.3 Sinalização semafórica
II 7.3.1 DAER 7318 Suporte metálico com braço projetado - Nº 3 (para semaforo) 5,00 UN 1.469,61           1.469,61          2.939,22                 1.164,23           1.164,23       2.328,46                14.696,10                  
II 7.3.2 DAER 7303 Braço Curvo 101,6x4500mm fixado em poste 2,00 UN 663,31              663,32             1.326,63                 525,48              525,48          1.050,96                2.653,26                    
II 7.3.3 DAER 7311 Semáforo em aluminio c/ lente policarbonato 3x200mm c/ viseira e 

braçadeiras 7,00 UN 718,03              718,03             1.436,06                 568,82              568,83          1.137,65                10.052,42                  
II 7.4 Remoção de Sinalização
II 7.4.1 DAER 7784 Remoção e Transporte de placa de aço 137,00 UN 15,16                15,16               30,32                      12,01                12,01            24,02                     4.153,84                    
II 7.4.2 DAER 7785 Remoção e Transporte de Suporte tipo S4 - Braço projetado poste 

CEEE 3,00 UN 30,32                30,32               60,64                      24,02                24,02            48,04                     181,92                       
Subtotal de Sinalização 422.850,42                

II C.8 MOBILIÁRIO URBANO
II 8.1 Composição JAN-003 Lixeiras plásticas padrão SQA, com suporte metalico 76,00 UN 227,09              227,09             454,18                    179,90              179,90          359,80 34.517,68                  
II 8.2 Composição JAN-004 Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo 

(mobiliário urbano) - Fornec. e Instal. 129,00 UN 658,27              658,27             1.316,54                 521,48              521,49          1.042,97 169.833,66                

II 8.3 Composição JAN-005 Frade em concreto pré-moldado chumbado ao solo D=30cm 
H=60cm 80,00 UN 77,39                77,39               154,78                    61,31                61,31            122,62 12.382,40                  

II 8.4 Composição JUN-011 Abrigo de ônibus em perfil metálico padrão PRO-MOB Prefeitura 
de Pelotas 71,00 UN 5.651,67           5.651,68          11.303,35               4.477,29           4.477,28       8.954,57 802.537,85                

II 8.5 Composição JUN-001 Bicicletário em Tubo em aço galvanizado  2" - fornecimento e 
instalação 40,00 UN 97,39                97,39               194,78                    77,16                77,15            154,31 7.791,20                    

II 8.6 Composição JUL-001 Grelha Arvoreira em Ferro Fundido - Fornecimento e assentamento 26,00 UN 682,99              682,99             1.365,98                 541,07              541,07          1.082,14 35.515,48                  
II 8.7 CRUZAMENTOS E TRAVESSIA DE PEDESTRE ELEVADOS
II 8.7.1 Pavimento para Cruzamento e  Travessia Elevada
II 8.7.1.1 SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - exclusive transporte 286,87 M3 10,93                10,93               21,86                      8,66                  8,66              17,32 6.270,98                    
II 8.7.1.2 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - Incl. transporte 248,50 M2 2,23                  2,23                 4,46                        1,76                  1,77              3,53                       1.108,31                    
II 8.7.1.3 SINAPI 72961 Regularização do subleito 248,50 M2 0,72                  0,72                 1,44                        0,57                  0,57              1,14 357,84                       
II 8.7.1.4 SINAPI 73710 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 74,55 M3 49,74                49,74               99,48                      39,40                39,41            78,81 7.416,23                    
II 8.7.1.5 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 1714,65 M3XKM 0,44                  0,44                 0,88                        0,35                  0,35              0,70 1.508,89                    
II 8.7.1.6 Composição JUN-014T

Pavimento em bloco de concreto intertravado cor natural, tráfego 
médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia 717,00 M2 28,30                28,30               56,60                      22,42                22,42            44,84 40.582,20                  

II 8.7.1.7 Composição JUN-013T
Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, tráfego 
médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - incl. transp. areia 353,60 M2 40,42                40,42               80,84                      32,02                32,02            64,04 28.585,02                  

II
8.7.1.8 Composição JUN-015.1

Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento elevado, incl. 
lançamento e adens. do concreto (por metro de comprimento de 
rampa)

158,93 M 280,66              280,66             561,32                    222,34              222,34          444,68 89.210,59                  
II 8.7.2 Drenagem para Cruzamento e  Travessia Elevada
II 8.7.2.1 Composição ABR-001 Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. 

e instal. (Travessia Elevada) 62,00 M 92,13                92,13               184,26                    72,99                72,99            145,98 11.424,12                  
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II 8.7.2.2 Composição ABR-001 Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. 
e instal. (Cruzamentos Elevado) 218,60 M 92,13                92,13               184,26                    72,99                72,99            145,98 40.279,24                  
Subtotal de Mobiliário Urbano 1.289.321,69             

II C.9 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
II 9.1 SINAPI 73967/002 Plantio de árvore regional ornamental Extremosa (lagerstroemia), 

altura maior que 2,0m, em cavas de 80X80X80CM 26,00 UN 53,27                53,28               106,55                    42,20                42,21            84,41 2.770,30                    
II 9.2 SINAPI 85180 Plantio de grama 129,00 M2 10,01                10,02               20,03                      7,93                  7,94              15,87 2.583,87                    
II 9.3 SINAPI 85335 Retirada de meio fio c/ empilhamento s/ remoção 439,60 M 3,44                  3,45                 6,89                        2,73                  2,73              5,46 3.028,84                    
II 9.4 Composição MAI-003 Reassentamento de meio fio 86,55 M 5,72                  5,73                 11,45                      4,54                  4,53              9,07 991,00                       
II 9.5 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43km 238,10 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 333,34                       
II 9.6 SINAPI 74223/001 Meio-fio pré-moldado (novos) 2315,50 M 24,81                24,82               49,63                      19,66                19,66            39,32 114.918,27                
II 9.7 Acessibilidade - piso tátil e rampas
II 9.7.1 DAER** 15007 Remoção de passeio para implantação das rampas de acessibilidade 184,80 M2 2,42                  2,43                 4,85                        1,92                  1,92              3,84                       896,28                       
II 9.7.2 DAER** 15007 Remoção de passeio para colocação do piso tátil 2024,04 M2 2,42                  2,43                 4,85                        1,92                  1,92              3,84                       9.816,59                    
II 9.7.3 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte 184,80 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 10.544,69                  

II 9.7.4 Composição JAN-002 Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa 
cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm 2024,04 M2 62,62                62,63               125,25                    49,61                49,61            99,22 253.511,01                

II 9.7.5 Composição JUN-014T Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em bloco de 
concreto intertravado. 34,16 M2 28,30                28,30               56,60                      22,42                22,42            44,84 1.933,46                    

II 9.7.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - DMT = 
8,43km 1309,46 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 1.833,24                    
Subtotal de Paisagismo / Urbanização 403.160,89                

II C.10 ILUMINAÇÃO
II 10.1 Composição MAR-001

Substituição de luminárias existentes de vapor de sódio por 
Luminárias LED 151W - Fornec. e Instal. 137,00 UN 1.082,50           1.082,50          2.165,00                 857,56              857,56          1.715,12 296.605,00                

Subtotal de Iluminação 296.605,00                
II C.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS
II 11.1 SINAPI 73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 3649,00 M2 0,02                  0,02                 0,04                        0,01                  0,02              0,03 145,96                       
II 11.2 SINAPI 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO 74403,25 M2 0,01                  0,02                 0,03                        0,01                  0,01              0,02 2.232,10                    
II 11.3 SINAPI 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 1294,21 T 18,09                18,10               36,19                      14,33                14,34            28,67 46.837,46                  
II 11.4 SINAPI 74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 33,00 UN 54,71                54,72               109,43                    43,34                43,35            86,69 3.611,19                    

II 11.5 SINAPI 74022/013 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - 
SOLOS 66,00 UN 57,59                57,59               115,18                    45,62                45,63            91,25 7.601,88                    

II
11.6 SINAPI 74022/019 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS 

NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 33,00
UN 66,23                66,24               132,47                    52,47                52,47            104,94 4.371,51                    

II 11.7 SINAPI 74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 33,00 UN 41,75                41,76               83,51                      33,08                33,08            66,16 2.755,83                    
II 11.8 SINAPI 74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS 33,00 UN 83,51                83,52               167,03                    66,16                66,16            132,32 5.511,99                    
Subtotal de Ensaios Tecnológicos 73.067,92                  

II C.12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
II 10.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 45976,00 M2 1,17                  1,18                 2,35                        0,93                  0,93              1,86 108.043,60                

Subtotal de Limpeza e Arremates Finais 108.043,60                
TOTAL DA RUA GENERAL OSÓRIO:

III III - RUA MARECHAL DEODORO
III C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

9.340.042,27R$                    
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III 1.1 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 5,64 M2 138,56              138,57             277,13                    109,77              109,77          219,54 1.563,01                    
III 1.2 Composição MOB.001 Mobilização e desmobilização 0,67 UN 2.020,97           2.020,98          4.041,95                 1.601,02           1.601,03       3.202,05 2.708,11                    
III 1.3 SINAPI 73847/003 ALUGUEL CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO 3,00 MES 352,03              352,03             704,06                    278,88              278,88          557,76 2.112,18                    
III 1.4 SINAPI 73847/001 ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO 3,00 MES 221,88              221,89             443,77                    175,78              175,78          351,56 1.331,31                    
III 1.5 SINAPI 73847/002 ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO 3,00 MES 307,76              307,76             615,52                    243,81              243,81          487,62 1.846,56                    
III 1.6 SINAPI 73960/001 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 

OBRA 0,33 UN 774,27              774,27             1.548,54                 613,38              613,38          1.226,76 511,02                       
III 1.7 SINAPI 83878 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E INSTAL. SANIT. 

PROVISÓRIA 0,33 UN 16,60                16,61               33,21                      13,15                13,16            26,31 10,96                         
III 1.8 SINAPI 74253/001 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO 3,33 M 11,09                11,09               22,18                      8,78                  8,79              17,57 73,86                         
III 1.9 SINAPI 74218/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 0,33 UN 34,02                34,02               68,04                      26,95                26,95            53,90 22,45                         
III 1.10 SINAPI 74217/002 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 0,33 UN 76,58                76,59               153,17                    60,67                60,67            121,34 50,55                         

Subtotal de Instalações Provisórias 10.230,01                  

III C.2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO 
CANTEIRO

III 2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
III 2.1.1 Composição ADM-LOTE1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E 

OPERAÇÃO - RUAS DO LOTE 1 0,40                VB 355.714,88       355.714,88      711.429,76             281.799,00       281.799,00   563.598,00 284.571,90                
Subtotal de Administração Local/Manutenção do Canteiro 284.571,90                

III C.3 LOCAÇÃO DA OBRA
III 3.1 SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVICOS, A M2 COMPANHAMENTO E GREIDE 37168,00 M2 0,21                  0,21                 0,42                        0,16                  0,17              0,33 15.610,56                  
Subtotal de Locação da Obra 15.610,56                  

III C.4 TERRAPLENAGEM
III 4.1 SINAPI 74154/001 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA 7401,30 M3 3,28                  3,28                 6,56                        2,60                  2,60              5,20 48.552,53                  

III 4.2 SINAPI 41722 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL 416,93 M3 2,39                  2,39                 4,78                        1,89                  1,90              3,79 1.992,93                    

III 4.3 SINAPI 72841 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 70957,37 TXKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 74.505,24                  
Subtotal de Terraplenagem 125.050,70                

III C.5 PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO
III 5.1 CAPEAMENTO SOBRE PARALELEPIPEDO (SEGMENTOS 01 E 02)
III 5.1.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo c/ empilhamento e sem remoção 535,80 M2 2,23                  2,23                 4,46                        1,76                  1,77              3,53                       2.389,67                    
III 5.1.2 Composição JUN-010 Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo reaproveitado, 

sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia - Excl. transporte 535,80 M2 11,01                11,02               22,03                      8,72                  8,73              17,45 11.803,67                  

III 5.1.3 SINAPI 72887 Transporte comercial de areia c/ caminhão basc. 6 M3, rodov. 
pavim.  - DMT = 9,8 km 525,08 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 551,33                       

III 5.1.4 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C P/ CAMADA 
DE REGULARIZAÇÃO 2060,00 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 2.945,80                    

III 5.1.5 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 
transporte - espessura 3,0cm - P/ camada de Regularização 148,32 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 32.261,08                  

III 5.1.6 Conforme Instrução de 
Serviço DNIT IS-02-2011 (Q) Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km 8,90 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 1.593,63                    
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III 5.1.7 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km 1421,40 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 1.620,40                    

III 5.1.8 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C P/ RECAPEAMENTO 4120,00 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 5.891,60                    
III 5.1.9 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive transporte - 

espessura 7,5cm 370,80 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 80.652,71                  
III 5.1.10 Conforme Instrução de 

Serviço DNIT IS-02-2011 (Q) Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 270km 22,25 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 3.984,09                    
III 5.1.11 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km 3553,50 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 4.050,99                    
III 5.2 RECAPEAMENTO SOBRE CBUQ (SEGMENTO 03)
III 5.2.1 SICRO2 3 S 08 109 12 FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive 

transporte 394,02 M3 104,40              104,41             208,81                    82,71                82,71            165,42                   82.275,32                  
III 5.2.2 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para a fresagem descontínua com emulsão RR-2C 9850,50 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 14.086,22                  
III 5.2.3 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 4,0cm para a 

Fresagem, exclusive transporte 945,65 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 205.688,33                
III 5.2.4 Conforme Instrução de 

Serviço DNIT IS-02-2011 (Q) Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 270km 56,74 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 10.159,86                  
III 5.2.5 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km 9062,46 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 10.331,20                  
III 5.2.6 SINAPI 72949 Corte e Remoção da Camada do Revestimento Betuminosa para remendo 

superficial -exclusive transporte 246,26 M3 10,93                10,93               21,86                      8,66                  8,66              17,32 5.383,24                    
III 5.2.7 SINAPI 72881 Transporte do pavimento removido (Bota fora) - DMT 8,43km 2075,99 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 2.906,39                    
III 5.2.8 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para os remendos superficial com emulsão RR-2C 4925,25 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 7.043,11                    
III 5.2.9 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 5,0cm para a 

Remendos, exclusive transporte 591,03 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 128.554,94                
III 5.2.10 Conforme Instrução de 

Serviço DNIT IS-02-2011 (Q) Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 270km 35,46 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 6.349,47                    
III 5.2.11 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km 5664,04 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 6.457,01                    
III 5.2.12 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para o Recapeamento com emulsão RR-2C 39402,00 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 56.344,86                  
III 5.2.13 SINAPI 72965 Fabricação e aplicação de CBUQ para Recapeamento com CAP 50/70, espessura 

de 7,5cm, exclusive transporte 3546,18 T 108,75              108,76             217,51                    86,15                86,16            172,31 771.329,61                
III 5.2.14 Conforme Instrução de 

Serviço DNIT IS-02-2011 (Q) Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 270km 212,77 T 89,53                89,53               179,06                    70,92                70,93            141,85 38.098,60                  
III 5.2.15 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km 33984,23 M3XKM 0,57                  0,57                 1,14                        0,45                  0,45              0,90 38.742,02                  
III 5.3 PAVIMENTO RÍGIDO (CORREDOR DE ÔNIBUS)
III 5.3.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - inclusive transporte 11509,00 M2 2,23                  2,23                 4,46                        1,76                  1,77              3,53                       51.330,14                  
III 5.3.2 SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - exclusive transporte 575,45 M3 10,93                10,93               21,86                      8,66                  8,66              17,32 12.579,34                  
III 5.3.3 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43km 4851,04 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 6.791,46                    
III 5.3.4 DAER 932 Placa de Concreto Cimento Portland 2762,16 M3 190,37              190,38             380,75                    150,81              150,82          301,63                   1.051.692,42             
III 5.3.5 DAER 934 Junta Transversal Serrada e Selada sem fornecimento de aço D=32mm 3677,00 M 3,03                  3,03                 6,06                        2,40                  2,40              4,80                       22.282,62                  
III 5.3.6 DAER 935 Junta Longitudinal Serrada e selada sem fornecimento aço D=10mm 3592,00 M 2,17                  2,18                 4,35                        1,72                  1,73              3,45                       15.625,20                  
III 5.3.7 DAER 936 Barra de Transferência D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 22581,60 KG 5,37                  5,38                 10,75                      4,26                  4,26              8,52                       242.752,20                
III 5.3.8 DAER 937 Barra de Ligação D=10mm AÇO CA-50 2839,20 KG 2,88                  2,89                 5,77                        2,28                  2,29              4,57                       16.382,18                  
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III 5.3.9 SINAPI 73994/001 Fornecimento e aplicação tela soldada tipo Q-138 154,00 KG 3,78                  3,78                 7,56                        2,99                  3,00              5,99 1.164,24                    
III 5.3.10 DAER 931 Concreto Compactado a Rolo em central de concreto - inclusive materiais e 

transporte 1519,40 M3 110,85              110,86             221,71                    87,82                87,82            175,64                   336.866,17                
III 5.3.11 DAER 932 Placa de Concreto - laje de transição 520,84 M3 190,37              190,38             380,75                    150,81              150,82          301,63                   198.309,83                
III 5.3.12 Composição JAN-006 Lona Plástica - 300 micra 15194,00 m2 5,68                  5,68                 11,36                      4,50                  4,50              9,00 172.603,84                
III 5.3.13 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C 15194,00 M2 0,71                  0,72                 1,43                        0,56                  0,57              1,13 21.727,42                  
III 5.3.14 SINAPI 73710 Base  e sub-base de brita graduada (para placa de concreto) - 

exclusive transporte 4603,60 M3 49,74                49,74               99,48                      39,40                39,41            78,81 457.966,13                
III 5.3.15 SINAPI 73710 Base  e sub-base de brita graduada (para laje de transição) - 

exclusive transporte 1436,80 M3 49,74                49,74               99,48                      39,40                39,41            78,81 142.932,86                
III 5.3.16 SINAPI 83356 Tranporte comercial de brita DMT=23,00Km 138929,20 M3XKM 0,44                  0,44                 0,88                        0,35                  0,35              0,70 122.257,70                
III 5.3.17 SINAPI 72945 Imprimação com emulsão CM-30 11509,00 M2 2,29                  2,30                 4,59                        1,82                  1,82              3,64 52.826,31                  
III 5.4 Pavimento Novo para o Passeio
III 5.4.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 2219,00 M2 0,72                  0,72                 1,44                        0,57                  0,57              1,14 3.195,36                    
III 5.4.2 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte 2219,00 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 126.616,14                
III 5.5 Substituição do Pavimento do Passeio Existente
III 5.5.1 DAER 546 Remoção Mecânica do Pavimento - inclusive transporte 160,65 M3 5,72                  5,72                 11,44                      4,53                  4,53              9,06                       1.837,84                    
III 5.5.2 SINAPI 72961 Regularização do subleito 1071,00 M2 0,72                  0,72                 1,44                        0,57                  0,57              1,14 1.542,24                    
III 5.5.3 SINAPI 85181 Pavimentação Passeio em Concreto fck=20 MPa (ESP=5cm) com Lastro de Brita 

(ESP=10cm) - inclusive transporte 1071,00 M2 30,33                30,34               60,67                      24,03                24,03            48,06 64.977,57                  
III 5.6 Acesso no Passeio para veículos
III 5.6.1 SINAPI 68333 Pavimentação Passeio em Concreto fck=20 MPa (ESP=10cm) com Lastro de 

Brita (ESP=10cm) - inclusive transporte 230,00 M2 26,48                26,49               52,97                      20,98                20,98            41,96 12.183,10                  
Subtotal de Pavimentação 4.667.937,46             

III C.6 DRENAGEM
III 6.1 TRECHO 01 - Entre as ruas General Telles e Gomes Carneiro
III 6.1.1 REMOÇÕES
III 6.1.1.1 DAER 2679 Remoção de Tubulação diam. 1500mm 12,83 M 42,97                42,97               85,94                      34,04                34,04            68,08                     1.102,61                    
III 6.1.1.4 Recomposição com material de empréstimo
III 6.1.1.4.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 6,05 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 30,86                         
III 6.1.1.4.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 6,05 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 9,68                           
III 6.1.1.4.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 121,00 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 127,05                       
III 6.1.1.4.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 6,05 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 274,31                       
III 6.1.1.4.5 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte 1,28 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 73,04                         
III 6.1.2 SUBSTITUIÇÕES
III 6.1.2.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 2,00 UN 66,74                66,74               133,48                    52,87                52,87            105,74 266,96                       
III 6.1.2.2 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

2,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 1.510,88                    
III 6.1.2.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 4,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 674,44                       
III 6.1.2.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 4,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   4.087,44                    
III 6.1.3 IMPLANTAÇÕES
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III 6.1.3.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

7,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 5.288,08                    
III 6.1.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 9,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   9.196,74                    
III 6.1.3.3 SINAPI 73720 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 68,54 M 51,59                51,60               103,19                    40,87                40,88            81,75 7.072,64                    
III 6.1.3.4 SINAPI INS_7763 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) 68,54 M 119,37              119,37             238,74                    94,56                94,57            189,13 16.363,24                  
III 6.1.3.5 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 54,83 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 273,60                       
III 6.1.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 2,74 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 301,59                       

III 6.1.3.6.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 26,87 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 28,21                         

III 6.1.3.7 SINAPI 73721 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, 
SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 310,61 M 77,36                77,36               154,72                    61,28                61,29            122,57 48.057,58                  

III 6.1.3.8 SINAPI INS_7765 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA 
AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) 310,61 M 168,24              168,25             336,49                    133,28              133,29          266,57 104.517,16                

III 6.1.3.9 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE 310,61 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 1.549,94                    

III 6.1.3.10 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 15,53 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 1.709,39                    
III 6.1.3.10.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 152,20 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 159,81                       
III 6.1.3.11 SINAPI 73719 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 41,00 M 96,24                96,25               192,49                    76,24                76,25            152,49 7.892,09                    
III 6.1.3.12 SINAPI INS_7757 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) 41,00 M 217,45              217,46             434,91                    172,27              172,27          344,54 17.831,31                  
III 6.1.3.13 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 49,20 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 245,51                       
III 6.1.3.14 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 2,46 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 270,77                       
III 6.1.3.14.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 24,11 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 25,32                         
III 6.1.3.15 Escavação Mecânica de Valas
III 6.1.3.15.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 1078,00 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 5.497,80                    
III 6.1.3.15.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 1327,03 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 57.938,13                  
III 6.1.3.16 Recomposição com material de empréstimo
III 6.1.3.16.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual
III 6.1.3.16.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1016,85 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 5.185,94                    
III 6.1.3.16.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1016,85 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 1.626,96                    
III 6.1.3.16.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 20337,06 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 21.353,91                  
III 6.1.3.16.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1016,85 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 46.103,98                  
III 6.1.3.16.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 1016,85 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 1.626,96                    
III 6.1.3.16.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43km 8572,07 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 12.000,90                  
III 6.1.3.16.2 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte 363,57 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 20.745,30                  
III 6.2 TRECHO 02 - Chegada da rua Dr. Amarante (contr. da Rua Gal. Osório)
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III 6.2.1 SUBSTITUIÇÕES
III 6.2.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 2,00 UN 66,74                66,74               133,48                    52,87                52,87            105,74 266,96                       
III 6.2.1.2 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

2,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 1.510,88                    
III 6.2.1.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 2,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 337,22                       
III 6.2.1.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova c/ tampa 2,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   2.043,72                    
III 6.2.2 IMPLANTAÇÕES
III 6.2.2.1 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova c/ tampa 2,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   2.043,72                    
III 6.2.2.2 SINAPI 73720 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 16,78 M 51,59                51,60               103,19                    40,87                40,88            81,75 1.731,53                    
III 6.2.2.3 SINAPI INS_7763 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) 16,78 M 119,37              119,37             238,74                    94,56                94,57            189,13 4.006,06                    
III 6.2.2.4 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 13,42 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 66,97                         
III 6.2.2.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,67 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 73,75                         
III 6.2.2.5.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 6,57 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 6,90                           
III 6.2.2.6 SINAPI 73719 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 15,73 M 96,24                96,25               192,49                    76,24                76,25            152,49 3.027,87                    
III 6.2.2.7 SINAPI INS_7766 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) 15,73 M 249,38              249,38             498,76                    197,56              197,56          395,12 7.845,49                    
III 6.2.2.8 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 18,88 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 94,21                         
III 6.2.2.9 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,94 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 103,47                       
III 6.2.2.9.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 9,25 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 9,71                           
III 6.2.2.10 Escavação Mecânica de Valas
III 6.2.2.10.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 94,70 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 482,97                       
III 6.2.2.10.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 182,06 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 7.948,74                    
III 6.2.2.11 Recomposição com material de empréstimo
III 6.2.2.11.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual
III 6.2.2.11.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 86,92 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 443,29                       
III 6.2.2.11.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 86,92 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 139,07                       
III 6.2.2.11.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 1738,35 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 1.825,27                    
III 6.2.2.11.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 86,92 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 3.940,95                    
III 6.2.2.11.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 86,92 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 139,07                       
III 6.2.2.11.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43 km 732,71 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 1.025,79                    
III 6.2.2.11.2 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte 4,00 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 228,24                       
III 6.3 TRECHO 03 - Entr. Com a rua Antônio dos Anjos
III 6.3.1 REMOÇÕES
III 6.3.1.1 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 1,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 168,61                       
III 6.3.1.2 SINAPI 72949 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 94,50 M3 10,93                10,93               21,86                      8,66                  8,66              17,32 2.065,77                    
III 6.3.1.3 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 1260,00 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 6.426,00                    
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III 6.3.1.4 Recomposição com material de empréstimo
III 6.3.1.4.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual
III 6.3.1.4.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1,73 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 8,82                           
III 6.3.1.4.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1,73 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 2,77                           
III 6.3.1.4.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 34,60 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 36,33                         
III 6.3.1.4.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1,73 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 78,44                         
III 6.3.1.4.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 1,73 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 2,77                           
III 6.3.1.4.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43 km 14,58 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 20,41                         
III 6.3.1.4.2 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte 0,64 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 36,52                         
III 6.3.2 IMPLANTAÇÕES

III 6.3.2.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

4,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 3.021,76                    

III 6.3.2.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova c/ tampa 4,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   4.087,44                    

III 6.3.2.3 SINAPI 73720 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 
SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 52,45 M 51,59                51,60               103,19                    40,87                40,88            81,75 5.412,32                    

III 6.3.2.4 SINAPI INS_7763 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) 52,45 M 119,37              119,37             238,74                    94,56                94,57            189,13 12.521,91                  

III 6.3.2.5 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE 41,96 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 209,38                       

III 6.3.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 2,10 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 231,15                       
III 6.3.2.6.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 20,58 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 21,61                         
III 6.3.2.7 Escavação Mecânica de Valas
III 6.3.2.7.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 125,40 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 639,54                       
III 6.3.2.7.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 209,80 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 9.159,87                    
III 6.3.2.8 Recomposição com material de empréstimo
III 6.3.2.8.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual
III 6.3.2.8.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 137,17 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 699,57                       
III 6.3.2.8.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 137,17 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 219,47                       
III 6.3.2.8.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 2743,40 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 2.880,57                    
III 6.3.2.8.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 137,17 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 6.219,29                    
III 6.3.2.8.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 137,17 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 219,47                       
III 6.3.2.8.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43km 1156,34 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 1.618,88                    
III 6.3.2.8.2 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte 27,38 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 1.562,30                    
III 6.4 TRECHO 04 - Entr. Com a rua Pinto Martins
III 6.4.1 SUBSTITUIÇÕES
III 6.4.1.1 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 1,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 168,61                       
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III 6.4.1.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 1,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   1.021,86                    
III 6.4.2 IMPLANTAÇÕES

III 6.4.2.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

4,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 3.021,76                    
III 6.4.2.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 3,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   3.065,58                    
III 6.4.2.3 SINAPI 73720 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 41,90 M 51,59                51,60               103,19                    40,87                40,88            81,75 4.323,66                    
III 6.4.2.4 SINAPI INS_7763 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) 41,90 M 119,37              119,37             238,74                    94,56                94,57            189,13 10.003,21                  
III 6.4.2.5 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 33,52 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 167,26                       
III 6.4.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 1,68 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 184,92                       
III 6.4.2.6.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 16,46 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 17,28                         
III 6.4.2.7 Escavação Mecânica de Valas
III 6.4.2.7.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 100,70 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 513,57                       
III 6.4.2.7.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 167,60 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 7.317,42                    
III 6.4.2.8 Recomposição com material de empréstimo
III 6.4.2.8.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual
III 6.4.2.8.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 109,58 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 558,86                       
III 6.4.2.8.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 109,58 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 175,33                       
III 6.4.2.8.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 2191,62 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 2.301,20                    
III 6.4.2.8.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 109,58 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 4.968,36                    
III 6.4.2.8.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 109,58 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 175,33                       
III 6.4.2.8.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43km 923,77 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 1.293,28                    
III 6.4.2.8.2 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte 15,98 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 911,82                       
III 6.5 INTERVEÇÕES PONTUAIS - FORA DOS TRECHOS
III 6.5.1 SUBSTITUIÇÕES
III 6.5.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 8,00 UN 66,74                66,74               133,48                    52,87                52,87            105,74 1.067,84                    
III 6.5.1.2 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

8,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 6.043,52                    
III 6.5.1.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 2,00 UN 84,30                84,31               168,61                    66,78                66,79            133,57 337,22                       
III 6.5.1.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 2,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   2.043,72                    
III 6.5.2 IMPLANTAÇÕES

III 6.5.2.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

6,00 UN 377,72              377,72             755,44                    299,23              299,23          598,46 4.532,64                    
III 6.5.2.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 2,00 UN 510,93              510,93             1.021,86                 404,76              404,76          809,52                   2.043,72                    
III 6.5.2.3 SINAPI 73720 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 15,60 M 51,59                51,60               103,19                    40,87                40,88            81,75 1.609,76                    
III 6.5.2.4 SINAPI INS_7763 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) 15,60 M 119,37              119,37             238,74                    94,56                94,57            189,13 3.724,34                    
III 6.5.2.5 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 12,48 M2 2,49                  2,50                 4,99                        1,97                  1,98              3,95 62,28                         
III 6.5.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,62 M3 55,03                55,04               110,07                    43,60                43,60            87,20 68,24                         
III 6.5.2.6.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 6,08 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 6,38                           
III 6.5.2.7 Escavação Mecânica de Valas
III 6.5.2.7.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 45,76 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 233,38                       
III 6.5.2.7.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 62,40 M2 21,83                21,83               43,66                      17,29                17,30            34,59 2.724,38                    
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III 6.5.2.8 Recomposição com material de empréstimo
III 6.5.2.8.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual
III 6.5.2.8.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 47,90 M3 2,55                  2,55                 5,10                        2,02                  2,02              4,04 244,29                       
III 6.5.2.8.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 47,90 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 76,64                         
III 6.5.2.8.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 957,95 M3XKM 0,52                  0,53                 1,05                        0,41                  0,42              0,83 1.005,85                    
III 6.5.2.8.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 47,90 M3 22,67                22,67               45,34                      17,96                17,96            35,92 2.171,79                    
III 6.5.2.8.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 47,90 M3 0,80                  0,80                 1,60                        0,63                  0,64              1,27 76,64                         
III 6.5.2.8.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43 km 403,78 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 565,29                       
III 6.5.2.8.2 Composição MAI-002T Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte 3,95 M2 28,53                28,53               57,06                      22,61                22,60            45,21 225,39                       
III 6.5.2.9 Grelhas de drenagem 
III 6.5.2.9.1 Composição ABR-001 Grelha de concreto largura 50 cm - fornec. e instal. 1240,43 M 92,13                92,13               184,26                    72,99                72,99            145,98 228.561,63                
III 6.5.2.10 Limpeza e Desobstrução
III 6.5.2.10.1 DAER 2514 Limpeza e Desobstrução de Bueiros 476,97 M 13,59                13,60               27,19                      10,77                10,77            21,54                     12.968,81                  
III 6.5.2.10.2 DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Caixas Coletoras 128,00 UN 13,59                13,60               27,19                      10,77                10,77            21,54                     3.480,32                    
III 6.5.2.11 Reparo/Conserto em ramal de água e esgoto
III 6.5.2.11.1 SINAPI 74253/001 Reparo/Conserto em ramal de água danificado durante a obra 545,00 M 11,09                11,09               22,18                      8,78                  8,79              17,57 12.088,10                  
III 6.5.2.11.2 SINAPI 73784/001 Reparo/Conserto em ramal de esgoto danificado durante a obra 55,00 UN 472,20              472,21             944,41                    374,08              374,09          748,17 51.942,55                  

Subtotal de Drenagem 876.026,98                
III C.7 SINALIZAÇÃO
III 7.1 Sinalização Horizontal e Vertical
III 7.1.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 134,86 M2 120,61              120,62             241,23                    95,55                95,55            191,10                   32.532,28                  
III 7.1.2 DAER 7321 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO 

(SUPORTE Nº1 OU 2) 287,00 UN 107,22              107,23             214,45                    84,94                84,95            169,89                   61.547,15                  
III 7.1.3 DAER 7318

COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANIZADO A 
FOGO COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm 
(SUPORTE Nº 3)

40,00 UN 1.469,61           1.469,61          2.939,22                 1.164,23           1.164,23       2.328,46                117.568,80                
III 7.1.4 Composição ABR-002 Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica 33,00 UN 15,28                15,29               30,57                      12,11                12,11            24,22 1.008,81                    
III 7.1.5 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica - áreas especiais 867,13 M2 26,10                26,10               52,20                      20,67                20,68            41,35                     45.264,19                  
III 7.1.6 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica branca 469,48 M2 10,80                10,81               21,61                      8,56                  8,56              17,12 10.145,46                  
III 7.1.7 Composição ABR-003 Sinalização Horizontal com Pintura Acrílica Azul 18,00 M2 15,19                15,20               30,39                      12,04                12,04            24,08 547,02                       
III 7.1.8 Composição ABR-003 Sinalização horizontal termoplástica cor preta 646,40 M2 15,19                15,20               30,39                      12,04                12,04            24,08 19.644,10                  
III 7.2 Sinalização de Obra
III 7.2.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 57,26 M2 120,61              120,62             241,23                    95,55                95,55            191,10                   13.812,83                  
III 7.2.2 DAER 7320 Suporte de Madeira p/ placas de sinalização 55,00 UN 36,46                36,46               72,92                      28,88                28,89            57,77                     4.010,60                    
III 7.2.3 Composição ABR-004 Balizador com Sinalização piscante 28,00 un 106,40              106,40             212,80                    84,29                84,29            168,58 5.958,40                    
III 7.2.4 Composição ABR-005 Balizador Refletivo 30,00 un 64,05                64,05               128,10                    50,74                50,74            101,48 3.843,00                    
III 7.2.5 Composição ABR-006 Tela de isolamento leve - tipo tapume 125,00 RL 43,63                43,64               87,27                      34,56                34,57            69,13 10.908,75                  
III 7.3 Sinalização semafórica
III 7.3.1 DAER 7318 Suporte metálico com braço projetado - Nº 3 (para semaforo) 6,00 UN 1.469,61           1.469,61          2.939,22                 1.164,23           1.164,23       2.328,46                17.635,32                  
III 7.3.2 DAER 7303 Braço Curvo 101,6x4500mm galvanizado a fogo 1,00 UN 663,31              663,32             1.326,63                 525,48              525,48          1.050,96                1.326,63                    
III 7.3.3 DAER 7311 SEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm 

C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 7,00 UN 718,03              718,03             1.436,06                 568,82              568,83          1.137,65                10.052,42                  
III 7.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA POR CONDUÇÃO ÓTICA
III 7.4.1 SICRO2 4 S 06 120 01 Tacha monodirecional branco (espaçados a cada 8,0m) 314,00 UN 8,33                  8,33                 16,66                      6,60                  6,60              13,20                     5.231,24                    
III 7.4.2 SICRO2 4 S 06 120 11 Tachão monodirecional branco (espaçados a cada 2,0m) 288,00 UN 22,47                22,48               44,95                      17,80                17,81            35,61                     12.945,60                  
III 7.5 Remoção de Sinalização
III 7.5.1 DAER 7784 REMOÇÃO PLACAS - um suporte 95,00 UN 15,16                15,16               30,32                      12,01                12,01            24,02                     2.880,40                    
III 7.5.2 DAER 7785 REMOÇÃO PLACAS - dois suportes ou braço projetado 7,00 UN 30,32                30,32               60,64                      24,02                24,02            48,04                     424,48                       

Subtotal de Sinalização 377.287,48                
III C.8 MOBILIÁRIO URBANO
III 8.1 Composição JAN-003 Lixeira plástica padrão SQA, dupla com 1 suporte metalico 95,00 UN 227,09              227,09             454,18                    179,90              179,90          359,80 43.147,10                  
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III 8.2 Composição JAN-004 Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo (mobiliário urbano) 38,00 UN 658,27              658,27             1.316,54                 521,48              521,49          1.042,97 50.028,52                  
III 8.3 Composição JUN-011 Abrigo de ônibus em perfil metálico padrão PRO-MOB Prefeitura de Pelotas 16,00 UN 5.651,67           5.651,68          11.303,35               4.477,29           4.477,28       8.954,57 180.853,60                
III 8.4 Composição JUN-001 Bicicletário em tubo em aço galvanizado  2" - fornecimento e instalação 36,00 UN 97,39                97,39               194,78                    77,16                77,15            154,31 7.012,08                    
III 8.5 CRUZAMENTOS E TRAVESSIA DE PEDESTRE ELEVADOS
III 8.5.1 Pavimento para Cruzamento e  Travessia Elevada
III 8.5.1.2 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - Incl. transporte 167,00 M2 2,23                  2,23                 4,46                        1,76                  1,77              3,53                       744,82                       

III 8.5.1.3 SINAPI 72961 Regularização do subleito 167,00 M2 0,72                  0,72                 1,44                        0,57                  0,57              1,14 240,48                       

III 8.5.1.4 SINAPI 73710 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 50,10 M3 49,74                49,74               99,48                      39,40                39,41            78,81 4.983,95                    

III 8.5.1.5 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 1152,30 M3XKM 0,44                  0,44                 0,88                        0,35                  0,35              0,70 1.014,02                    
III 8.5.1.6 Composição JUN-014T

Pavimento em bloco de concreto intertravado cor natural, tráfego 
médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - incl. transp. areia 61,76 M2 28,30                28,30               56,60                      22,42                22,42            44,84 3.495,62                    

III 8.5.1.7 Composição JUN-013T
Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, tráfego 
médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - incl. transp. areia 26,24 M2 40,42                40,42               80,84                      32,02                32,02            64,04 2.121,24                    

III 8.5.1.8 Composição JUN-015.1
Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento elevado, incl. 
lançamento e adens. do concreto (por metro de comprimento de 
rampa)

52,48 M 280,66              280,66             561,32                    222,34              222,34          444,68 29.458,07                  
III 8.7.2 Drenagem para Cruzamento e  Travessia Elevada
III 8.7.2.1 Composição ABR-001 Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. 

e instal. (Travessia Elevada) 51,20 M 92,13                92,13               184,26                    72,99                72,99            145,98 9.434,11                    
Subtotal de Mobiliário Urbano 332.533,61                

III C.9 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
III 9.1 SINAPI 85179 Plantio de grama 119,00 M2 10,01                10,02               20,03                      7,93                  7,94              15,87 2.383,57                    
III 9.2 SINAPI 85335 Retirada de meio fio c/ empilhamento s/ remoção 242,77 M 3,44                  3,45                 6,89                        2,73                  2,73              5,46 1.672,69                    
III 9.3 Composição MAI-003 Reassentamento de meio fio 99,27 M 5,72                  5,73                 11,45                      4,54                  4,53              9,07 1.136,64                    
III 9.4 SINAPI 74223/001 Meio-fio pré-moldado 1517,34 M 24,81                24,82               49,63                      19,66                19,66            39,32 75.305,58                  
III 9.5 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - DMT = 8,43km 163,72 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 229,21                       
III 9.6 Acessibilidade - piso tátil e rampas
III 9.6.1 DAER** 15007 Remoção de passeio para implantação das rampas de acessibilidade 198,80 M2 2,42                  2,43                 4,85                        1,92                  1,92              3,84                       964,18                       
III 9.6.2 DAER** 15007 Remoção de passeio para colocação do piso tátil 2138,00 M2 2,42                  2,43                 4,85                        1,92                  1,92              3,84                       10.369,30                  
III 9.6.3 SINAPI 68333 Pavimentação (Rampa) Passeio em Concreto fck=20 MPa (ESP=10cm) com 

Lastro de Brita (ESP=10cm) - inclusive transporte 198,80 M2 26,48                26,49               52,97                      20,98                20,98            41,96 10.530,44                  
III 9.6.4 Composição JAN-002 Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimentícia de alta 

resistência (25x25cm), espessura 2,0cm 2138,00 M2 62,62                62,63               125,25                    49,61                49,61            99,22 267.784,50                
III 9.6.5 SINAPI 73764/005 Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em bloco de concreto intertravado 

- p/ travessias e cruz. elevados. 8,80 M2 50,57                50,58               101,15                    40,06                40,07            80,13 890,12                       
III 9.6.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - DMT = 8,43km 1386,26 M3XKM 0,70                  0,70                 1,40                        0,55                  0,56              1,11 1.940,76                    
III Subtotal de Paisagismo 373.206,99                
III
III C.10 ILUMINAÇÃO
III 10.1 Composição MAR-001 Substituição de luminárias existentes de vapor de sódio por Luminárias LED 

151W - Fornec. e Instal. 101,00 UN 1.082,50           1.082,50          2.165,00                 857,56              857,56          1.715,12 218.665,00                
Subtotal de Iluminação 218.665,00                

III C.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS
III 11.1 SINAPI 73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 11212,00 M2 0,02                  0,02                 0,04                        0,01                  0,02              0,03 448,48                       
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III 11.2 SINAPI 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO 75254,75 M2 0,01                  0,02                 0,03                        0,01                  0,01              0,02 2.257,64                    
III 11.3 SINAPI 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 1120,40 T 18,09                18,10               36,19                      14,33                14,34            28,67 40.547,28                  
III 11.4 SINAPI 74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - 

ENERGIA NORMAL - SOLOS 32,00 UN 54,71                54,72               109,43                    43,34                43,35            86,69 3.501,76                    
III 11.5 SINAPI 74022/013 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS 64,00 UN 57,59                57,59               115,18                    45,62                45,63            91,25 7.371,52                    
III 11.6 SINAPI 74022/019 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 32,00 UN 66,23                66,24               132,47                    52,47                52,47            104,94 4.239,04                    
III 11.7 SINAPI 74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 32,00 UN 41,75                41,76               83,51                      33,08                33,08            66,16 2.672,32                    
III 11.8 SINAPI 74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - 

ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS 32,00 UN 83,51                83,52               167,03                    66,16                66,16            132,32 5.344,96                    
Subtotal de Ensaios Tecnológicos 66.383,00                  

III C.12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 
III 12.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 32320,00 M2 1,17                  1,18                 2,35                        0,93                  0,93              1,86 75.952,00                  

Subtotal de Limpeza e Arremates Finais 75.952,00                  
TOTAL DA RUA MARECHAL DEODORO:

TOTAL GERAL
* CONTRAPARTIDA ADICIONAL DO MUNICÍPIO TOTAL:

José Carlos Teixeira Tedesco RS005546 7257784

1.593.258,33                 
AUTOR/RESPONS. PELO ORÇAMENTO: ASSINATURA: CREA Nº ART Nº

7.423.455,69                              
18.322.829,23               
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