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CADERNO DE ENCARGOS

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes técnicas a serem

obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servi¢os, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serda seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

» entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

» projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

+ em caso de detalhes constantes nos desenhos e néo referidos mo memorial, valeréo
aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servigcos e
inspecionar as condi¢gbes gerais do terreno, as alimentagBes das instalacdes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis

"in loco", pois deverdao constar da proposta todos os itens nec essarios a execucao total dos

servicos, mesmo _que nao _constem da planilha estimat iva fornecida , bem como todas as

outras demolicBes, cortes de arvores e adaptacdes necessarias a conclusdo dos servicos.

Quaisquer divergéncias e dividas serdo resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. Objeto da Contratacéo

O objeto deste contrato é a qualificacdo de dois canteiros centrais na Av. Bento Gongalves ,
trecho compreendido entre as ruas Andrade Neves e Anchieta, em frente a Pragca Dom Antonio
Zattera, local devidamente identificado na planta de situacéo, na cidade de Pelotas / RS, com
servicos pavimentacdo ,drenagem, rede de esgoto, iluminacdo publica, paisagismo,mobiliario
urbano, sinalizacdo, construcdo quiosque,fundacgdes, instalagfes elétricas e hidrosanitarias.

Os servigos compreendem:

» Licenciamento ambiental, licenca para construcao e pagamento das taxas necessarias as
interligacBes com as redes de servigos publicos, caso necessario;

» Anotacdo e pagamento das RRT'’s ou ART's exigiveis;

» Instalacdo do canteiro de obras;

e Instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencao,
garantindo a perfeita orientacéo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;

» Escavacdes, retiradas e demoli¢des;
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 Execucdo da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacfes e entornos, e demais partes afetadas com a execucao dos servigcos e tratamento final

das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE

2.1. Fiscalizagéo

A Administracéo fiscalizara obrigatoriamente a execucdo das obras ou servigos contratados,
a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacdes
e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo serd feita por pessoal credenciado e
designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de
Projetos.

Quando houver duvidas ou necessidade de informacdes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial devera ser consult ada a Unidade de Gerenciamento de

Projetos (UGP) através da fiscalizacdo para as defi  nig6es finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que ndo seja definido em outros documentos
contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigos
ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apés aprovacao da Fiscalizagao. A
omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando 0s objetivos basicos de
funcionalidade e adequacéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitacao,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiqguem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.
Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverdo ser
integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,

desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimento das clausulas e condi¢bes, do
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contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificagfes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou
ndo neste memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servigos e
suas implicagbes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniéo.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responséavel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos
nos servicos, durante todas as fases de organizacdo e construcdo. A coordenacdo devera ser
precisa, enfatizando-se a importdncia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas
solugBes parciais ou improvisadas, ou que ndao atendam a melhor técnica preconizada para 0s
servicos objetos desta licitacao.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias  de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos,
que se utilizam do sub-solo urbano como meio de con ducdo de suas estruturas de
distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomun icagdes, Aguas, Esgotos e Drenagem)
para que tenham conhecimento integral do cronograma de execucdo da pavimentacdo
projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias
ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentagdo, ndo sejam
necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais,
executar ligacdes individuais, implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deverdo ser
revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal
reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados
neste:

Pela CONTRATADA:

» As condicdes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

» As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

» As consultas a fiscalizagao;

» As datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
» Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

» Asrespostas as interpelag6es da fiscalizacao;

» Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

» OQutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.
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Pela FISCALIZACAO:

» Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista 0s projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

» Observacdes cabiveis a propésito dos langamentos do contratado no diario de obra;

» Solugbes as consultas langcadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

* Restricdes que |Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

» Determinacédo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

e Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacéo.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera & CONTRATANTE os desenhos atualizados as-
built de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido
modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da

Fiscalizacdo e do Gerente do Contrato, dever&o ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servicos objetos do
contrato.

Observacédo : Constatados pela Fiscalizacdo, servicos executados ou materiais empregados
fora das especificag6es padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos
ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execu¢ao nao acrescidos

ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificagbes da ABNT/INMETRO e
demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢cdes estabelecidas nos

projetos, especificacfes e contrato.
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Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou
de servicos especificados por equivalentes somente poderd ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacdo da Fiscalizagdo. A aprovacdo sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisigdo do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracédo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

» Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico iddneo, a critério da FISCALIZACAO.

* Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo

e o padrdo de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cdes de seguranca e limpeza, e ordenada
circulagédo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritorios, e onde serdo mantidos:

» Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
préprio;

* O Diario de Obra;

» Toda a documentacao relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos, especificacdes,
contratos, cronogramas, etc.

O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagcéo, que serd a custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizacdo e Descricédo

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execugcdo dos mesmos ou em
local a ser determinado pela Fiscalizagao e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deveréo ser
previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessdrias aos servigcos, exigidas por lei,
bem como a placa da obra, conforme padrédo em anexo, e também aquelas exigidas por convénios

especificos dos servicos.

4.2 Seguranga

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacdo de

veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevengédo de acidentes. Especial atengéo devera ser
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dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde
ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a sinalizacéo noturna.

Instalacbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacfes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicgos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacées ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma hipétese serdo
deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar combustdo espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de segurancga interna para controle e vigia das instalagdes,
almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execucdo dos servicos
até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIls. Devera ser
obrigatoria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de
seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho. O

cinto para-quedista deverd sera utilizado em atividades acima de 2m do piso.

Claudia Déntice da Silva Leite
Arquiteta e Urbanista
UGP - PMP
CAU/RS 19089-6



