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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O TRABALHO 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O TRABALHO 
Apresentam-se, inicialmente, considerações a respeito do contrato que orienta a presente 
prestação de serviços técnicos, da localização e abrangência da área do Projeto, do escopo 
e objetivos dos serviços, forma de apresentação dos Relatórios/Produtos Técnicos, bem 
como sobre o conteúdo do presente Relatório.  

1.1 Identificação do Contrato de Prestação de Serviços 
Os principais dados e informações que permitem caracterizar e identificar o contrato de 
prestação de serviços técnicos são os seguintes: 

• Contratante: Prefeitura de Pelotas
• Contratada: Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.
• Modalidade/Identificação da Licitação: Convite N° 02/2015
• Processo Administrativo: MEM/005396/2015
• Data da Licitação: 24/04/2015
• Identificação do Contrato: Contrato Administrativo N° 154/2015
• Objeto: Projeto Final de Engenharia para a construção de uma Rótula, pavimentação

de trecho e uma travessia sobre o canal da Avenida São Francisco de Paula;
qualificação de dois canteiros centrais da Avenida Bento Gonçalves e uma ponte na
Avenida Idelfonso Simões Lopes, no município de Pelotas/RS

• Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2015
• Data da Ordem de Início dos Serviços: 26/05/2015
• Prazo de Execução: 120 dias
• Valor Contratual: R$ 144.461,00
• Dotação Orçamentária/Fonte dos Recursos: U.O: 241.8 Unidade de Gerenciamento

de Projetos; Projeto Atividade: 15.451.0124.1044.00 - Elaboração de Planos e
Projetos; Natureza: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
Fonte: 0001.

1.2 Localização e Abrangência dos Serviços 
Os projetos contratados estão localizados no Município de Pelotas, Rio Grande do Sul. 

Ao todo são três trechos distintos, correspondendo a Três Metas. 

A Figura 1.1 mostra a localização da Meta 1 dos serviços contratados, isto é, Dois Canteiros 
na Av. Bento Gonçalves, localizados entre as ruas Andrade Neves e Anchieta, na região 
Central de Pelotas. 
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Figura 1.1: Localização dos Canteiros Centrais da Av. Bento Gonçalves 

1.3 Escopo e Objetivo dos Serviços 
Os Projetos Finais de Engenharia contemplam o desenvolvimento de projetos de 
qualificação da área urbana do município de Pelotas, envolvendo melhorias estruturais, 
pavimentação, drenagem, esgoto, calçadas, entroncamento e canteiros de avenida, 
sinalização, iluminação, paisagismo e acessibilidade. 

Os projetos estão divididos em três Metas, definidas pelos locais de projeto, conforme 
estabelecido pela UGP/Prefeitura de Pelotas, quais sejam: 

� Meta 01: Dois canteiros centrais na Av. Bento Gonçalves;

� Meta 02: Rótula, pavimentação de trecho e travessia sobre o canal da Av. São
Francisco de Paula;

� Meta 03: Ponte na Av. Eng.º Idelfonso Simões Lopes.

1.4 Conteúdo do Presente Relatório 
O Relatório Final Volume 3 (RF1.03) apresenta para a Fiscalização UGP/Prefeitura 
Municipal de Pelotas, o Orçamento do  Projeto de Qualificação de Dois Canteiros da Av. 
Bento Gonçalves , trecho entre as Ruas Andrade Neves e Anchieta (em frente à Praça Dom 
Antônio Zattera). 
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2 ORÇAMENTAÇÃO DAS OBRAS 
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2 ORÇAMENTAÇÃO DAS OBRAS 
Os documentos para Licitação das Obras compreendem, além do Projeto de Engenharia, o 
correspondente Orçamento de Referência para a execução dos serviços. 

Para tanto, foi definido pela Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP que as 
referências de preços unitários a adotar no orçamento do projeto é a tabela do SINAPI 
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), onde pertinente.  

2.1 Planilhas Orçamentárias 
Para a elaboração do orçamento das obras, estas foram divididas em itens de serviço, 
sendo eles: 

� Mobilização, Instalação das Obras e Desmobilização; 

� Administração Local da Obra; 

� Sinalização de Obras; 

� Terraplenagem; 

� Demolições e Remoções; 

� Pavimentação; 

� Rede de Drenagem;  

� Rede de Esgoto; 

� Rede de Água; 

� Mobiliário Urbano; 

� Paisagismo;  

� Quiosques; e  

� Iluminação Pública 

A planilha orçamentária é composta pela relação de quantidades e preços unitários para 
cada item considerado no projeto. 

Nos preços unitários procurou-se aplicar preços unitários constantes de listagens de 
domínio público, de fontes conhecidas, oficiais e, de preferência, vigentes para a região, 
reconhecidas como referencial de preços no mercado e aceitos pelos órgãos de controle da 
União. 

Procurou-se utilizar, sempre que possível, preços unitários fornecidos pelo SINAPI - Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, da Caixa Econômica 
Federal, com data-base de junho/2015. 

Nos itens da planilha orçamentária, onde não houve preço SINAPI ou de outros órgãos 
oficiais, foram feitas cotações, as quais estão apresentadas em anexo. 

Para medição e pagamento dos serviços deverão ser utilizados os critérios adotados pelo 
SINAPI. 

O Custo Unitário Total é obtido incorporando-se ao Custo Direto o valor correspondente à 
taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), fixada em 30,00%, conforme determinação 
da Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP. 

Para a determinação do BDI foi utilizada a expressão praticada pelo Tribunal de Contas da 
União – TCU, sendo aplicado o procedimento de cálculo específico para o presente caso. A 
composição do BDI é demonstrada em continuação. 
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O quadro a seguir apresenta os parâmetros de cálculo do BDI. 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO  % 

      

   GRUPO A  -  DESPESAS INDIRETAS    

AC  Administração Central  5,00% 

S/G  Seguros e Garantias  1,07% 

R  Riscos e Imprevistos  1,00% 

   Total  7,07% 

      

   GRUPO B  -  DESPESAS FINANCEIRAS    

DF  Despesas Financeiras  1,20% 

   Total  1,20% 

      

   GRUPO C  -  LUCRO    

L  Lucro  9,00% 

   Total  9,00% 

      

   GRUPO D  -  IMPOSTOS    

I1  ISSQN  3,50% 

I2  COFINS  3,00% 

I3  PIS  0,65% 

I4  Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta  2,00% 

   Total  9,15% 

      

BDI   30,00% 

 

Na sequência será apresentada a planilha orçamentária, constando a descrição do serviço, 
o referencial do preço unitário, a unidade de medida, o quantitativo, o preço unitário com BDI 
e o custo total. 
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Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 

BDI 30,00%

Base do Orçamento: SINAPI - RS - Junho / 2015

CAPÍTULO

1 MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

4 TERRAPLENAGEM

5 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

6 PAVIMENTAÇÕES

7 DRENAGEM

8 ESGOTO

9 ÁGUA

10 MOBILIÁRIO URBANO

11 PAISAGISMO

12 QUIOSQUES

13 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.524.427,59R$                      

13.086,90R$                                

648.489,48R$                              

TOTAL ( R$ )

7.143,73R$                                 

12.232,49R$                                

53.991,44R$                                

196.589,90R$                              

158.892,62R$                              

28.273,37R$                                

203.906,11R$                              

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO

DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

9.322,98R$                                 

41.415,98R$                                

17.898,75R$                                

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Junho 2015

Data Base SICRO: Março 2015

133.183,84R$                              
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Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 
Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA BDI 30%

UNITÁRIO 
(s/BDI)

UNITÁRIO 
(c/BDI)

TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO / CANTEIRO

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE Composição - 1,00               7.005,54 9.107,20             9.107,20                      

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS Composição - 3,00               7,02 9,12                    27,36                           

1.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE  (TRANSPORTADOS PELOS 
CAMINHÕES AUTOPROPELIDOS)

Composição Txkm 1,00               3.027,03 3.935,13             3.935,13                      

1.4
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

73847/002 mês 6,00 488,41 634,93                3.809,58                      

1.5
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 
CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 
INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

73847/004 mês 6,00 629,11 817,84                4.907,04                      

1.6 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM 85423 m² 1150,00 4,95 6,43                    7.394,50                      

1.7
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO 
E GREIDE

78472 m² 3546,20 0,32 0,41                    1.453,94                      

1.8 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

1.9
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

73960/001 un 1,00 1.192,52 1.550,27             1.550,27                      

1.10 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA

1.11 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74217/001 un 1,00 93,32 121,31                121,31                         

1.12 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74218/001 un 1,00 53,44 69,47                  69,47                           

1.13 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO 74253/001 m 50,00 16,30 21,19                  1.059,50                      

1.14 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" 83878 un 1,00 28,62 37,20                  37,20                           

1.15 LIMPEZA

1.16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 m² 3546,20 1,73 2,24                    7.943,48                      

41.415,98                    

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 h 480,00 60,23 78,29                  37.579,20                    

2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90780 mês 6,00 6.411,66 8.335,15             50.010,90                    

2.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88254 h 240,00 26,08 33,90                  8.136,00                      

2.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 mês 6,00 2.227,40 2.895,61             17.373,66                    

2.5 VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DOMINGOS E FERIADOS) 88326 h 396,00 18,22 23,68                  9.377,28                      

EPI

2.6 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB 00036142 un 20,00 1,97 2,56                    51,20                           

2.7
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO 
UVA E UVB

00036152 un 10,00 5,14 6,68                    66,80                           

TRANSPORTE

2.8
VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-
SAVEIRO OU SIMILAR

00001160 h 960,00 8,49 11,03                  10.588,80                    

133.183,84                  

3 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

3.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 m² 12,80 217,35 282,55                3.616,64                      

3.2 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM 00013244 un 47,00 41,88 54,44                  2.558,68                      

3.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L=80cm X 80cm 4 S 06 200 01* m² 10,30 211,72 275,23                2.834,86                      

3.4 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - TIPO R-19, Ø = 50cm 4 S 06 200 01* m² 1,60 211,72 275,23                440,36                         

3.5 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 1,50m X 0,50m 4 S 06 200 01* m² 6,00 211,72 275,23                1.651,38                      

3.6 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 1,20m X 0,40m 4 S 06 200 01* m² 1,00 211,72 275,23                275,23                         

3.7 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 2,00m X 1,00m 4 S 06 200 01* m² 20,00 211,72 275,23                5.504,60                      

3.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 450,00 1,74 2,26                    1.017,00                      

17.898,75                    

4 TERRAPLENAGEM

4.1
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

83338 m³ 237,89 2,28 2,96                    704,15                         

4.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO 2 S 03 940 01* m³ 156,13 20,55 26,71                  4.170,23                      

4.3 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 72887 m³XKm 1062,88 0,83 1,07                    1.137,28                      

4.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M 72877 m³ 202,97 2,33 3,02                    612,96                         

4.5 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO 72949 m³ 17,35 17,39 22,60                  392,11                         

4.6 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) 83358 m³xKM 78,94 1,46 1,89                    149,20                         

4.7 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 2 S 02 110 00* m² 2663,03 0,63 0,81                    2.157,05                      

9.322,98                      

5 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

5.1 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/ DIÂM. > 0,30 M 2 S 01 012 00* un 4,00 68,91 89,58                  358,32                         

5.2 RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO 72223 m² 25,38 10,84 14,09                  357,60                         

5.3 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 85364 m³ 0,88 161,45 209,88                184,69                         

5.4 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 2,15 39,77 51,70                  111,10                         

5.5 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 445,60 5,19 6,74                    3.003,34                      

5.6 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 m² 2049,38 8,69 11,29                  23.137,50                    

5.7
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=3,5KM) - MATERIAIS 
REAPROVEITÁVEIS

72887 m³XKm 966,01 0,83 1,07                    1.033,63                      

5.8 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 72887 m³XKm 81,49 0,83 1,07                    87,19                           

28.273,37                    
6 PAVIMENTAÇÕES

6.1
BLOCOS DE CONCRETO TIPO HOLLAND COR CINZA NATURAL, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, 
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA

73764/004 m² 1963,97 39,33 51,12                  100.398,14                  

6.2
BLOCOS DE CONCRETO TIPO HOLLAND COR CINZA GRAFITE, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, 
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA

73764/004 m² 440,56 48,00 62,40                  27.490,94                    

TOTAL TERRAPLENAGEM 

TOTAL MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO

TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRAS

TOTAL DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Junho 2015

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI / 

SICRO*
UN QTDE

PREÇO

Data Base DNIT: Março 2015
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Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 
Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA BDI 30%

UNITÁRIO 
(s/BDI)

UNITÁRIO 
(c/BDI)

TOTAL

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Junho 2015

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI / 

SICRO*
UN QTDE

PREÇO

Data Base DNIT: Março 2015

6.3
BLOCOS DE CONCRETO TIPO HOLLAND COR CINZA NATURAL, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA

73764/005 m² 198,45 48,95 63,63                  12.627,37                    

6.4 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA 79484 m³ 399,45 46,22 60,08                  23.999,22                    

6.5 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - AREIA FINA 72887 m³XKm 3.661,67 0,83 1,07                    3.917,98                      

6.6
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - AREIA 
GROSSA

72887 m³XKm 10.985,00 0,83 1,07                    11.753,94                    

6.7
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

72967 m 470,07 30,19 39,24                  18.445,54                    

6.8
PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL, ASSENTADO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÃO: 25 X 25 CM / ESPESSURA: 3,5 CM / TRAÇO: 1:3 )

22.013.000.005** m² 54,62 67,55 87,81                  4.796,18                      

6.9
PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL ALERTA, ASSENTADO ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÃO: 25 X 25 CM / ESPESSURA: 3,5 CM / TRAÇO: 1:3 )

22.013.000.005** m² 5,43 67,55 87,81                  476,80                         

6.10 RAMPA PARA ACESSIBILIDADE Composição m² 10,15 106,68                 138,68                1.407,60                      

203.906,11                  

7 DRENAGEM

7.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (BOCA-DE-LOBO) 73616 m³ 1,20 161,45 209,88                251,85                         

7.2 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (BOCA-DE-LOBO) 85364 m³ 1,60 161,45 209,88                335,80                         

7.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (BOCA-DE-LOBO) 72215 m³ 10,00 27,22 35,38                  353,80                         

7.4
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 
(BOCA-DE-LOBO)

72887 m³XKm 190,00 0,83 1,07                    203,30                         

7.5
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

73965/010 m³ 2,70 38,67 50,27                  135,72                         

7.6 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 m² 3,90 8,69 11,29                  44,03                           

7.7 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. 73964/004 m³ 2,11 23,20 30,16                  63,63                           

7.8 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 0,30 57,30 74,49                  22,34                           

7.9 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM 73879/001 m 3,00 19,21 24,97                  74,91                           

7.10 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007760 m 3,00 61,69 80,19                  240,57                         

7.11
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

83694 m² 3,90 10,93 14,20                  55,38                           

7.12
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

83659 un 15,00 578,81 752,45                11.286,75                    

7.13 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 m³XKm 3,00 0,83 1,07                    3,21                             

7.14 LACRE BOCA DE LOBO

7.15 CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3), INCLUINDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 73406 m³ 0,01 407,80 530,14                2,91                             

7.16
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL 
ESCORAMENTO

74007/002 m² 0,20 48,88 63,54                  12,70                           

13.086,90                    

8 ESGOTO

8.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO 72949 m³ 1,00 17,39 22,60                  22,60                           

8.2 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 72887 m³XKm 10,00 0,83 1,07                    10,70                           

8.3
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

73965/010 m³ 22,00 38,67 50,27                  1.105,94                      

8.4
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

90710 m 37,00 33,44 43,47                  1.608,39                      

8.5
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, 
PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

73963/005 un 1,00 998,80 1.298,44             1.298,44                      

8.6
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74166/001 un 5,00 210,48 273,62                1.368,10                      

8.7
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 115CM -FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74166/001 
Adaptado

un 2,00 210,48 273,62                547,24                         

8.8
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO,INCLUSO 
USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

72965 T 2,40 158,61 206,19                494,85                         

8.9 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 72945 m² 13,00 2,82 3,66                    47,58                           

8.10 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 13,00 0,99 1,28                    16,64                           

8.11
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - CONCRETO 
BETUMINOSO

72887 m³XKm 10,00 0,83 1,07                    10,70                           

8.12 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - IMPRIMAÇÃO 72887 m³XKm 10,00 0,83 1,07                    10,70                           

8.13
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) -  PINTURA DE 
LIGAÇÃO

72887 m³XKm 10,00 0,83 1,07                    10,70                           

8.14
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATORIO

74015/001 m³ 21,00 21,66 28,15                  591,15                         

7.143,73                      

9 ÁGUA 

9.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

73965/010 m³ 84,00 38,67 50,27                  4.222,68                      

9.2
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATORIO

74015/001 m³ 83,00 21,66 28,15                  2.336,45                      

9.3 TÊ DE REDUÇÃO FºFº BBF DN 75X50 Cotação un 1,00 231,88 301,44                301,44                         

9.4 REGISTRO DE GAVETA FºFº COM FLANGES E CABEÇOTE DN50 Cotação un 1,00 375,02 487,52                487,52                         

9.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89443 un 5,00 6,82 8,86                    44,30                           

9.6 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN32X20 Cotação un 4,00 10,50 13,65                  54,60                           

TOTAL ESGOTO

TOTAL PAVIMENTAÇÕES

TOTAL DRENAGEM
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Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 
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UN QTDE

PREÇO

Data Base DNIT: Março 2015

9.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89438 un 2,00 3,80 4,94   9,88   

9.8 CURVA PVC SOLDÁVEL DN20 Cotação un 10,00 5,00 6,50   65,00   

9.9
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89442 un 2,00 5,74 7,46   14,92   

9.10
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89489 un 2,00 3,57 4,64   9,28   

9.11 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN25X20 Cotação un 2,00 7,50 9,75   19,50   

9.12
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89401 m 9,00 4,31 5,60   50,40   

9.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89402 m 169,00 5,34 6,94   1.172,86   

9.14
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89403 m 180,00 8,77 11,40   2.052,00   

9.15 LUVA CORRER PVC PBA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 75 - 85MM 00003827 un 1,00 13,96 18,14   18,14   

9.16 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 50/ DE 60MM 00003072 un 1,00 34,00 44,20   44,20   

9.17 REDUÇÃO PVC DN50X32 Cotação un 1,00 75,00 97,50   97,50   

9.18
CAIXA PARA REGISTRO, 1,00X1,00X1,00M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM 
ALVENARIA

Composição un 1,00 947,56 1.231,82   1.231,82   

12.232,49   

10 MOBILIÁRIO URBANO

10.1 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x400x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 2 2.639,83 3.431,77   6.863,54   

10.2 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x390x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 4 2.609,17 3.391,92   13.567,68   

10.3 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x385x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 2 2.593,84 3.371,99   6.743,98   

10.4 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x370x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 2 2.547,85 3.312,20   6.624,40   

10.5
BANCO DE CONCRETO med.60x60x45cm com resina acrílica e assento em madeira plástica FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Composição un 24 506,22 658,08   15.793,92   

10.6
BANCO DE CONCRETO med.200x60x45cm com resina acrílica e assento em madeira plástica FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Composição un 10 1.460,28 1.898,36   18.983,60   

10.7
BANCO DE CONCRETO med.400x60x40cm com resina acrílica e assento e encosto em madeira plástica 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composição un 4 2.989,27 3.886,05   15.544,20   

10.8 LIXEIRA DUPLA SELETIVA 94L EM MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 8 755,00 981,50   7.852,00   

10.9 LUMINÁRIA ORNAMENTAL PÚBLICA LED 120W REF. PJLED01 PROJELUZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 14 2.974,12 3.866,35   54.128,90   

10.10
ARVOREIRA 100x100cm em ferro fundido com acabamento galvanizado REF. ARVOREIRA BLUM - VIA PÚBLICA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Cotação un 10 555,37 721,98   7.219,80   

10.11
BICICLETÁRIO  med. 450x850mm estrutura em tubos de aço galvanizado pintada a pó epoxi na cor padrão cinza 
grafite, REF. BICICLETÁRIO LIGHT DE LAZZARI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Cotação un 2 1.635,80 2.126,54   4.253,08   

10.12
BALIZADOR med. 90x850mm estrutura de tubo de aço galvanizado pintado a pó epóxi na cor padrão cinza grafite, 
REF. BALIZADOR LOG DE LAZZARI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composição un 21,00 168,93 219,60   4.611,60   

10.13 PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PLÁSTICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 1,00 26.464,00 34.403,20   34.403,20   

196.589,90   

11 PAISAGISMO

11.1 APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL EM ÁREAS GRAMADAS E FORRAÇÕES composição m³ 107,81 115,71   150,42   12.474,70   

11.2 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m² 595,52 18,51 24,06   14.328,21   

11.3 PLANTIO DE FORRAÇÕES 85179 m² 482,66 18,51 24,06   11.612,79   

11.4 FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA PRETA (1caixa com 15 mudas) Cotação cx. 498,00 12,00 15,60   7.768,80   

11.5 FORNECIMENTO DE MUDAS DE CAPIM DO TEXAS Cotação muda 232,00 8,00 10,40   2.412,80   

11.6 FORNECIMENTO DE MUDAS DE LIRÍOPE VERDE Cotação muda 255,60 5,00 6,50   1.661,40   

11.7 FORNECIMENTO DE MUDAS DE COLÉUS Cotação cx. 17,00 18,00 23,40   397,80   

11.8 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS 73967/002 un 14,00 83,24 108,21   1.514,94   

11.9 FORNECIMENTO DE BUTIAZEIRO Cotação muda 10,00 120,00 156,00   1.560,00   

11.10 FORNECIMENTO DE GREVÍLIA ROBUSTA Cotação muda 4,00 50,00 65,00   260,00   

53.991,44   

12 QUIOSQUES

FUNDAÇÃO TIPO RADIER PARA ESTRUTURA STEEL FRAME

12.1
ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37

53786 h 48,00 38,03 49,43   2.372,64   

12.2
FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - 
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE

74076/001 m² 444,00 34,21 44,47   19.744,68   

12.3 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 337 kg 38,00 7,92 10,29   391,02   

12.4 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. 73942/002 kg 3704,00 7,07 9,19   34.039,76   

12.5 ESTRIBOS CA 60 6,3mm ESPAÇAMENTO 15cm composição 2,00 183,92 239,09   478,18   

12.6 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA 20247 kg 80,00 8,16 10,60   848,00   

12.7 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 74138/003 m³ 37,10 400,59 520,76   19.320,19   

FUNDAÇÃO TIPO BLOCOS PARA PILARES COBERTURA

12.8 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 73481 m³ 7,20 28,17 36,62   263,66   

12.9 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X 74007/001 m² 96,00 20,54 26,70   2.563,20   

12.10 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2) 74254/002 kg 800,00 7,20 9,36   7.488,00   

12.11 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 74138/003 m³ 8,00 400,59 520,76   4.166,08   

12.12 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 337 kg 8,00 7,92 10,29   82,32   

12.13 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA 20247 kg 24,00 8,16 10,60   254,40   

ESTRUTURA STEEL FRAME

12.14 ESTRUTURA STEEL FRAME / COMPONENTES DA ESTRUTURA / MÃO DE OBRA E MONTAGEM Cotação un 2,00 138.123,71 179.560,82   359.121,64   

REVESTIMENTOS

12.15
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM

87737 m² 125,06 29,31 38,10   4.764,78   

12.16
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR DE 10M² COM ARGAMASSA COLANTE

87251 m² 102,14 24,28 31,56   3.223,53   

TOTAL ÁGUA

TOTAL MOBILIÁRIO URBANO

TOTAL PAISAGISMO
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12.17
RODAPÉ CERÂMICO 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM COM 
ARGAMASSA COLANTE

88649 m 102,72 6,38 8,29   851,54   

12.18 SOLEIRA EM BASALTO POLIDO ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA composição m² 2,03 131,11 170,44   345,99   

12.19
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS
OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE

87273 m² 184,24 43,98 57,17   10.533,00   

12.20 REQUADRO EM PEDRA DE BASALTO POLIDO COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CMENTO E AREIA composição m² 18,02 138,75 180,37   3.250,26   

12.21 PERFIS DE MADEIRA PLÁSTICA 136x30mm Cotação m 196,44 77,62 100,90   19.820,79   

12.22
FORRO PVC 100x6 E=8MM FIXADOS ENTRE SI NA ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

PINI m² 374,00 50,84 66,09   24.717,66   

PINTURA

12.23 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 m² 110,70 1,41 1,83   202,58   

12.24 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88495 m² 110,70 6,42 8,34   923,23   

12.25 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 m² 221,40 7,90 10,27   2.273,77   

12.26
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

6067 m² 26,88 25,18 32,73   879,78   

12.27
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTOCOM FUNDO 
NIVELADOR BRANCO FOSCO

74065/001 m² 27,52 16,71 21,72   597,73   

ESQUADRIAS

12.28
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 
DOBRADICA

73910/005 un 4,00 358,72 466,33   1.865,32   

12.29
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES PARA REVESTIMENTO EM MADEIRA 
PLÁSTICA

73910/005 un 4,00 358,72 466,33   1.865,32   

12.30 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 73933/003 m² 13,44 345,93 449,70   6.043,96   

12.31 PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA 74136/003 m² 43,90 420,39 546,50   23.991,35   

12.32
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO 
ENVERNIZADO 45MM

74084/001 un 12,00 30,95 40,23   482,76   

12.33 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO 74068/006 un 8,00 144,27 187,55   1.500,40   

EQUIPAMENTOS

12.34
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM 
ASSENTO

00036519 un 4,00 365,98 475,77   1.903,08   

12.35 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80cm PINI un 8,00 564,75 734,17   5.873,36   

12.36
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, 
COMPRIMENTO 60cm, LARGURA 45cm

PINI un 4,00 573,50 745,55   2.982,20   

12.37
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

86942 un 4,00 145,37 188,98   755,92   

12.38 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 85005 m² 1,92 216,77 281,80   541,05   

12.39 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 00037401 un 4,00 45,75 59,47   237,88   

12.40 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 00037400 un 4,00 45,75 59,47   237,88   

12.41 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 00011758 un 4,00 43,95 57,13   228,52   

12.42 LIXEIRA PLÁSTICA TAMPA BASCULANTE 30L. Cotação un 8,00 37,50 48,75   390,00   

12.43
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO

74234/001 un 2,00 395,93 514,70   1.029,40   

12.44 EXAUSTOR RENOVADOR DE AR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 4,00 194,80 253,24   1.012,96   

12.45 RALO LINEAR AÇO INOX 90cm Cotação un 4,00 184,92 240,39   961,56   

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO

12.46
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89714 m 120,00 30,95 40,23   4.827,60   

12.47
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

89849 m 48,00 33,09 43,01   2.064,48   

12.48
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89712 m 25,00 16,47 21,41   535,25   

12.49
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89711 m 8,00 11,03 14,33   114,64   

12.50
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89707    Adaptado un 4,00 32,75 42,57   170,28   

12.51
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89796 un 12,00 23,33 30,32   363,84   

12.52
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89746 un 20,00 12,57 16,34   326,80   

12.53
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

89726 un 4,00 4,38 5,69   22,76   

12.54
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89852 un 4,00 18,88 24,54   98,16   

12.55
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89733 un 4,00 9,39 12,20   48,80   

12.56
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89728 un 18,00 5,53 7,18   129,24   

12.57
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89797 un 4,00 23,76 30,88   123,52   
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Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 
Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA BDI 30%

UNITÁRIO 
(s/BDI)

UNITÁRIO 
(c/BDI)

TOTAL

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Junho 2015

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI / 

SICRO*
UN QTDE

PREÇO

Data Base DNIT: Março 2015

12.58
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

89785 un 4,00 10,76 13,98   55,92   

12.59
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89778 un 10,00 9,80 12,74   127,40   

12.60
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74051/002 un 10,00 128,88 167,54   1.675,40   

12.61
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74166/001 un 18,00 210,48 273,62   4.925,16   

12.62
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89710 un 12,00 6,85 8,90   106,80   

12.63 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS 88504 un 8,00 472,47 614,21   4.913,68   

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA

12.64
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89401 m 27,00 4,31 5,60   151,20   

12.65
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89402 m 42,00 5,34 6,94   291,48   

12.66 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 89448 m 4,20 8,53 11,08   46,53   

12.67 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 89449 m 17,00 10,55 13,71   233,07   

12.68
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89440 un 8,00 4,49 5,83   46,64   

12.69
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89538 un 4,00 2,06 2,67   10,68   

12.70
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72784 un 8,00 11,24 14,61   116,88   

12.71
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72789 un 8,00 9,84 12,79   102,32   

12.72
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89497 un 12,00 5,49 7,13   85,56   

12.73
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

89408 un 36,00 3,13 4,06   146,16   

12.74
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

40729 un 4,00 182,80 237,64   950,56   

12.75
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74175/001 un 8,00 104,51 135,86   1.086,88   

12.76
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

89985 un 16,00 75,46 98,09   1.569,44   

12.77 TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74058/001 un 8,00 58,69 76,29   610,32   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.78 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 83387 un 80,00 5,12 6,65   532,00   

12.79 CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4 83438 un 64,00 6,18 8,03   513,92   

12.80 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 72934 m 800,00 4,22 5,48   4.384,00   

12.81 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83540 un 40,00 10,80 14,04   561,60   

12.82 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83555 un 8,00 19,18 24,93   199,44   

12.83 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72334 un 4,00 10,59 13,76   55,04   

12.84 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72332 un 6,00 16,99 22,08   132,48   

12.85 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83467 un 4,00 26,24 34,11   136,44   

12.86 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/008 m 3000,00 2,42 3,14   9.420,00   

12.87 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/010 m 40,00 4,74 6,16   246,40   

12.88 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/011 m 300,00 7,26 9,43   2.829,00   

12.89 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/012 m 30,00 8,34 10,84   325,20   

12.90 CABO DE COBRE NU 25 MM2 72252 m 160,00 13,79 17,92   2.867,20   

12.91
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM P

74131/001 un 8,00 42,52 55,27   442,16   

12.92 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO 55865 m 10,00 17,37 22,58   225,80   

12.93 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 73613 m 4,00 9,75 12,67   50,68   

12.94
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDOCOM PVC COM FIO 
GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLU

73798/001 m 100,00 19,72 25,63   2.563,00   

12.95
LUMINÁRIA DE TETO RETANGULAR SOBREPOR LED 26W 220V REF. TASCHIBRA RETANGULAR METAL 
PRETA 26W BIVOLT

Cotação un 40,00 280,90 365,17   14.606,80   

12.96
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

73953/001 un 24,00 67,00 87,10   2.090,40   

12.97
CAIXA DE ENTRADA MODELO CED-2 400x500x200mm - PADRÃO CEEE - COMPLETA COM BARRAMENTO 12,7 
x 1,59, DISJUNTOR GERAL 3x70A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 5kA e DPS

Cotação un 2,00 1.100,00 1.430,00   2.860,00   

12.98 CAIXA DE MEDIÇÃO MODELO CP-2 260x200x90mm - PADRÃO CEEE - COMPLETA COM ACESSÓRIOS Cotação un 10,00 138,90 180,57   1.805,70   

12.99 HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES 83483 un 2,00 55,17 71,72   143,44   

648.489,48   

13 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

QUIOSQUES 1 e 2

TOTAL QUIOSQUES
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Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 
Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA BDI 30%

UNITÁRIO 
(s/BDI)

UNITÁRIO 
(c/BDI)

TOTAL

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Junho 2015

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI / 

SICRO*
UN QTDE

PREÇO

Data Base DNIT: Março 2015

13.1 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600KG, H = 10M 00005034 un 2,00 1.007,74 1.310,06   2.620,12   

13.2 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 00034609 m 50,00 6,55 8,51   425,50   

13.3 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA 00020255 un 3,00 21,52 27,97   83,91   

13.4 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" 00002681 m 50,00 6,88 8,94   447,00   

13.5 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/4" X 3000MM C/ CONECTOR" 00003376 un 20,00 50,64 65,83   1.316,60   

13.6 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') 00000855 cj 20,00 0,81 1,05   21,00   

13.7
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

00034493 m³ 2,00 292,00 379,60   759,20   

13.8 CONECTOR PARALELO ESTANHADO PARA CABO 10 MM² Cotação un 30,00 7,23 9,39   281,70   

13.9 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" 00001891 un 20,00 1,00 1,30   26,00   

13.10 RAMAL DE ENTRADA E MEDIÇÃO DOS QUIOSQUES 1 E 2 Composição un 1,00 22.433,83 29.163,97   29.163,97   

PAINEL DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

13.11 LUMINÁRIAS DE LED C TUBULAÇÃO INCORPORADA-TIPO PROJELUZ PJ-LED 01 A  OU SIMILAR Cotação un 14,00 4.147,50 5.391,75   75.484,50   

13.12 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FºFº C/ JUNTA ELÁSTICA -  DN 75 MM 73887/001 m 14,00 2,41 3,13   43,82   

13.13 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600KG, H = 10M 00005034 un 1,00 1.007,74 1.310,06   1.310,06   

13.14 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 00034607 m 1.200,00 4,37 5,68   6.816,00   

13.15 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA 00020255 un 45,00 21,52 27,97   1.258,65   

13.16 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" 00002674 m 960,00 1,91 2,48   2.380,80   

13.17 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/4" X 3000MM C/ CONECTOR" 00003376 un 15,00 50,64 65,83   987,45   

13.18 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') 00000851 Cj 30,00 0,54 0,70   21,00   

13.19
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

00034493 m³ 7,00 292,00 379,60   2.657,20   

13.20 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 6-10MM2 00011820 un 120,00 3,07 3,99   478,80   

13.21 CONECTOR PARALELO ESTANHADO PARA CABO 10 MM² Cotação un 4,00 3,75 4,87   19,48   

13.22 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" 00001891 un 55,00 1,00 1,30   71,50   

13.23 PAINÉIS DE: AUTOMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TOMADAS Composiçâo un 1,00 24.783,36 32.218,36   32.218,36   

158.892,62   

1.524.427,59TOTAL(R$)

TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**TABELA  DE CUSTOS PINI

*TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT (SICRO2)
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2.2 Memórias de Cálculo de Quantidades 
A seguir estão apresentadas as memórias de cálculo das quantidades dos itens de serviço. 
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Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 
Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO / CANTEIRO

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONFORME COMPOSIÇÃO

1.2
 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO 
NERV TRAPEZ FORROC/

73847/002 mês 6 x 1und 6,00
aluguel do container para período de 
execução da obra: 6 meses

1.3
 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO 
C/NERV TRAPEZ FORRO C/

73847/004 mês 6 x 1und 6,00
aluguel do container para período de 
execução da obra: 6 meses

1.4 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM 85423 m² 460,00m (perímetro obra) x 2,5m (altura da tela) 1.150,00
perímetro da obra, considerando 2,0m 
de afastamento do meio-fio e altura da 
tela

1.5 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 78472 m² 3.546,20 m² 3.546,20 medido no desenho

1.6 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO de acordo com a área total da obra

1.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 m² 3.546,20 m² 3.546,20 medido no desenho

2

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 h 4h/dia x 20 dias/mês x 6 meses 480,00
valores utilizados: custo horário da 
planilha de Mão de Obra do SINAPI

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90780 mês ((custo horário/1,8622) x 220 horas mensais x 1,4869)

Custo Mensal x 6
conversão do custo horário para custo 
mensal do profissional, conforme 
Tabela de Encargos Sociais - SINAPI. 
% Encargos Socias conforme Tabela 
de Custo de Composições - SINAPI.

2.3 TÉCNICO DE SEGURANÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88254 h 2h/dia x 20 dias/mês x 6 meses 240,00
Foram utilizados os valores por mês da 
planilha de Mão de Obra do SINAPI

2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 mês ((custo horário/1,8622) x 220 horas mensais x 1,4869)

Custo Mensal x 6
conversão do custo horário para custo 
mensal do profissional, conforme 
Tabela de Encargos Sociais - SINAPI. 
% Encargos Socias conforme Tabela 
de Custo de Composições - SINAPI.

2.3 VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DOMINGOS E FERIADOS) 88326 h

Foram utilizados Custo Mensal (Planilha 
de Mão de Obra do SINAPI), Adicional 
Noturno = 25%,  Adicional 
Dom/Feriados=100%, Horas/dia: 11h 
(entre 07h e 18h), Obra: 06 meses com 
30 Domingos e 06 Feriados

2.4 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB 00036142 un 1un x 20 usuários 20,00
considerando número de operários e 
estoque para reposições

2.5
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA 
E UVB

00036152 un 1un x 10 operários 10,00
considerando número de operários e 
estoque para reposições

2.6
VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-
SAVEIRO OU SIMILAR

00001160 H 8h/dia x 20dias x 6meses 960,00
aluguel do veículo para período de 
execução da obra: 6 meses

3

3.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 m² 3,20 m x 2m (dimensão da placa) x 2 placas 13,00 dimesão x quantidade

3.2 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM 00013244 un 47 unidades 47,00

3.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L=80cm X 80cm 4 S 06 200 01* m² (0,80m x 0,80m) X 16 placas 10,30

3.4 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - TIPO R-19, Ø = 50cm 4 S 06 200 01* m²  (0,50² x 3,14/4) x 8 placas 1,60

3.5 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 1,50m X 0,50m 4 S 06 200 01* m² (1,5m x 0,50m) x 8 placas 6,00

3.6 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 1,20m X 0,40m 4 S 06 200 01* m² (1,2m x 0,40m) x 2 placas 1,00

3.7 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 2,00m X 1,00m 4 S 06 200 01* m² (2,0m x 1,00m) x 10 placas 20,00

3.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 20m + 20m + 210m + 210m 460,00

medido no desenho, comprimento de 
cada lado do canteiro projetado mais o 
afastamento de 2,00m para instalação 
da sinalização

4

4.1
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 
CAPACIDADE DE 0,78 M3

83338 m³ Ʃ volume de corte entre as estacas 0+010 e 0+208,98 237,89
conforme planilha de volumes de 
terraplenagem

4.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO 2 S 03 940 01* m³ Ʃ volume de aterro entre as estacas 0+010 e 0+208,99 156,13
conforme planilha de volumes de 
terraplenagem

4.3 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 72887 m³XKm (237,39m³ - 156,13m³) x 1,3 x 10km 1.062,88

diferença entre volume de corte e 
aterro, multiplicado pelo empolamento 
do material (1,3) e multiplicado pela 
distância de transporte de bota fora 
(Canteiro de Obras - Av.dos Maricás) 

4.4 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=200m a 400m) REATERRO 72877 m³XKm 156,13m³ x 1,3 202,97
volume aterro multiplicado pelo 
empolamento do material (1,3)

4.5 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO 72949 m³ 347 m² x 0,05m 17,35

medido no desenho de topografia: 
área asfalto existente nas 
extremidades do canteiro e 
parcialmente na travessia elevada 
multiplicado pela espessura

4.6 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA 83358 m³xKM 17,35m³ x 1,3 x 3,5km 78,94
área do item acima multiplicado pela 
distância do local de descarte

4.7 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 2 S 02 110 00* m² 1963,97m² + 440,56m² + 198,45m² + 54,62m² + 5,43m² 2663,03
Ʃ áreas da pavimentação, conforme 
projeto urbanístico do canteiro

5

5.1 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/ DIÂM. > 0,30 M 2 S 01 012 00* un 4 espécies vegetais 4,00 quantificado no desenho de topografia

5.2 RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO 72223 m² (8,39m x 2,50) + 4,40m² 25,38
casamata de taxi = perímetro x altura 
+ telhado chapa metálica 

5.3 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 85364 m³ 4,40m x 0,20m 0,88
fundação da casamata de taxi = área x 
espessura

5.4 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 0,88m³ x (25,38m² x 0,03m) 2,15
somatório do volume de demolição da 
fundação da casamata com volume de 
paredes e telhado

5.5 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 445,60m 445,60
quantificado no desenho retirada de 
meio fio, exceto entre canteiro e bordo 
da Av. Bento Gonçalves

TOTAL OBSERVAÇÃO

EPI

quantidades, dimensões e tipo de 
placa retirados da planta de Projeto de 
Sinalização de Obra

TERRAPLENAGEM

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

TRANSPORTE

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ENERGIA

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI 

/ SICRO*
UN

LIMPEZA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÁLCULO

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

R$12,68 (custo hora c/ adic. noturno) - R$1,60 (encargos complementares) = R$11,08
R$11,08 - 25% (ad. noturno) = R$ 8,31 (custo hora normal)

R$8,31 x 100% (ad. dom e feriado)= R$16,62  (custo hora dom/feriados)
CUSTO HORA 100% + encargos complementares R$16,62 + R$1,60 = R$18,22

Total horas = 11h/dia (das 7h até 18h) x (30 Domingos + 06 Feriados)

11h x (30dom + 6feriados) = 396h
396h x R$18,22 = R$ 7.215,12 (sem BDI) para 06 meses de obra

R$7.215,12 / 06 meses = R$ 1.202,52/mês (sem BDI)

CUSTO MENSAL

Custo Mensal = [ Custo Horário             ] x 220 x (1+%Encarg.Soc. Mensais)
(1+%Encargos Sociais Horista)

Custo Mensal = [ Custo Horário             ] x 220 x (1+%Encarg.Soc. Mensais)
(1+%Encargos Sociais Horista)

CUSTO MENSAL
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Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 
Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA

TOTAL OBSERVAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI 

/ SICRO*
UN CÁLCULO

5.6 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 m² 1124,95m² (canteiro 01)+924,43m³ (canteiro 02) 2.049,38
quantificado no desenho, equivale a 
toda a pavimentação existente nos 
canteiros existentes

5.7
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=3,5KM) - MATERIAIS 
REAPROVEITAVEIS

72887 m³XKm
(445,60mx0,30mx0,15m)+(2049,38m²x0,08m)x3,5km= 

644,00m³xkm
966,01

corresponde à distância entre o local 
da obra e o local de recebimento 
(3,5km) x  [volume meio fio 
(=0,30*0,15) por metro x 445,60 + 
volume de blokret (0,08 espessura * 
área total 2049,38)], multiplicado pelo 
empolamento de 
50%.Total=966,01mXkm.

5.8 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 72887 m³XKm ((4un x 1m³) + (25,38m² x 0,05m) + 0,88m³)) x 1,5 x 10km 81,49

corresponde à distância entre o local 
da obra e o local de bota fora (10km) 
multiplicado pelo [volume de árvores 
destocadas (4m³) + volume de entulho 
(chapa-tábuas=1,27m³ / estruturas de 
concreto=0,88m³)], considerando 
empolamento de 50%.

6

6.1
BLOCOS DE CONCRETO TIPO HOLLAND COR CINZA NATURAL, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS 
SOBRE COLCHAO DE AREIA

73764/004 m² 1963,97 1.963,97
quantificado conforme projeto 
descontado área dos quiosques

6.2
BLOCOS DE CONCRETO TIPO HOLLAND COR CINZA GRAFITE, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS 
SOBRE COLCHAO DE AREIA

73764/004 m² 440,56 440,56
quantificado conforme projeto 
descontado área dos quiosques

6.3
BLOCOS DE CONCRETO TIPO HOLLAND COR CINZA NATURAL, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS 
SOBRE COLCHAO DE AREIA

73764/005 m² 198,45 198,45
quantificado conforme projeto 
descontado área dos quiosques

6.4 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA 79484 m³
(1963,97m² + 440,56m² + 198,45m² + 54,62m² + 5,43m²) x 

0,15m
399,45

quantificado conforme projeto - área 
de pavimentação com blocos x 
espessura do da base granular (areia 
grossa)

6.5 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - AREIA FINA 72887 m³XKm
(1963,97m² + 440,56m² + 198,45m² + 54,62m² + 5,43m²) x 

0,05m x 10km
3.661,67

6.6 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - AREIA GROSSA 72887 m³XKm
(1963,97m² + 440,56m² + 198,45m² + 54,62m² + 5,43m²) x 

0,15m x 10km
10.985,00

6.7
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

72967 m 470,07 470,07 medido no desenho de projeto

6.8
PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL, ASSENTADO ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÃO: 25 X 25 CM / ESPESSURA: 3,5 CM / TRAÇO: 1:3 )

22.013.000.005 m² 0,25x0,25m = 0,0625m² 01 placa x 874 placas 54,62
medido no desenho de projeto 218,48 
m x 0,25 m

6.9
PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL ALERTA, ASSENTADO ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÃO: 25 X 25 CM / ESPESSURA: 3,5 CM / TRAÇO: 1:3 )

22.013.000.005 m² 0,25x0,25m = 0,0625m² 01 placa x 87 placas 5,43
medido no desenho de projeto 21,72 
m x 0,25 m

6.10 RAMPA PARA ACESSIBILIDADE Composição m²
2,17m² rampa acessib. x 4 = 8,68 + 1,47m² rampa ciclovia = 

10,15m²
10,15                        medido no desenho de projeto 

7 DRENAGEM

7.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (BOCA-DE-LOBO) 73616 m³ 12un x (1,20m x 1,20m x 0,07m) 1,20

7.2 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (BOCA-DE-LOBO) 85364 m³ 12un x (0,70m x 1,2m x 0,07m) 1,60

7.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (BOCA-DE-LOBO) 72215 m³
12un x {3paredes (1,20m x 1,50m x 0,15m) + 1parede 

(0,90m x 1,50m x 0,15m)}
10,00

7.4
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 
(BOCA-DE-LOBO)

72887 m³XKm (0,70m³ + 1,20m³ + 7,00m³) x 1,5 x 10km 190,00

 corresponde à distância entre o local 
da obra e o local de bota-fora (10,0km) 
multiplicado pelo volume total de 
demolição das 12 bocas-de-lobo, 
multiplicado pelo empolamento de 
50%. 

7.5
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

73965/010 m³ b=0,90m x h=1,0m x l=3m 2,70
quantificado conforme projeto volume 
de escavação da vala

7.6 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 m² (0,20m + 0,90m + 0,20m) x 3 3,90
quantificado conforme projeto remoção 
dos blocos existente

7.7 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. 73964/004 m³ 2,70 - (0,096x3) - 0,30 2,11
quantificado conforme projeto volume 
de escavação - volume do tubo - 
volume de areia de assentamento

7.8 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 0,90m x 0,10m x 3m 0,30
quantificado conforme projeto 
assentamento da tubulação

7.9  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM 73879/001 m 3m 3,00 quantificado conforme projeto

7.10 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007760 m 3m 3,00 quantificado conforme projeto

7.11
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO 
DE MATERIAL

83694 m² (0,20m + 0,90m + 0,20m) x 3 3,90
quantificado conforme 
projetoreposição da remoção dos 
blocos existentes

7.12
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

83659 un 15 quantificado conforme projeto

7.13 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 m³XKm 0,3 m³ material de assentamnto x 10 km 3,00 quantificado conforme projeto

LACRE BOCA DE LOBO

7.14 CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3), INCLUINDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 73406 m³ 1m x 0,10m x 0,05m x 1,10m 0,01 quantificado conforme projeto

7.15 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO 74007/002 m² 1m x 0,10m x 2m 0,20 quantificado conforme projeto

8 ESGOTO

8.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO 72949 m³ (11m + 9m) x 0,65m x 0,05m 1,00
quantificado conforme projeto largura da 
vala x espessura pavimento x 
comprimento1  + comprimento2

8.2 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 72887 m³XKm 1m³ x 10km 10,00
quantificado conforme projeto volume 
da demolição do pavimento asfáltico x 
dmt (10km)

8.3
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

73965/010 m³ 22 22,00 quantificado conforme projeto 

8.4
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

90710 m 37 37,00 quantificado conforme projeto 

8.5
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 
120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

73963/005 un 1 1,00 quantificado conforme projeto 

8.6
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74166/001 un 5 5,00 quantificado conforme projeto 

8.7
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 115CM -FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74166/001 un 2 2,00 quantificado conforme projeto 

quantificado no desenho de topografia, 
considerando 12 bocas-de-lobo com 
caixas de 1,20x1,20m e profundidade 
de 1,50m.

PAVIMENTAÇÕES

corresponde à distância entre a jazida 
de areia (22km) e o local da obra, 
multiplicado pela volume blocos 
utilizados na pavimentação

16



Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 
Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA

TOTAL OBSERVAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS
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8.8
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO,INCLUSO USINAGEM E 
APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

72965 T 1m³ x 2,4 2,40
quantificado conforme projeto volume 
da demolição do pavimento asfáltico x 
densidade do concreto

8.9 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 72945 m² 0,65 x 20 13,00 quantificado conforme projeto 

8.10 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 0,65 x 20 13,00 quantificado conforme projeto 

8.11
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - CONCRETO 
BETUMINOSO

72887 m³XKm 1m³ x 10km 10,00
quantificado conforme projeto 
transporte de material x dmt (10km)

8.12 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - IMPRIMAÇÃO 72887 m³XKm 1m³ x 10km 10,00
quantificado conforme projeto 
transporte de material x dmt (10km)

8.13
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) -  PINTURA DE 
LIGAÇÃO

72887 m³XKm 1m³ x 10km 10,00
quantificado conforme projeto 
transporte de material x dmt (10km)

8.14
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATORIO

74015/001 m³ 22m - 1m³ 21,00
quantificado conforme projeto volume 
de escavação - volume demolição do 
pavimento asfáltico

9 ÁGUA 

9.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

73965/010 m³ 84,00 84,00 quantificado conforme projeto

9.2
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATORIO

74015/001 m³ 83,00 83,00 quantificado conforme projeto

9.3 TÊ DE REDUÇÃO FºFº BBF DN 75X50 Cotação un 1,00 1,00 quantificado conforme projeto

9.4 REGISTRO DE GAVETA FºFº COM FLANGES E CABEÇOTE DN50 Cotação un 1,00 1,00 quantificado conforme projeto

9.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89443 un 5,00 5,00 quantificado conforme projeto

9.6 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN32X20 Cotação un 4,00 4,00 quantificado conforme projeto

9.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89438 un 2,00 2,00 quantificado conforme projeto

9.8 CURVA PVC SOLDÁVEL DN20 Cotação un 10,00 10,00 quantificado conforme projeto

9.9
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89442 un 2,00 2,00 quantificado conforme projeto

9.10
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89489 un 2,00 2,00 quantificado conforme projeto

9.11 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN25X20 Cotação un 2,00 2,00 quantificado conforme projeto

9.12
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89401 m 9,00 9,00 quantificado conforme projeto

9.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89402 m 169,00 169,00 quantificado conforme projeto

9.14
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89403 m 180,00 180,00 quantificado conforme projeto

9.15 LUVA CORRER PVC PBA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 75 - 85MM 00003827 UN 1,00 1,00 quantificado conforme projeto

9.16 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 50/ DE 60MM 00003072 UN 1,00 1,00 quantificado conforme projeto

9.17 REDUÇÃO PVC DN50X32 Cotação un 1,00 1,00 quantificado conforme projeto

10 MOBILIÁRIO URBANO

10.1 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x400x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 2 2,00 quantificado conforme projeto

10.2 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x390x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 4 4,00 quantificado conforme projeto

10.3 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x385x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 2 2,00 quantificado conforme projeto

10.4 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x370x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 2 2,00 quantificado conforme projeto

10.5
BANCO DE CONCRETO med.60x60x45cm com resina acrílica e assento em madeira plástica FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Composição un 24 24,00 quantificado conforme projeto

10.6
BANCO DE CONCRETO med.200x60x45cm com resina acrílica e assento em madeira plástica FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Composição un 10 10,00 quantificado conforme projeto

10.7
BANCO DE CONCRETO med.400x60x40cm com resina acrílica e assento e encosto em madeira plástica 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composição un 4 4,00 quantificado conforme projeto

10.8 LIXEIRA DUPLA SELETIVA 94L EM MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 8 8,00 quantificado conforme projeto

10.9 LUMINÁRIA ORNAMENTAL PÚBLICA LED 120W REF. PJLED01 PROJELUZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 14 14,00 quantificado conforme projeto

10.10
ARVOREIRA 100x100cm em ferro fundido com acabamento galvanizado REF. ARVOREIRA BLUM - VIA PÚBLICA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Cotação un 10 10,00 quantificado conforme projeto

10.11
BICICLETÁRIO  med. 450x850mm estrutura em tubos de aço galvanizado pintada a pó epoxi na cor padrão cinza grafite, 
REF. BICICLETÁRIO LIGHT DE LAZZARI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Cotação un 10 10,00 quantificado conforme projeto

10.12
BALIZADOR med. 90x850mm estrutura de tubo de aço galvanizado pintado a pó epóxi na cor padrão cinza grafite, REF. 
BALIZADOR LOG DE LAZZARI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composição un 21 21,00 quantificado conforme projeto

10.13 PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PLÁSTICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 1 1,00 quantificado conforme projeto

11 PAISAGISMO

11.1 APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL EM ÁREAS GRAMADAS E FORRAÇÕES Composição m³
595,52m³ grama + 482,66m² forração = 1078,18 x 0,1 

altura de terra
107,81

somatório das áreas de grama e 
forrações

11.2 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m² 257,38m² (grama são carlos) 595,52 somatório das áreas de grama

11.3 PLANTIO DE FORRAÇÕES 85179 m²
298,400m² (grama preta)+ 57,96m² capim texas + 63,90m² 

(liriope verde) + 62,40m² (coléus) =
482,66 somatório das áreas de forrações

11.4 FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA PRETA (1caixa com 15 mudas) Cotação cx. 298,40m² x 25 mudas/m² = 7.460 mudas / 15mudas/cx 498,00 quantificado conforme projeto

11.5 FORNECIMENTO DE MUDAS DE CAPIM DO TEXAS Cotação muda 57,96m² x 4 muda/m² 232,00 quantificado conforme projeto

11.6 FORNECIMENTO DE MUDAS DE LIRÍOPE VERDE Cotação muda 63,90m² x 4muda/m² 255,60 quantificado conforme projeto

11.7 FORNECIMENTO DE MUDAS DE COLÉUS Cotação cx. 62,40m² x 4muda/m² = 250 mudas / 15mudas/cx 17,00 quantificado conforme projeto

11.8 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS 73967/002 un 14,00 14,00 quantificado conforme projeto

11.9 FORNECIMENTO DE BUTIAZEIRO Cotação muda 10,00 10,00 quantificado conforme projeto

11.10 FORNECIMENTO DE GREVÍLIA ROBUSTA Cotação muda 4,00 4,00 quantificado conforme projeto

12

12.1
ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37

53786 h 48,00 48,00 quantificado conforme projeto

12.2
FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO 
INCLUÍDO DESMOLDANTE

74076/001 m² 444,00 444,00 quantificado conforme projeto

12.3 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 337 kg 38,00 38,00 quantificado conforme projeto

12.4 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. 73942/002 kg 3704,00 3704,00 quantificado conforme projeto

12.5 ESTRIBOS CA 60 6,3mm ESPAÇAMENTO 15cm composição 2,00 2,00 quantificado conforme projeto

12.6 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA 20247 kg 80,00 2.470,00 quantificado conforme projeto

12.7 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 74138/003 m³ 37,10 24,70 quantificado conforme projeto

12.8 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 73481 m³ 7,20 7,20 quantificado conforme projeto

12.9 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X 74007/001 m² 96,00 96,00 quantificado conforme projeto

12.10 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2) 74254/002 kg 800,00 800,00 quantificado conforme projeto

12.11 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 74138/003 m³ 8,00 8,00 quantificado conforme projeto

12.12 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 337 kg 8,00 8,00 quantificado conforme projeto

12.13 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA 20247 kg 24,00 24,00 quantificado conforme projeto

QUIOSQUES

FUNDAÇÃO TIPO RADIER PARA ESTRUTURA STEEL FRAME

FUNDAÇÃO TIPO BLOCOS PARA PILARES COBERTURA
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Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 
Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA
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12.14 ESTRUTURA STEEL FRAME / COMPONENTES DA ESTRUTURA / MÃO DE OBRA E MONTAGEM Cotação un 2 2,00 quantificado conforme projeto

12.15
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM

87737 m² 125,06 125,06 quantificado conforme projeto

12.16
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR DE 10M² COM ARGAMASSA COLANTE

87251 m² 102,14 102,14 quantificado conforme projeto

12.17
RODAPÉ CERÂMICO 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM COM ARGAMASSA 
COLANTE

88649 m 102,72 102,72 quantificado conforme projeto

12.18 SOLEIRA EM BASALTO POLIDO ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA composição m² 2,03 2,03 quantificado conforme projeto

12.19
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS
OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE

87273 m² 184,24 184,24 quantificado conforme projeto

12.20 REQUADRO EM PEDRA DE BASALTO POLIDO COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CMENTO E AREIA composição m² 18,02 18,02 quantificado conforme projeto

12.21 PERFIS DE MADEIRA PLÁSTICA 136x30mm Cotação m 196,44 196,44 quantificado conforme projeto

12.22 FORRO PVC 100x6 E=8MM FIXADOS ENTRE SI NA ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PINI m² 374,00 374,00 quantificado conforme projeto

12.23 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 m² 110,70 110,70 quantificado conforme projeto

12.24 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88495 m² 110,70 110,70 quantificado conforme projeto

12.25 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 m² 221,40 221,40 quantificado conforme projeto

12.26
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 
DEMAO)

6067 m² 26,88 26,88 quantificado conforme projeto

12.27
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTOCOM FUNDO NIVELADOR 
BRANCO FOSCO

74065/001 m² 27,52 27,52 quantificado conforme projeto

12.28 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA 73910/005 un 4,00 4,00 quantificado conforme projeto

12.29
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES PARA REVESTIMENTO EM MADEIRA 
PLÁSTICA

73910/005 un 4,00 4,00 quantificado conforme projeto

12.30 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 73933/003 m² 13,44 13,44 quantificado conforme projeto

12.31 PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA 74136/003 m² 43,90 43,90 quantificado conforme projeto

12.32
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 
45MM

74084/001 un 12,00 12,00 quantificado conforme projeto

12.33 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO 74068/006 un 8,00 8,00 quantificado conforme projeto

12.34
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM 
ASSENTO

00036519 un 4,00 365,98 quantificado conforme projeto

12.35 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80cm PINI un 8,00 564,75 quantificado conforme projeto

12.36
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, COMPRIMENTO 
60cm, LARGURA 45cm

PINI un 4,00 573,50 quantificado conforme projeto

12.37
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

86942 un 4,00 145,37 quantificado conforme projeto

12.38 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 85005 m² 1,92 216,77 quantificado conforme projeto

12.39 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 00037401 un 4,00 45,75 quantificado conforme projeto

12.40 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 00037400 un 4,00 45,75 quantificado conforme projeto

12.41 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 00011758 un 4,00 43,95 quantificado conforme projeto

12.42 LIXEIRA PLÁSTICA TAMPA BASCULANTE 30L. Cotação un 8,00 37,50 quantificado conforme projeto

12.43
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO

74234/001 un 2,00 395,93 quantificado conforme projeto

12.44 EXAUSTOR RENOVADOR DE AR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 4,00 194,80 quantificado conforme projeto

12.45 RALO LINEAR AÇO INOX 90cm Cotação un 4,00 184,92 quantificado conforme projeto

12.46
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

73965/010 m³ 241,98 241,98 quantificado conforme projeto

12.47 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 89512 m 79,92 79,92 quantificado conforme projeto

12.48
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89567 un 2,00 2,00 quantificado conforme projeto

12.49
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICAFORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

89529 un 6,00 6,00 quantificado conforme projeto

12.50
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89559 un 1,00 1,00 quantificado conforme projeto

12.51
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICAORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89554 un 10,00 10,00 quantificado conforme projeto

12.52
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 
DE ÁGUA PLUVIAL.

89482 un 6,00 6,00 quantificado conforme projeto

12.53
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89714 m 66,74 66,74 quantificado conforme projeto

12.54
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89712 m 25,78 25,78 quantificado conforme projeto

12.55
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89711 m 12,32 12,32 quantificado conforme projeto

12.56
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

89798 m 17,00 17,00 quantificado conforme projeto

12.57
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89707 un 10,00 10,00 quantificado conforme projeto

12.58
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89796 un 12,00 12,00 quantificado conforme projeto

12.59
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89746 un 20,00 20,00 quantificado conforme projeto

12.60
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

89726 un 12,00 12,00 quantificado conforme projeto

12.61
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89852 un 4,00 4,00 quantificado conforme projeto

12.62
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89733 un 12,00 12,00 quantificado conforme projeto

12.63
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89728 un 42,00 42,00 quantificado conforme projeto

12.64
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89797 un 2,00 2,00 quantificado conforme projeto

12.65
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

89785 un 4,00 4,00 quantificado conforme projeto

12.66
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89778 un 10,00 10,00 quantificado conforme projeto

12.67
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74051/002 un 10,00 10,00 quantificado conforme projeto

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO

EQUIPAMENTOS

ESTRUTURA STEEL FRAME

REVESTIMENTOS

PINTURA
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12.68
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74166/001 un 20,00 20,00 quantificado conforme projeto

12.69
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89710 un 12,00 12,00 quantificado conforme projeto

12.70 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS 88504 un 8,00 8,00 quantificado conforme projeto

12.71
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89401 m 27 27,00 quantificado conforme projeto

12.72
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89402 m 31,2 31,20 quantificado conforme projeto

12.73 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 89448 m 4,2 4,20 quantificado conforme projeto

12.74
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89440 un 4 4,00 quantificado conforme projeto

12.75
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89538 un 4 4,00 quantificado conforme projeto

12.76
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72784 un 4 4,00 quantificado conforme projeto

12.77
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72789 un 8 8,00 quantificado conforme projeto

12.78
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

89497 un 12 12,00 quantificado conforme projeto

12.79
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

89408 un 54 54,00 quantificado conforme projeto

12.80
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

40729 un 2 2,00 quantificado conforme projeto

12.81 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74175/001 un 10 10,00 quantificado conforme projeto

12.82
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

89985 un 16 16,00 quantificado conforme projeto

12.83 TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74058/001 un 8 8,00 quantificado conforme projeto

12.84 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 83387 un 80 80,00 quantificado conforme projeto

12.85 CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4 83438 un 64 64,00 quantificado conforme projeto

12.86 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 72934 m 800 800,00 quantificado conforme projeto

12.87 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83540 un 40 40,00 quantificado conforme projeto

12.88 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83555 un 8 8,00 quantificado conforme projeto

12.89 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72334 un 4 4,00 quantificado conforme projeto

12.90 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72332 un 6 6,00 quantificado conforme projeto

12.91 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83467 un 4 4,00 quantificado conforme projeto

12.92 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/008 m 3000 3.000,00 quantificado conforme projeto

12.93 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/010 m 40 40,00 quantificado conforme projeto

12.94 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/011 m 300 300,00 quantificado conforme projeto

12.95 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/012 m 30 30,00 quantificado conforme projeto

12.96 CABO DE COBRE NU 25 MM2 72252 m 160 160,00 quantificado conforme projeto

12.97
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM P

74131/001 un 8 8,00 quantificado conforme projeto

12.98 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO 55865 m 10 10,00 quantificado conforme projeto

12.99 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 73613 m 4 4,00 quantificado conforme projeto

12.100
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDOCOM PVC COM FIO GUIA 
DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLU

73798/001 m 100 100,00 quantificado conforme projeto

12.101
LUMINÁRIA DE TETO RETANGULAR SOBREPOR LED 26W 220V REF. TASCHIBRA RETANGULAR METAL PRETA 
26W BIVOLT

Cotação un 40 40,00 quantificado conforme projeto

12.102
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

73953/001 un 24 24,00 quantificado conforme projeto

12.103
CAIXA DE ENTRADA MODELO CED-2 400x500x200mm - PADRÃO CEEE - COMPLETA COM BARRAMENTO 12,7 x 
1,59, DISJUNTOR GERAL 3x70A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 5kA e DPS

Cotação un 2 2,00 quantificado conforme projeto

12.104 CAIXA DE MEDIÇÃO MODELO CP-2 260x200x90mm - PADRÃO CEEE - COMPLETA COM ACESSÓRIOS Cotação un 10 10,00 quantificado conforme projeto

12.105 HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES 83483 un 2 2,00 quantificado conforme projeto

13

13.1 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600KG, H = 10M 00005034 UN 2 2,00 quantificado conforme projeto

13.2 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 00034609 m 50 50,00 quantificado conforme projeto

13.3 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA 00020255 UN 3 3,00 quantificado conforme projeto

13.4 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" 00002681 M 50 50,00 quantificado conforme projeto

13.5 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/4" X 3000MM C/ CONECTOR" 00003376 UN 20 20,00 quantificado conforme projeto

13.6 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') 00000855 CJ 20 20,00 quantificado conforme projeto

13.7
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

00034493 m³ 2 2,00 quantificado conforme projeto

13.8 CONECTOR PARALELO ESTANHADO PARA CABO 10 MM² Cotação un 30 30,00 quantificado conforme projeto

13.9 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" 00001891 UN 20 20,00 quantificado conforme projeto

13.10 RAMAL DE ENTRADA E MEDIÇÃO DOS QUIOSQUES 1 E 2 Composição un 1 1,00 quantificado conforme projeto

13.11 LUMINÁRIAS DE LED C TUBULAÇÃO INCORPORADA-TIPO PROJELUZ PJ-LED 01 A  OU SIMILAR Cotação un 14 14,00 quantificado conforme projeto

13.12 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FºFº C/ JUNTA ELÁSTICA -  DN 75 MM 73887/001 m 14 14,00 quantificado conforme projeto

13.13 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600KG, H = 10M 00005034 UN 1 1,00 quantificado conforme projeto

13.14 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 00034607 m 1200 1.200,00 quantificado conforme projeto

13.15 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA 00020255 UN 45 45,00 quantificado conforme projeto

13.16 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" 00002674 M 960 960,00 quantificado conforme projeto

13.17 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/4" X 3000MM C/ CONECTOR" 00003376 UN 15 15,00 quantificado conforme projeto

13.18 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') 00000851 CJ 30 30,00 quantificado conforme projeto

13.19
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

00034493 m³ 7 7,00 quantificado conforme projeto

13.20 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 6-10MM2 00011820 UN 120 120,00 quantificado conforme projeto

13.21 CONECTOR PARALELO ESTANHADO PARA CABO 10 MM² Cotação un 4 4,00 quantificado conforme projeto

13.22 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" 00001891 UN 55 55,00 quantificado conforme projeto

13.23 PAINÉIS DE: AUTOMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TOMADAS Composiçâo un 1 1,00 quantificado conforme projeto

PAINEL DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

QUIOSQUES 1 e 2
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3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS 
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3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS 
A seguir, apresentam-se o Cronograma Físico-Financeiro da execução das obras, sendo o 
prazo previsto para a execução em 6 meses. 
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4 ANEXOS 
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4 ANEXOS 
A seguir, sob a forma de Anexos, apresentam-se as cotações levantadas para 
complementar preços do orçamento. 
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Porto Alegre RS, 04 de agosto de 2015. 

O R Ç A M E N T O                                                                                        
A 

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Porto Alegre, RS. 
Att. Srta. Fernanda Soares 
Fone 3325 1508  

Prezados Senhores, 

Conforme solicitação, apresentamos proposta para fornecimento de elementos em concreto pré­fabricado, 
visando atender as obras de Drenagem Pluvial, em Pelotas  RS. 
Segue abaixo maiores informações:

LOCAL DE ENTREGA: Descarregado em Pelotas  RS. 
PRAZO DE ENTREGA: Início em até 10 dias da confirmação. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28dd. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 10dd. 

OBSERVAÇÕES:
fabricação atende rigorosamente às normas da ABNT.

tendo como base 
o mês anterior a da data desta cotação. Insumos: ­ Cimento 40% ­ Areia 19% ­ Material Pétreo 18% ­ Mão de Obra 23% 
­ Frete 60%  da variação do preço do material.

Estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente, 

LUCIANO LOPOZINSKI 
51 8127-9707 
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Giuliana Gerhardt

De: Alexandra Mattos <floriculturasantafe@gmail.com>

Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2015 08:32

Para: Giuliana Gerhardt

Assunto: Re: Solicitação orçamento

Bom dia, Giuliana, temos sim. Temos a caixa por R$ 18,00. 
E a Bandeja R$ 16,00.  

Atenciosamente 

Em 22 de setembro de 2015 18:56, Giuliana Gerhardt <giulianagerhardt@gmail.com> escreveu: 

Boa tarde!

Gostaria de saber se vocês possuem a coléus, uma forração colorida

E qual o valor.

obrigada

Arqª. Giuliana Gerhardt

CAU A57974­2

51. 9694 8325 

De: Alexandra Mattos [mailto:floriculturasantafe@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 30 de julho de 2015 12:39 
Para: Giuliana Gerhardt 
Assunto: Re: Solicitação orçamento

 Bom dia Giuliana , segue os valores.

­capim do texas ­ R$ 8,00 Pote

­ liríope verde ­ R$ 3,00 Pote

­ pitanga anã ­ R$ 30,00 Unidade

­ butiazeiro ­ R$ 240,00 Unidade

­ grevília robusta ­ R$ 50,00 Unidade
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­ grama preta alta ­ R$ 12,00 Caixa c/ 15 Unid. 

­ grama são carlos ­ R$ 12,00 m²

­ seixo n° 0 ­ R$ 28,00 Saco

Para o frete preciso do endereço.

Fazemos o plantio caso precise, posso orçar mão de obra. Mas dai preciso de fotos do local.

Obrigada

Atenciosamente

Em 29 de julho de 2015 20:31, Giuliana Gerhardt <giulianagerhardt@gmail.com> escreveu: 

Boa tarde, 

Gostaria de saber se vocês possuem estas espécies, e se poderiam me enviar um orçamento.

- capim do texas 

- liríope verde

- pitanga anã

- butiazeiro 

- grevília robusta 

- grama preta alta 

- grama são carlos

- seixo n° 0

Obrigada, 
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Giuliana Gerhardt

--  

Floricultura Santa Fé - Paisagismo

Alexandra Mattos

Projetos de Paisagismo 

www.floriculturasantafe.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/floricultura.santafe

(51) 3533.2236

Av. Bento Gonçalves, nº 5833 - São José - Porto Alegre/RS 

--  

Floricultura Santa Fé - Paisagismo

Alexandra Mattos
Projetos de Paisagismo 

www.floriculturasantafe.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/floricultura.santafe

(51) 3533.2236 

Av. Bento Gonçalves, nº 5833 - São José - Porto Alegre/RS 
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Nome do Orçamento FORRO PVC

Data base: 30/07/2015

Tipo Descrição Un. Praça Preço Qtd. Total parcial

Serviços

Forro de PVC em painéis lineares 

encaixados entre si e fixados em estrutura 

de madeira (dimensão: 100 x 6000 mm)

m² SP                  R$ 50,84 1 R$ 50,84

Total: R$ 50,84

CRITÉRIOS, INFORMAÇÕES E LIMITES DO SERVIÇO DO GCweb

Pesquisa de preços de insumos:

Realizada pela área de Engenharia da PINI nas regiões metropolitanas de cada capital.

Credencie sua empresa para colaborar no levantamento de preços de mercado através do email engenharia@pini.com.br

Preços de serviços:

Preços de mão­de­obra:

Atualização da base:

As informações de preços são atualizadas na primeira semana de cada mês.

Acessos às informações do site GCweb:

Conheça os três níveis de acesso previstos:

Acesso integral e permanente: exclusividade dos assinantes da revista CONSTRUÇÃO MERCADO (impressa ou digital)

Acesso eventual e limitado: reservado para assinantes das demais revistas da PINI

Acesso a informações sobre produtos e serviços de construção e fornecedores: liberado para cadastrados no portal PINIweb.

Produtos e serviços da PINI relacionados às informações do GCweb:

TCPO14 ­ 14ª edição do livro da Editora PINI

Volare ­ software para orçamento, planejamento e controle de obras

Versato ­ software ERP para construção e incorporação

Saiba mais sobre produtos e serviços da PINI em www.LojaPINI.com.br

Contatos com a PINI:

Fale Conosco pela web www.piniweb.com.br/faleconosco

Publicidade: 11 2173 2304 publicidade@pini.com.br

Engenharia e Custos: 11 2173 2462 engenharia@pini.com.br

Sistemas: 11 2173 2423 (Grande São Paulo) ou 0800 707 6055 (demais localidades)

Serviços de Engenharia: 11 2173 2369 engenharia@pini.com.br

Os preços dos serviços são resultantes das composições de custos estruturadas no TCPO14 (Editora PINI), com aplicação de taxa de 

Leis Sociais de 129,34% em cidades com ambulatório SECONCI e de 127,95% nas demais cidades. Os preços não incluem BDI.

Valores de mensalistas e horistas não incluem Leis Sociais. Valores de mão­de­obra "empreitada" presumem a inclusão do custo de 

Leis Sociais sob responsabilidade solidária do contratante e do contratado.

O cadastro no portal PINIweb é o primeiro passo para obter acesso às informações do site GCweb. Se você ainda não tem cadastro no 

portal PINIweb, acesse www.cadastro.pini.com.br 

TCPOweb ­ site de consulta e extração de composições de custos das bases de Edificações e de Infraestrutura, bem como outras 

bases de terceiros com curadoria da área de Engenharia de Custos da PINI
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Giuliana Gerhardt

De: vendas@blumengarten.com.br

Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2015 10:56

Para: Giuliana Gerhardt

Assunto: Re: solicitação orçamento

Bom dia, 

­ capim do texas ­ NÃO DISPOMOS

­ liríope verde ­ R$ 8,00 

­ pitanga anã  ­  R$ 36,00 

­ butiazeiro  ­  A PARTIR DE R$ 80,00 

­ grevília robusta  ­  nÃO DISPOMOS 

­ grama preta  ­  R$ 24,00  A LEIVA CAIXA 

­ grama são carlos  ­ R$ 19,00 O METRO 

­ seixo n° 0   ­  R$ 36,00 

Qualquer duvida estou a disposição.
Att 
Diana / vendas 

---------------------------------------------- 

Blumegarten Plantas e Flores LTDA 

Salvador França, 1750 - Jardim Botânico 

Porto Alegre - RS - 90690-000 

Telefone: 51-33381588 

www.blumengarten.com.br

On 29/07/2015 20:29, Giuliana Gerhardt wrote: 

Boa tarde, 
Gostaria de saber se vocês possuem estas espécies, e se poderiam me enviar um orçamento. 

­ capim do texas 
­ liríope verde 
­ pitanga anã
­ butiazeiro 
­ grevília robusta 
­ grama preta 
­ grama são carlos 
­ seixo n° 0 

Obrigada, 
Giuliana Gerhardt
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FORROS E PAREDES   EM

GESSO ACARTONADO
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Giuliana Gerhardt

De: Luciane Lozano <luciane@ecopex.com.br>

Enviado em: terça-feira, 21 de julho de 2015 10:53

Para: giulianagerhardt@gmail.com

Assunto: RES: solicitação orçamento lixeira

Bom dia Giuliana, 

Segue abaixo orçamento das lixeiras e seus tipos de Suportes:

Lixeiras  

Produto Cor Medida Peso Valor / PÇ

Lixeira 94L - Comum Preta  70cm  18kg  R$ 269,00  

Lixeira 94L - Coleta Seletiva Colorida  70cm  18kg  R$ 284,00  

Suporte p/ Lixeira 94 litros - Fixo Preto  130cm  12kg  R$ 119,00  

Kit Coleta Seletiva – 2 lixeiras e Suporte duplo Coloridas  130x130cm  60kg  R$ 800,00  

Formas de Pagamento:  

Á vista (depósito antecipado): com 5% de desconto.
Pessoa Jurídica: faturamento mediante aprovação de cadastro (50% à vista e 50% para 28 dias)
Prazo de entrega: à combinar 
Frete: FOB (por conta do cliente). 

Qualquer dúvida ou maiores informações, estamos à disposição!

Atenciosamente, 
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Luciane Lozano

Fone: (11) 4181 1103 

luciane@ecopex.com.br

www.ecopex.com.br

Visite nosso showroom:

Estrada Fernando Nobre, 1246 ­ Jd. do Golf I 

Centro Comercial do Beverly Hills ­ Jandira ­ SP  

De: Gustavo - Ecopex [mailto:gustavo@ecopex.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2015 10:30 
Para: Luciane - Ecopex 
Assunto: Fw: solicitação orçamento lixeira

     �0��&���"������&��     ��
*��/� 6�("�����6��)��*�
4�� :������-�:�'���:���.�
������=(��*�83��("8�#�3�#��$����#�����
�!0N�������"�:���	
����	�������"�������

Bom dia, 

Solicito orçamento da lixeira seletiva de madeira plástica com suporte.

Att, 

Arqª. Giuliana Gerhardt

CAU A57974­2 

51. 9694 8325  

Cliqu
e 
com 
o 
botã
o 
dir…

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 

www.avast.com
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Giuliana Gerhardt

De: Osmar - Inbrasil <osmar@inbrasil.ind.br>

Enviado em: terça-feira, 21 de julho de 2015 11:21

Para: Giuliana Gerhardt

Assunto: Re: Solicitação orçamento Prefeitura Pelotas-RS

BOM DIA GIULIANA 
PERFIL IDEAL PARA ESTA FINALIDADE 136 X 30 MM 
PREÇO POR M2 R$ 77,62
60,75 M2 = R$ 4.715,41 

ABAIXO PREÇOS LIXEIRAS CONSIDERE 40% DESCONTO

147 Lixeira 40 cm 53 litros preta   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

142 Lixeira 40 cm 53 litros coleta seletiva amarela(metal)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

143 Lixeira 40 cm 53 litros coleta seletiva azul (papel)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

144 Lixeira 40 cm 53 litros coleta seletiva marron (organico)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

145 Lixeira 40 cm 53 litros coleta seletiva verde (vidro)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

146 Lixeira 40 cm 53 litros coleta seletiva vermelho (plastico)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

153 Lixeira 50 cm 67 litros preta   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

148 Lixeira 50 cm 67 litros coleta seletiva amarela(metal)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

149 Lixeira 50 cm 67 litros coleta seletiva azul (papel)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

150 Lixeira 50 cm 67 litros coleta seletiva marron (organico)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

151 Lixeira 50 cm 67 litros coleta seletiva verde (vidro)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

152 Lixeira 50 cm 67 litros coleta seletiva vermelho (plastico)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

159 Lixeira 60 cm 80 litros preta   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

154 Lixeira 60 cm 80 litros coleta seletiva amarela(metal)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

155 Lixeira 60 cm 80 litros coleta seletiva azul (papel)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

156 Lixeira 60 cm 80 litros coleta seletiva marron (organico)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

157 Lixeira 60 cm 80 litros coleta seletiva verde (vidro)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

158 Lixeira 60 cm 80 litros coleta seletiva vermelho (plastico)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

130 Lixeira 70cm 94litros coleta seletiva verde (vidro)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

131 Lixeira 70 cm 94 litros preta   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

132 Lixeira 70 cm 94litros coleta seletiva vermelho (plastico)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

133 Lixeira 70 cm 94 litros coleta seletiva azul (papel)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

134 Lixeira 70 cm 94 litros coleta seletiva marron (organico)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

135 Lixeira 70 cm 94 litros coleta seletiva amarela(metal)   2 Volumes 01 cx 01 amarrado

160 Suporte p/ lixeira 53 litros c/ 40 cm fixo preto 01 volume 01 amarrado 

712 Suporte p/ lixeira 67 litros c/ 50 cm fixo preto 01 volume 01 amarrado 

161 Suporte p/ lixeira 80 litros c/ 60 cm fixo preto 01 volume 01 amarrado 

706 Suporte p/ lixeira 94 litros c/ 70 cm fixo preto 01 volume 01 amarrado 

726 Suporte p/ lixeira 94 litros c/ 70 cm giratorio Preto 01 volume 01 amarrado 

136 Tampa Lixeira 94 litros azul   1 volume 01 cx 

137 Tampa Lixeira 94 litros verde   1 volume 01 cx 

138 Tampa Lixiera 94 litros vermelha   1 volume 01 cx 

139 Tampa Lixeira 94 litros Amarela   1 volume 01 cx 

140 Tampa Lixeira 94 litros marron   1 volume 01 cx 

141 Tampa Lixeira 94 litros Preta   1 volume 01 cx 

Bom dia Osmar, 

Tenho um projeto para a prefeitura de Pelotas, RS de um palco multiuso que será implantado em uma praça.
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Como não sou habituada com madeira plástica, te encaminho o projeto para ver se poderias me indicar o melhor 

perfil para ser utilizado no projeto, e um orçamento. O projeto foi feito com madeira de pinus, gostaríamos de 

substituir pela madeira plástica

Gostaria também de um orçamento das lixeiras ecológicas de madeira plástica com suporte, que também serão 

incluídas na praça.

Desde já obrigada,

Att, 

Arqª. Giuliana Gerhardt

CAU A57974­2

51. 9694 8325 

--  

IN BR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS  
MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A 
042-3522-1771 / 042-9914-0957 
osmar@inbrasil.ind.br
www.inbrasil.ind.br
SIGA F/ inbrasilmadeiraplastica 
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UNIAO DA VITORIA 28 DE JULHO DE 2015 

PREFEITURA DE PELOTAS - RS 

Att, 
Arqª. Giuliana Gerhardt
CAU A57974-2 
51. 9694 8325 

MADEIRA PLASTICA PRODUZIDA em polímeros plástico diversos, especialmente polietileno e 
polipropileno (+-80%), fibras vegetais (+- 20%). Com dimensão de  90 mm x 90 mm de diâmetro 12 mm de 
espessura, cor preto, itauba,  peso aproximado de 3,05 p/ m linear. 

BANCO 01 
MEDIDA DE 60 X 60 CM  
PERFIL A UTILIZAR 90 X 30 MM 
4 UNIDADES C/ 60 CM 
4 UNIDADES C/ 042 CM 
R$ 70,40 POR BANCO ( SOMENTE MADEIRA PLASTICA). 

BANCO 02 
MEDIDA DE 1,40 X 0,60 
PERFIL A UTILIZAR 90 X 30 MM 
15 UNIDADES C/ 1,22 MTS 
2 UNIDADES C/ 0,60 CM 
2 UNIDADES C/ 1,40 MTS 
R$ 376,20 (SOMENTE MADEIRA PLASTICA). 

PALCO MEDIDAS DE 13 X 4,50 MTS 
DECK 136 X 30 MM  
91 UNIDADES C/ 4,50 MTS 
R$ 9.009,00 

ESTRUTURA DO PALCO A CADA 35 CM ENTRE UMA E OUTRA. 
39 UNIDAES PERFIL 90 X 90 COM METALON C/ 4,35 MTS (FAZER LONGARINAS) 
R$ 12.723,00 
169 PES DIREITO DE 120 X 120 MM C/ 1 METRO ( COLOCAR NO 55CM E ENCHER DE CONCRETO 
E COLOCAR FERRO 3 LISAS) 
R$ 4.732,00 

MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A 
042-3522-1771 / 042-9914-0957 
osmar@inbrasil.ind.br 
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21/08/2015DATA:
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14:34:09

PROJELUZ - PROJELUZ 
CNPJ: 01.393.141/0001-84 Insc Est: 9011193509
FONE:
AV. JACAREI, DISTRITO MARISTELA, S/N

87753-000CEPALTO PARANA - PR
Vendedor(es): PROJELUZ
E-mail:

Cliente:
CNPJ/CPF: 90.333.790/0001-10 Insc. Est./RG: ISENTO
FONE:
End.: AVENIDA FRANCA, 817
Cidade: CEP:90230-220

E-mail: giulianagerhardt@gmail.com
Ped.Vend/Clie: / 

1)
16,0
PC

PAV 0001
0,0% 4.150,00 66.400,00

R$ 66.400,00TOTAL

Forma Pagto:

Transportadora:
Frete por Conta:

Prazo de Validade:Prev. Entrega:
ENTRADA / 28 DIAS

Destinatário
15 dias

IPI:
ICM Subst. Tribut:

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 66.400,00

Observações: �+�L0������=+�6���5$��/�
���M
��0�>/+��NO0�������/�0�

>+�=��>0I�P��0�I/��+

Data Aprovação Data Entrega
21/08/2015 05/10/2015

Datas Pagamento: 22/08/2015,18/09/2015

R$ 0,00Vlr Desconto:
05/10/2015
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Giuliana Gerhardt

De: Madeira Plastica Marau/RS <contato@madeiraplasticamarau.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 9 de julho de 2015 16:04

Para: Giuliana Gerhardt

Assunto: Re: Solicitação orçamento

Boa Tarde ! 

Lixeiras 94 litros com tampa R$ 225,00 cd 
Perfil 70x30mm R$ 12,00 m/l 

Qualquer duvida estamos a disposição !

Atenciosamente 

Ricarda Rigo 
54 33425106 

Em 9 de julho de 2015 14:15, Giuliana Gerhardt <giulianagerhardt@gmail.com> escreveu: 

Boa tarde, 

Gostaria de saber qual o valor da Lixeira 94 litros coleta seletiva color (conforme no site). 

Os perfis de 70x30mm são valores por m²?

Desde já obrigada,

Att, 

Arqª. Giuliana Gerhardt

CAU A57974-2

51. 9694 8325 

--  

www.madeiraplasticamarau.com.br
www.facebook.com/madeiraplasticamarau
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Nome do OrçamentoCANTEIRO PELOTAS

Data base: 30/06/2015

Tipo Descrição Un. Praça Preço Qtd. Total parcial

Materiais m² SP                  R$ 77,86 54,62 R$ 4.252,71

m² SP                  R$ 77,86 5,43 R$ 422,23

Total: R$ 4.674,94

CRITÉRIOS, INFORMAÇÕES E LIMITES DO SERVIÇO DO GCweb

Pesquisa de preços de insumos:

Realizada pela área de Engenharia da PINI nas regiões metropolitanas de cada capital.

Credencie sua empresa para colaborar no levantamento de preços de mercado através do email engenharia@pini.com.br

Preços de serviços:

Preços de mão­de­obra:

Atualização da base:

As informações de preços são atualizadas na primeira semana de cada mês.

Acessos às informações do site GCweb:

Conheça os três níveis de acesso previstos:

Acesso integral e permanente: exclusividade dos assinantes da revista CONSTRUÇÃO MERCADO (impressa ou digital)

Acesso eventual e limitado: reservado para assinantes das demais revistas da PINI

Acesso a informações sobre produtos e serviços de construção e fornecedores: liberado para cadastrados no portal PINIweb.

Produtos e serviços da PINI relacionados às informações do GCweb:

Revestimento cimentícia em placa com alta resistência 

podotátil direcional (comprimento: 250,00 mm / 

espessura: 35,00 mm / largura:250,00 mm)

Revestimento cimentícia em placa com alta resistência 

podotátil alerta (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

35,00 mm / largura: 250,00 mm)

Valores de mensalistas e horistas não incluem Leis Sociais. Valores de mão­de­obra "empreitada" presumem a inclusão do custo de Leis Sociais sob 

responsabilidade solidária do contratante e do contratado.

Os preços dos serviços são resultantes das composições de custos estruturadas no TCPO14 (Editora PINI), com aplicação de taxa de Leis Sociais de 129,34% em 

cidades com ambulatório SECONCI e de 127,95% nas demais cidades. Os preços não incluem BDI.

O cadastro no portal PINIweb é o primeiro passo para obter acesso às informações do site GCweb. Se você ainda não tem cadastro no portal PINIweb, 

acesse www.cadastro.pini.com.br 
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TCPO14 ­ 14ª edição do livro da Editora PINI

Volare ­ software para orçamento, planejamento e controle de obras

Versato ­ software ERP para construção e incorporação

Saiba mais sobre produtos e serviços da PINI em www.LojaPINI.com.br

Contatos com a PINI:

Fale Conosco pela web www.piniweb.com.br/faleconosco

Assinaturas  digitais ou impressas: 11 2173 2340 (em São Paulo) ou 0800 596 6400 (nas demais cidades)

Publicidade: 11 2173 2304 publicidade@pini.com.br

Engenharia e Custos: 11 2173 2462 engenharia@pini.com.br

Sistemas: 11 2173 2423 (Grande São Paulo) ou 0800 707 6055 (demais localidades)

Serviços de Engenharia: 11 2173 2369 engenharia@pini.com.br

TCPOweb ­ site de consulta e extração de composições de custos das bases de Edificações e de Infraestrutura, bem como outras bases de terceiros com curadoria 

da área de Engenharia de Custos da PINI
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Giuliana Gerhardt

De: Alexandra Mattos <floriculturasantafe@gmail.com>

Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2015 12:39

Para: Giuliana Gerhardt

Assunto: Re: Solicitação orçamento

 Bom dia Giuliana , segue os valores. 

­capim do texas ­ R$ 8,00 Pote 

­ liríope verde ­ R$ 3,00 Pote 

­ pitanga anã ­ R$ 30,00 Unidade 

­ butiazeiro ­ R$ 240,00 Unidade 

­ grevília robusta ­ R$ 50,00 Unidade 

­ grama preta alta ­ R$ 12,00 Caixa c/ 15 Unid.  

­ grama são carlos ­ R$ 12,00 m²

­ seixo n° 0 ­ R$ 28,00 Saco 

Para o frete preciso do endereço.

Fazemos o plantio caso precise, posso orçar mão de obra. Mas dai preciso de fotos do local.

Obrigada 

Atenciosamente 

Em 29 de julho de 2015 20:31, Giuliana Gerhardt <giulianagerhardt@gmail.com> escreveu: 

Boa tarde, 

Gostaria de saber se vocês possuem estas espécies, e se poderiam me enviar um orçamento.

- capim do texas 

- liríope verde

- pitanga anã

- butiazeiro 

- grevília robusta

- grama preta alta 

- grama são carlos

- seixo n° 0
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SULMÓDULOS COMERCIAL DE DIVISÓRIAS LTDA.

RUA ENGENHEIRO FREDERICO DAHNE, 190 | CEP: 91130-040 | BAIRRO SARANDI | PORTO ALEGRE | RS 

CONTATOS: FONE/FAX (51) 3349.6800 | E-MAIL: SULMODULOS@SULMODULOS.COM.BR

WWW.SULMODULOS.COM.BR
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Giuliana Gerhardt

De: Vagner - ALB Tampões e Grelhas <vagner@albtampoesegrelhas.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 1 de outubro de 2015 12:09

Para: 'Giuliana Gerhardt'

Assunto: RES: Solicitação orçamento arvoreira

Boa tarde Giuliana, segue valor da Grelha Arvoreira 

Valor unitário: R$ 550,00.

De: Giuliana Gerhardt [mailto:giulianagerhardt@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2015 10:17 
Para: vendas@albtampoesegrelhas.com.br
Assunto: Solicitação orçamento arvoreira

Bom dia, 

Gostaria de saber o valor da grelha arvoreira cod. 11850. 

Desde já obrigada,

Att  

Arqª. Giuliana Gerhardt

CAU A57974­2 

51. 9694 8325  
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Três Rios, 01 de outubro de 2015

A  

Giuliana Gerhardt 

RS 

Prezada senhora,  

Passamos abaixo os preços solicitados: 

  1­      PROTETOR ARVORE EM FERRO FUNDIDO  1,00x1,00 (DIAMETRO INTERNO) 0,50.  

PREÇO UNITARIO R$ 585,00 (quinhentos e oitenta cinco Reais), 

  2­       Frade em Ferro Fundido Olegário.

PREÇO UNITARIO R$ 185,00 (cento e oitenta cinco reais)  

    TRANSPORTE: FOB ­  FRETE P/ CONTA CLIENTE.  

    PAGAMENTO:  A VISTA.  

    VALIDADE DA PROPOSTA:  30 DIAS.  

         Qual seria a quantidade?  

Atenciosamente 

Eduardo 

MLB LEAL COM.  IND. MET. ME 
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EMPRESA ALB VIA PÚBLICA LEAL CONEX

MODELO ARVOREIRA COD.11850
ARVOREIRA MED. 

100X100

ARVOREIRA MED. 

100X100

VALOR 550,00 498,00 585,00

VALOR MÉDIO

ARVOREIRA

544,33

64



������������������	
��

��������
����������
�����	��������	�������������
���� �����!�"�!��
65



66



1

Giuliana Gerhardt

De: Bruno De Lazzari <bruno@delazzari.com.br>

Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 17:45

Para: Giuliana Gerhardt

Assunto: Re: Solicitação orçamento

Olá Giuliana,

Balizador Log, com base parafusável: R$ 119,00.

Detalhes técnicos e opções de cor em: http://www.delazzari.com.br/log

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Att., 

Em 4 de agosto de 2015 16:49, Giuliana Gerhardt <giulianagerhardt@gmail.com> escreveu: 

Bruno,

Seriam 21 balizadores, eles seriam colocados em cima de piso de bloco de concreto.

Giuliana Gerhardt

De: Bruno De Lazzari [mailto:bruno@delazzari.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 16:39 
Para: Giuliana Gerhardt 
Assunto: Re: Solicitação orçamento

Oi Giuliana,  

Qual seria a quantidade e tipo de fixação? Ele pode ser concretado diretamente (30cm abaixo do solo) ou 
parafusado, quando já existe piso. 

Att. 
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Em 4 de agosto de 2015 15:38, Giuliana Gerhardt <giulianagerhardt@gmail.com> escreveu: 

Boa tarde, 

Gostaria do valor do balizador LOG. 

Obrigada, 

Giuliana Gerhardt
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Três Rios, 01 de outubro de 2015

A  

Giuliana Gerhardt 

RS 

Prezada senhora,  

Passamos abaixo os preços solicitados: 

  1­      PROTETOR ARVORE EM FERRO FUNDIDO  1,00x1,00 (DIAMETRO INTERNO) 0,50.  

PREÇO UNITARIO R$ 585,00 (quinhentos e oitenta cinco Reais), 

  2­       Frade em Ferro Fundido Olegário.

PREÇO UNITARIO R$ 185,00 (cento e oitenta cinco reais)  

    TRANSPORTE: FOB ­  FRETE P/ CONTA CLIENTE.  

    PAGAMENTO:  A VISTA.  

    VALIDADE DA PROPOSTA:  30 DIAS.  

         Qual seria a quantidade?  

Atenciosamente 

Eduardo 

MLB LEAL COM.  IND. MET. ME 
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EMPRESA DE LAZZARI SÃO LUIZ LEAL CONEX

MODELO

BALIZADOR LOG

BALIZADOR MOD. 

OLEGÁRIO 

BALIZADOR MOD. 

OLEGÁRIO EM FERRO 

FUNDIDO

VALOR 119,00 120,00 185,00

VALOR MÉDIO

BALIZADOR

141,33
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Giuliana Gerhardt

De: Bruno De Lazzari <bruno@delazzari.com.br>

Enviado em: terça-feira, 8 de setembro de 2015 10:07

Para: Giuliana Gerhardt

Assunto: Re: Solicitação orçamento

Olá Giuliana,

Desculpe a demora, segue valor unitário:

Bicicletário Light Bicicletário metálico

R$ 169,00

20	������:����&���*������:���,�:��*��'���(�*�*�*�. ��	������B"�:���&�"7���A�*���A��:�*��

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Att, 

Em 3 de setembro de 2015 10:11, Giuliana Gerhardt <giulianagerhardt@gmail.com> escreveu: 

Oi Bruno,

Poderia me passar o valor do bicicletário light,

Obrigada,

Att,

Arqª. Giuliana Gerhardt

CAU A57974­2

51. 9694 8325 

De: Bruno De Lazzari [mailto:bruno@delazzari.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2015 17:45
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EMPRESA DE LAZZARI VIA PÚBLICA ORION

MODELO

LIGHT BIC5 U INVERTIDO

VALOR
UNITÁRIO= 169,00 X 5= 

845,00
720,00

UNITÁRIO= 650,00 X 5= 

3.250,00

VALOR MÉDIO

BICICLETÁRIO

1.605,00
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EMPRESA
CASA DOS 

VENTILADORES
LEROY MERLIN FERRAGEM TONHY

MODELO EXB 150 VENTOKIT WESTAFKEX 150 VENTOKIT WESTAFKEX 150

VALOR 135,00 209,90 197,92

VALOR MÉDIO

EXAUSTOR

180,94
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Giuliana Gerhardt

De: Luciane Lozano <luciane@ecopex.com.br>

Enviado em: terça-feira, 21 de julho de 2015 10:53

Para: giulianagerhardt@gmail.com

Assunto: RES: solicitação orçamento lixeira

Bom dia Giuliana, 

Segue abaixo orçamento das lixeiras e seus tipos de Suportes:

Lixeiras  

Produto Cor Medida Peso Valor / PÇ

Lixeira 94L ­ Comum Preta  70cm  18kg  R$ 269,00  

Lixeira 94L ­ Coleta Seletiva Colorida  70cm  18kg  R$ 284,00  

Suporte p/ Lixeira 94 litros ­ Fixo Preto  130cm  12kg  R$ 119,00  

Kit Coleta Seletiva – 2 lixeiras e Suporte duplo Coloridas  130x130cm  60kg  R$ 800,00  

Formas de Pagamento:  
Á vista (depósito antecipado): com 5% de desconto.
Pessoa Jurídica: faturamento mediante aprovação de cadastro (50% à vista e 50% para 28 dias)
Prazo de entrega: à combinar 
Frete: FOB (por conta do cliente). 

Qualquer dúvida ou maiores informações, estamos à disposição!

Atenciosamente, 
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Luciane Lozano
Fone: (11) 4181 1103 
luciane@ecopex.com.br
www.ecopex.com.br

Visite nosso showroom:
Estrada Fernando Nobre, 1246 ­ Jd. do Golf I 
Centro Comercial do Beverly Hills ­ Jandira ­ SP  

De: Gustavo - Ecopex [mailto:gustavo@ecopex.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2015 10:30 
Para: Luciane - Ecopex 
Assunto: Fw: solicitação orçamento lixeira

     �0��&���"������&��     ��
*��/� 6�("�����6��)��*�
4�� :������-�:�'���:���.�
������=(��*�83��("8�#�3�#��$����#�����
�!0N�������"�:���	
����	�������"�������

Bom dia, 
Solicito orçamento da lixeira seletiva de madeira plástica com suporte.

Att, 
Arqª. Giuliana Gerhardt

CAU A57974­2 

51. 9694 8325  

Cliqu
e 
com 
o 
botã
o 
dir…

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
www.avast.com
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Giuliana Gerhardt

De: Madeira Plastica Marau/RS <contato@madeiraplasticamarau.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 9 de julho de 2015 16:04

Para: Giuliana Gerhardt

Assunto: Re: Solicitação orçamento

Boa Tarde ! 

Lixeiras 94 litros com tampa R$ 225,00 cd 
Perfil 70x30mm R$ 12,00 m/l 

Qualquer duvida estamos a disposição !

Atenciosamente 

Ricarda Rigo 
54 33425106 

Em 9 de julho de 2015 14:15, Giuliana Gerhardt <giulianagerhardt@gmail.com> escreveu: 

Boa tarde, 

Gostaria de saber qual o valor da Lixeira 94 litros coleta seletiva color (conforme no site). 

Os perfis de 70x30mm são valores por m²?

Desde já obrigada,

Att, 

Arqª. Giuliana Gerhardt

CAU A57974-2

51. 9694 8325 

--  

www.madeiraplasticamarau.com.br
www.facebook.com/madeiraplasticamarau
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A  imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o  
v ínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

Fone 54 3342 5106

End: Avenida Barão do Rio Branco, 1869
CEP.99.150.000 
Marau - RS - BR

"Um produto 100% ecológico"
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15/07/2015DATA:
Modelo 7 - Página 1 of 1

10:21:44

PROJELUZ - PROJELUZ 
CNPJ: 01.393.141/0001-84 Insc Est: 9011193509
FONE:
AV. JACAREI, DISTRITO MARISTELA, S/N

87753-000CEPALTO PARANA - PR
Vendedor(es): PROJELUZ LUMINÁRIAS E ARTEFATOS DE METAIS EIRELI.
E-mail:

Cliente:
CNPJ/CPF: 90.333.790/0001-10 Insc. Est./RG: ISENTO
FONE:
End.: AVENIDA FRANCA, 817
Cidade: CEP:90230-220

E-mail: giulianagerhardt@gmail.com
Ped.Vend/Clie: / 

1)
1,0
PC

PAV 0001 - ACOMPANHA POSTE DE 4 METROS
0,0% 3.950,00 3.950,00

R$ 3.950,00TOTAL

Forma Pagto:

Transportadora:
Frete por Conta:

Prazo de Validade:Prev. Entrega:
A VISTA

Destinatário
15 dias

IPI:
ICM Subst. Tribut:

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 3.950,00

Observações: Z��+�L0������=+�6���,���/�
���M
��0�>/+��NO0�������/�0�

ZZ���0����1���0
=�

ZZZ���0����1���1<�I��0+�


ZZZZ�>+�=��>0I

Data Aprovação Data Entrega
15/07/2015 14/08/2015

Datas Pagamento: 15/07/2015

R$ 0,00Vlr Desconto:
14/08/2015
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EMPRESA LEROY MERLIN FERRAGEM THONY CASSOL CENTERLAR

MODELO
RALO LINEAR 90 AÇO INOX 

TIGRE 

RALO LINEAR 90 AÇO INOX 

TIGRE 

RALO LINEAR 90 AÇO INOX 

TIGRE 

VALOR 171,90 217,72 149,90

VALOR MÉDIO

RALO LINEAR

179,84
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Construção a Seco 

FORROS E PAREDES   EM

GESSO ACARTONADO
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Avenida Nonô Centeno, 1059 - São Lourenço do Sul /RS - 53 32513864 32512737 
Alameda dos Álamos, 204 - Pelotas/RS - 53 32730073 84577940 
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2%8
���42�

� C3�2�C3�������%7�82���%�*��43%
���3�����
6������624
� !�� � S!���� � � A�"���!���� ����"�/������" ��2 4���"����.�

��� �B �&� �	��!�!������$)',/R %K����#��'�) %K��'�� %K����#��'�)
����� T/=�
=��2�>+���� �%���� '	 1,00 R$ 10.885,89 R$ 10.885,89

����# T/=�
=��2�>+���� �5���� '	 1,00 R$ 5.401,80 R$ 5.401,80

��# �B �&� ��/."�/������	 %K��,�++)')) %K��'�� %K��,�++)'))
��#�� �,55 0
I�1�����"(���*����3���#���#5���� pç 45,00 +4�5#3$� R$ 1.915,65

��#�# �$�� �����(���0
I�53#W,#��������� �=5���� un. 2550,00 +4��3�$ R$ 127,50

��#�, �5%, 2�����.�����C������=87�:D m² 75,00 +4�53�5 R$ 348,00

��#�5 ��,, �������:���I;�������#35�� pç 20,00 R$ 109,07 R$ 2.181,40

��#�$ �#�, �������������:���#��T&�/.����� bd 1,00 R$ 376,00 R$ 376,00

��#�� ��55 >�����������:�����:����5$3���� rl 2,00 R$ 65,00 R$ 130,00

��#�� ��5� �����(����������:������I�53#���,# cx 9,00 R$ 10,62 R$ 95,58

��#�� ��#$ 6�����
=��#3$��#��������� pç 8,00 R$ 30,00 R$ 240,00

��#�% ��#� 6�����
=��#3$��#���#5���� pç 12,00 R$ 40,00 R$ 480,00

��#��� ��5� 6�����+<��#3$��#��������� pç 4,00 R$ 40,00 R$ 160,00

��#��� ��5% 6�����+<��#3$��#���#5���� pç 18,00 R$ 54,00 R$ 972,00

��#��# ��%$ ������6�����,�T&��"�:���� bd 3,00 R$ 55,00 R$ 165,00

��#��, ��,$ >����6����� rl 3,00 R$ 20,00 R$ 60,00

��#��5 ��,� �����(���==�>�#$� cx 20,00 R$ 6,42 R$ 128,40

��#��$ ��$5 �"�:�&����2
�!�*���+2������$������#����� rl 7,50 R$ 230,00 R$ 1.725,00

��#��� �##% ���� �"�> $,��,����� pç 18,00 R$ 8,50 R$ 153,00

��#��� ��5� <��
��> $,�� pç 16,20 R$ 0,99 R$ 16,04

��#��� �#,5 ������������3$�,������� ���.��*�����\ pç 10,00 R$ 5,00 R$ 50,00

��#��% �#�5 ��+>/2���+=02���#���$W#�W#�W#�W�$W�3%$W������ pç 6,00 R$ 29,00 R$ 174,00

��#�#� �,$� =�")��>�����>�"���I���:��&�"7�"(��� m² 18,00 R$ 73,71 R$ 1.326,78

��#�#� �,�5 �����(���=�")��$3$�W�##��I un. 108,00 R$ 0,33 R$ 35,64

��#�## ��#, �����(������+�I02=�$����#a un. 50,00 R$ 0,63 R$ 31,50

��#�#, �,�5 �����(�����I�$3$�##���'������(�� un. 500,00 R$ 0,28 R$ 140,00

��#�#5 �����"���A������2� un. 7,00 R$ 310,00 R$ 2.170,00

��#�#$ +�7���������������= m² 35,00 R$ 17,00 R$ 595,00

��#�#� ���:�"������+�����:�*��$��$�:� m² 26,00 R$ 68,00 R$ 1.768,00

��#�#� ��&�������;(���A�"������:�"�����3�#��T& un. 8,00 R$ 33,00 R$ 264,00

��#�#� ��"�:��.���������'�:���$���:�����"������'������ m² 20,00 R$ 170,00 R$ 3.400,00

��#�#% ��*������(��:"�7�*�� m² 62,00 R$ 105,00 R$ 6.510,00

��#�,� !����A�
�����/�'��&�����������(����"���������(��"b,��" lt 3,00 R$ 120,00 R$ 360,00

��#�,� ��+c�/���a�a�5$W5$�>0+���I+���0�I+� ��2/��� m² 45,00 R$ 29,90 R$ 1.345,50

��#�,# +�'������������*�����'��'��&�"�*� m 240,00 R$ 6,00 R$ 1.440,00

��#�,, ��"�������	�����%:��C)d#�%:�D�'��&�"�*� un. 21,00 R$ 266,00 R$ 5.586,00

��#�,5 !�&�������	�����%:��'��&�"�*� m 48,00 R$ 105,00 R$ 5.040,00

��#�,$ +(������:�")� vb 1,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

��#�,� �����������B"�:��=����7�������:�.�������'�����*�3���.(��*�����'���*��C7
��#�$�#��:�D un. 1,00 R$ 7.470,00 R$ 7.470,00

��#�,� �����������B"�:��=����7�������:�.�������'�����*�3���.(��*�����'���*��C7
��#�$��$�:�D un. 1,00 R$ 4.940,00 R$ 4.940,00

��#�,� �����������B"�:��=����7�������:�.�������'�����*�3���.(��*�����'���*��C7
��,�$��$�:�D un. 1,00 R$ 4.940,00 R$ 4.940,00

��#�,% �������3���#3���*����*�������:�	��:����7���������������*�������'�*��C:���'(��*�������:)�*(��D un. 2,00 R$ 950,00 R$ 1.900,00

��#�5� ������*���:��������?(�*���*����*�	
��,$�5$:��:�����7���������������*�������'�*� un. 1,00 R$ 500,00 R$ 500,00

��#�5� ������*���:����������&������*�������*��*��B&(�����%$:�3�:�����7���������������*�������'�*�� un. 1,00 R$ 600,00 R$ 600,00

��#�5# !���A����������"(�S�������*�A�*��:�����"��'����7����"�	
������#$:� un. 2,00 R$ 475,00 R$ 950,00

��#�5, >�:)����������7�*������'���*��*��:����� un. 3,00 R$ 2.050,00 R$ 6.150,00

��#�55 ��7��]����7�*������'���*� un. 2,00 R$ 1.900,00 R$ 3.800,00

��#�5$ �������*��7�*����3��#3� un. 2,00 500,00R$      1.000,00R$           

��#�5� �������7�*���
/
=����I�++�!��=0 un. 2,00

��$ �B �&� �������"�@� �1!"��� %K���,��'�� %K��'�� %K���,��'��
��,�� =<I<2�NO0�e6<��>+/��
02��!�2�#$��� �=/6+� 3m 12,00 24,90R$         298,80R$                

��,�# =f�%�Y�
02��!�2�� �=/6+� un. 8,00 4,00R$            32,00R$                   

��,�, �0�210�
02��!�2��0��I<�1�����2�=O0��L<2�#$�� �=/6+� un. 8,00 6,90R$            55,20R$                   

��,�5 �0�210�%�Y�
02��!�2�#$��� �=/6+� un. 22,00 3,10R$            68,20R$                   

��,�$ +�6/
=+0����6�!�=� un. 3,00 47,90R$         143,70R$                

��,�� 
/>O0�����/���!� un. 3,00 19,90R$         59,70R$                   

��,�� =<I0������� ���&�� 3m 10,00 33,90R$         339,00R$                

��,�� =<I0�5���� ���&�� 3m 6,00 13,50R$         81,00R$                   

��,�% �0�210�%�Y�
02��!�2�5���� �=/6+� un. 15,00 2,50R$            37,50R$                   

��,��� �0�210�%�Y�
02��!�2������� �=/6+� un. 12,00 6,89R$            82,68R$                   

��,��� ��/W�����60+�<+��=/6+� un. 1,00 199,90R$      199,90R$                

��,��# ��/W��+�20�
/>0���0� un. 3,00 24,50R$         73,50R$                   

��, �B �&� 6�!>�	���/����	 %K�,�$#)'�� %K��'�� %K�,�$#)'��
��5�� !����
����B����:���:������:�'"�*� un. 2,00 R$ 420,00 840,00R$                

��5�# Assento para  vaso sanitário un. 2,00 R$ 90,00 180,00R$                

��5�, Cuba de apoio un. 1,00 R$ 279,00 279,00R$                

��5�5 �(.��*��:�����"�(	� un. 2,00 R$ 150,00 300,00R$                

��5�$ I��:�*��6�������I�&��:������'����:� un. 2,00 R$ 380,00 760,00R$                

��5�� !B"7("��'����"�7��]��� un. 2,00 R$ 35,00 70,00R$                   

��5�� =��������*��"�7��]��� un. 3,00 R$ 120,00 360,00R$                

��5�� +�&�������:����:�.������ un. 2,00 R$ 70,00 140,00R$                

��5�% �E�����'����(����'��7��� un. 2,00 R$ 50,00 100,00R$                

��5��� T���I��)�������� un. 2,00 R$ 650,00 1.300,00R$           
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Emak Esquadrias de Madeira e Alumínio Kuhn Ltda.

CNPJ 11.245.265/0001-76 

________________________________________________ 

      Prefeitura Municipal de Pelotas 

121



SULMÓDULOS COMERCIAL DE DIVISÓRIAS LTDA.

RUA ENGENHEIRO FREDERICO DAHNE, 190 | CEP: 91130-040 | BAIRRO SARANDI | PORTO ALEGRE | RS 

CONTATOS: FONE/FAX (51) 3349.6800 | E-MAIL: SULMODULOS@SULMODULOS.COM.BR

WWW.SULMODULOS.COM.BR

H�
Arquitetura & Arquitetura 

������O�P� Alessandra Reis 
� /��"���"�����*�����&��)����-&���"�:��
*�����C$�D %#%��$55%
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

���A�*���
��)������

�������	
��R��(����"�:���	
�3����������������&(���������:���	
��*��'��	���:����������&(���

�	.���
���>D�	�

�)�'�+/R�*��������(	
�����
���"�>�������:��'������
�3%$���*����'���(��3�%����*��"��&(��3�:�����'�	�������*��5������/�:"(��'���*�����������3�
����(�(���*��:�.���(�������")�*��:�������(�����'���*�����.���7�&������"�	���'���������"�	
��*����")�*��
��'��
)��&"���/�:"(���'����(���3�:)(�.�*�����?(S��:������"��)��&�'��������	
������'�����.�"�A�	
��*��
����(�(����

 �����*������������:��'������*��'"�:���0
I���3����*����'���(��3����.�����*����'�����.�"�A�	
�3�
"
�*��'���$����*����'���(������:�.���������������:���'"�:��:������:��������*����'���(��3���":(���
�����3��������'����(�����
 �����*������������:��'������*��"
�*��'���$���3��:�.����������&������:������*��T��(��
���*��*�
����B�����:��(�����+<�C�����������R�(��*�*�D����B�����F��*��3���:"(���������3���������'����(�����
 �>��������6������:������*��T��(�������*������B�����*��:�����(	
�3�:��'�����*��'����������	��
&�"7���A�*����'�	�*�����������3��(�'������'�����"����&("�*����*���S7�"������������:�����.�:��
C��&���7�D�����'���*����
 �=�")�*��:�������(�(������
���"�>�����'������")�*��
)��&"���+3���:"(�����")��3�0
I�=�:)�)��"*3�
�����3�'��&�����'����(�����
 �2�E��'�����(������	
��*���:������*UB*(��:��'������*��'"�:���0
I���3,���*����'���(��3�
���.�����*����'�����.�"�A�	
�����:�.���������������:���'"�:��:������:��������*����'���(��3�
��:"(��������3��������'����(�����

7�"�������"� �	���������	���%K���)�#)�'��

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�

�������"�&��3�#5�*��E(")��*��#��$�

!��*�*����2�:��*�

122



SULMÓDULOS COMERCIAL DE DIVISÓRIAS LTDA.

RUA ENGENHEIRO FREDERICO DAHNE, 190 | CEP: 91130-040 | BAIRRO SARANDI | PORTO ALEGRE | RS 

CONTATOS: FONE/FAX (51) 3349.6800 | E-MAIL: SULMODULOS@SULMODULOS.COM.BR

WWW.SULMODULOS.COM.BR

��� �>D�	�

� !�"�*�*�� ����*����
� +������:�����?(����V��:���+I6Q�W�Q����Q;</0
;<��*9&�
� ��&������� ���:��.�����
� �����&�� ����������:����&�����*���.����
� /�:"(�� �/�'��������*������������
� ��:"(�� � /����"�	K��� �"X���:��� �(� )�*�B("�:��3� �����"�	
�� *�� �.���(���3� ��*�����3� �"	�'K��3�

���7�	���*�������")�����C:�")������"&������D3���*����C��'��*���(�*�	
�D3������	�������:�*���

����:���������3�

2�:��*��

7��*���-�("��*("���:���.�

123



EMPRESA EMAK DRY SUL SUL MÓDULOS

VALOR 99.390,15 145.690,00 169.291,00

VALOR MÉDIO

ESTRUTURA STEEL FRAME

138.123,71
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