
Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 

Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA BDI 30%

UNITÁRIO 

(s/BDI)

UNITÁRIO 

(c/BDI)
TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO / CANTEIRO

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE Composição - 1,00               7.005,54 9.107,20             9.107,20                       

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS Composição - 3,00               7,02 9,12                    27,36                            

1.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE  (TRANSPORTADOS PELOS 

CAMINHÕES AUTOPROPELIDOS)
Composição Txkm 1,00               3.027,03 3.935,13             3.935,13                       

1.4

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 

CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 

INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

73847/002 mês 6,00 488,41 634,93                3.809,58                       

1.5

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 

CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 

INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

73847/004 mês 6,00 629,11 817,84                4.907,04                       

1.6 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM 85423 m² 1150,00 4,95 6,43                    7.394,50                       

1.7
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE
78472 m² 3546,20 0,32 0,41                    1.453,94                       

1.8 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

1.9
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV 

EXCL FORN MEDIDOR
73960/001 un 1,00 1.192,52 1.550,27             1.550,27                       

1.10 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA

1.11 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74217/001 un 1,00 93,32 121,31                121,31                          

1.12 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74218/001 un 1,00 53,44 69,47                  69,47                            

1.13 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO 74253/001 m 50,00 16,30 21,19                  1.059,50                       

1.14 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" 83878 un 1,00 28,62 37,20                  37,20                            

1.15 LIMPEZA

1.16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 m² 3546,20 1,73 2,24                    7.943,48                       

41.415,98                    

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 h 480,00 60,23 78,29                  37.579,20                    

2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90780 mês 6,00 6.411,66 8.335,15             50.010,90                    

2.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88254 h 240,00 26,08 33,90                  8.136,00                       

2.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 mês 6,00 2.227,40 2.895,61             17.373,66                    

2.5 VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DOMINGOS E FERIADOS) 88326 h 396,00 18,22 23,68                  9.377,28                       

EPI

2.6 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB 00036142 un 20,00 1,97 2,56                    51,20                            

2.7
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO 

UVA E UVB
00036152 un 10,00 5,14 6,68                    66,80                            

TRANSPORTE

2.8
VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-

SAVEIRO OU SIMILAR
00001160 h 960,00 8,49 11,03                  10.588,80                    

133.183,84                  

3 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

3.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 m² 12,80 217,35 282,55                3.616,64                       

3.2 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM 00013244 un 47,00 41,88 54,44                  2.558,68                       

3.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L=80cm X 80cm 4 S 06 200 01* m² 10,30 211,72 275,23                2.834,86                       

3.4 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - TIPO R-19, Ø = 50cm 4 S 06 200 01* m² 1,60 211,72 275,23                440,36                          

3.5 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 1,50m X 0,50m 4 S 06 200 01* m² 6,00 211,72 275,23                1.651,38                       

3.6 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 1,20m X 0,40m 4 S 06 200 01* m² 1,00 211,72 275,23                275,23                          

3.7 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 2,00m X 1,00m 4 S 06 200 01* m² 20,00 211,72 275,23                5.504,60                       

3.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 450,00 1,74 2,26                    1.017,00                       

17.898,75                    

4 TERRAPLENAGEM

4.1
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
83338 m³ 237,89 2,28 2,96                    704,15                          

4.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO 2 S 03 940 01* m³ 156,13 20,55 26,71                  4.170,23                       

4.3 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 72887 m³XKm 1062,88 0,83 1,07                    1.137,28                       

4.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M 72877 m³ 202,97 2,33 3,02                    612,96                          

4.5 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO 72949 m³ 17,35 17,39 22,60                  392,11                          

4.6 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) 83358 m³xKM 78,94 1,46 1,89                    149,20                          

4.7 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 2 S 02 110 00* m² 2663,03 0,63 0,81                    2.157,05                       

9.322,98                       

5 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

5.1 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/ DIÂM. > 0,30 M 2 S 01 012 00* un 4,00 68,91 89,58                  358,32                          

5.2 RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO 72223 m² 25,38 10,84 14,09                  357,60                          

5.3 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 85364 m³ 0,88 161,45 209,88                184,69                          

5.4 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 2,15 39,77 51,70                  111,10                          

5.5 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 445,60 5,19 6,74                    3.003,34                       

5.6 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 m² 2049,38 8,69 11,29                  23.137,50                    

5.7
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=3,5KM) - MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS
72887 m³XKm 966,01 0,83 1,07                    1.033,63                       

5.8 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 72887 m³XKm 81,49 0,83 1,07                    87,19                            

28.273,37                    

6 PAVIMENTAÇÕES

6.1
BLOCOS DE CONCRETO TIPO HOLLAND COR CINZA NATURAL, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS 

SOBRE COLCHAO DE AREIA
73764/004 m² 1963,97 39,33 51,12                  100.398,14                  

6.2
BLOCOS DE CONCRETO TIPO HOLLAND COR CINZA GRAFITE, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS 

SOBRE COLCHAO DE AREIA
73764/004 m² 440,56 48,00 62,40                  27.490,94                    

6.3
BLOCOS DE CONCRETO TIPO HOLLAND COR CINZA NATURAL, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS 

SOBRE COLCHAO DE AREIA
73764/005 m² 198,45 48,95 63,63                  12.627,37                    
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6.4 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA 79484 m³ 399,45 46,22 60,08                  23.999,22                    

6.5 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - AREIA FINA 72887 m³XKm 3.661,67 0,83 1,07                    3.917,98                       

6.6
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - AREIA 

GROSSA
72887 m³XKm 10.985,00 0,83 1,07                    11.753,94                    

6.7
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
72967 m 470,07 30,19 39,24                  18.445,54                    

6.8
PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL, ASSENTADO ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÃO: 25 X 25 CM / ESPESSURA: 3,5 CM / TRAÇO: 1:3 )
22.013.000.005** m² 54,62 67,55 87,81                  4.796,18                       

6.9
PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL ALERTA, ASSENTADO ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÃO: 25 X 25 CM / ESPESSURA: 3,5 CM / TRAÇO: 1:3 )
22.013.000.005** m² 5,43 67,55 87,81                  476,80                          

6.10 RAMPA PARA ACESSIBILIDADE Composição m² 10,15 106,68                 138,68                1.407,60                       

203.906,11                  

7 DRENAGEM

7.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (BOCA-DE-LOBO) 73616 m³ 1,20 161,45 209,88                251,85                          

7.2 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (BOCA-DE-LOBO) 85364 m³ 1,60 161,45 209,88                335,80                          

7.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (BOCA-DE-LOBO) 72215 m³ 10,00 27,22 35,38                  353,80                          

7.4
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 

(BOCA-DE-LOBO)
72887 m³XKm 190,00 0,83 1,07                    203,30                          

7.5
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
73965/010 m³ 2,70 38,67 50,27                  135,72                          

7.6 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 m² 3,90 8,69 11,29                  44,03                            

7.7 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. 73964/004 m³ 2,11 23,20 30,16                  63,63                            

7.8 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 0,30 57,30 74,49                  22,34                            

7.9 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM 73879/001 m 3,00 19,21 24,97                  74,91                            

7.10 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007760 m 3,00 61,69 80,19                  240,57                          

7.11
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
83694 m² 3,90 10,93 14,20                  55,38                            

7.12
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
83659 un 15,00 578,81 752,45                11.286,75                    

7.13 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 m³XKm 3,00 0,83 1,07                    3,21                              

7.14 LACRE BOCA DE LOBO

7.15 CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3), INCLUINDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 73406 m³ 0,01 407,80 530,14                2,91                              

7.16 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO 74007/002 m² 0,20 48,88 63,54                  12,70                            

13.086,90                    

8 ESGOTO

8.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO 72949 m³ 1,00 17,39 22,60                  22,60                            

8.2 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - BOTA FORA 72887 m³XKm 10,00 0,83 1,07                    10,70                            

8.3
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
73965/010 m³ 22,00 38,67 50,27                  1.105,94                       

8.4

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

90710 m 37,00 33,44 43,47                  1.608,39                       

8.5
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF 

= 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER
73963/005 un 1,00 998,80 1.298,44             1.298,44                       

8.6
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
74166/001 un 5,00 210,48 273,62                1.368,10                       

8.7
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 115CM -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

74166/001 

Adaptado
un 2,00 210,48 273,62                547,24                          

8.8
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO,INCLUSO USINAGEM 

E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
72965 T 2,40 158,61 206,19                494,85                          

8.9 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 72945 m² 13,00 2,82 3,66                    47,58                            

8.10 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 13,00 0,99 1,28                    16,64                            

8.11
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - CONCRETO 

BETUMINOSO
72887 m³XKm 10,00 0,83 1,07                    10,70                            

8.12 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) - IMPRIMAÇÃO 72887 m³XKm 10,00 0,83 1,07                    10,70                            

8.13
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=10KM) -  PINTURA DE 

LIGAÇÃO
72887 m³XKm 10,00 0,83 1,07                    10,70                            

8.14
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 

VIBRATORIO
74015/001 m³ 21,00 21,66 28,15                  591,15                          

7.143,73                       

9 ÁGUA 

9.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
73965/010 m³ 84,00 38,67 50,27                  4.222,68                       

9.2
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 

VIBRATORIO
74015/001 m³ 83,00 21,66 28,15                  2.336,45                       

9.3 TÊ DE REDUÇÃO FºFº BBF DN 75X50 Cotação un 1,00 231,88 301,44                301,44                          

9.4 REGISTRO DE GAVETA FºFº COM FLANGES E CABEÇOTE DN50 Cotação un 1,00 375,02 487,52                487,52                          

9.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89443 un 5,00 6,82 8,86                    44,30                            

9.6 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN32X20 Cotação un 4,00 10,50 13,65                  54,60                            

9.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89438 un 2,00 3,80 4,94                    9,88                              

9.8 CURVA PVC SOLDÁVEL DN20 Cotação un 10,00 5,00 6,50                    65,00                            

TOTAL ESGOTO

TOTAL PAVIMENTAÇÕES

TOTAL DRENAGEM
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9.9
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89442 un 2,00 5,74 7,46                    14,92                            

9.10
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89489 un 2,00 3,57 4,64                    9,28                              

9.11 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN25X20 Cotação un 2,00 7,50 9,75                    19,50                            

9.12
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89401 m 9,00 4,31 5,60                    50,40                            

9.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89402 m 169,00 5,34 6,94                    1.172,86                       

9.14
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89403 m 180,00 8,77 11,40                  2.052,00                       

9.15 LUVA CORRER PVC PBA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 75 - 85MM 00003827 un 1,00 13,96 18,14                  18,14                            

9.16 EXTREMIDADE PVC PBA NBR 10351 PF DN 50/ DE 60MM 00003072 un 1,00 34,00 44,20                  44,20                            

9.17 REDUÇÃO PVC DN50X32 Cotação un 1,00 75,00 97,50                  97,50                            

9.18 CAIXA PARA REGISTRO, 1,00X1,00X1,00M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA Composição un 1,00 947,56 1.231,82             1.231,82                       

12.232,49                    

10 MOBILIÁRIO URBANO

10.1 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x400x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 2 2.639,83 3.431,77             6.863,54                       

10.2 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x390x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 4 2.609,17 3.391,92             13.567,68                    

10.3 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x385x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 2 2.593,84 3.371,99             6.743,98                       

10.4 BANCO DE CONCRETO EM "L" com resina acrílica med. 400x370x45cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composição un 2 2.547,85 3.312,20             6.624,40                       

10.5
BANCO DE CONCRETO med.60x60x45cm com resina acrílica e assento em madeira plástica FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
Composição un 24 506,22 658,08                15.793,92                    

10.6
BANCO DE CONCRETO med.200x60x45cm com resina acrílica e assento em madeira plástica FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
Composição un 10 1.460,28 1.898,36             18.983,60                    

10.7
BANCO DE CONCRETO med.400x60x40cm com resina acrílica e assento e encosto em madeira plástica 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composição un 4 2.989,27 3.886,05             15.544,20                    

10.8 LIXEIRA DUPLA SELETIVA 94L EM MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 8 755,00 981,50                7.852,00                       

10.9 LUMINÁRIA ORNAMENTAL PÚBLICA LED 120W REF. PJLED01 PROJELUZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 14 2.974,12 3.866,35             54.128,90                    

10.10
ARVOREIRA 100x100cm em ferro fundido com acabamento galvanizado REF. ARVOREIRA BLUM - VIA PÚBLICA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Cotação un 10 555,37 721,98                7.219,80                       

10.11
BICICLETÁRIO  med. 450x850mm estrutura em tubos de aço galvanizado pintada a pó epoxi na cor padrão cinza 

grafite, REF. BICICLETÁRIO LIGHT DE LAZZARI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Cotação un 2 1.635,80 2.126,54             4.253,08                       

10.12
BALIZADOR med. 90x850mm estrutura de tubo de aço galvanizado pintado a pó epóxi na cor padrão cinza grafite, 

REF. BALIZADOR LOG DE LAZZARI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composição un 21,00 168,93 219,60                4.611,60                       

10.13 PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PLÁSTICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 1,00 26.464,00 34.403,20           34.403,20                    

196.589,90                  

11 PAISAGISMO

11.1 APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL EM ÁREAS GRAMADAS E FORRAÇÕES composição m³ 107,81 115,71                 150,42                16.216,78                    

11.2 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m² 595,52 18,51 24,06                  14.328,21                    

11.3 PLANTIO DE FORRAÇÕES 85179 m² 482,66 18,51 24,06                  11.612,79                    

11.4 FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA PRETA (1caixa com 15 mudas) Cotação cx. 498,00 12,00 15,60                  7.768,80                       

11.5 FORNECIMENTO DE MUDAS DE CAPIM DO TEXAS Cotação muda 232,00 8,00 10,40                  2.412,80                       

11.6 FORNECIMENTO DE MUDAS DE LIRÍOPE VERDE Cotação muda 255,60 5,00 6,50                    1.661,40                       

11.7 FORNECIMENTO DE MUDAS DE COLÉUS Cotação cx. 17,00 18,00 23,40                  397,80                          

11.8 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS 73967/002 un 14,00 83,24 108,21                1.514,94                       

11.9 FORNECIMENTO DE BUTIAZEIRO Cotação muda 10,00 120,00 156,00                1.560,00                       

11.10 FORNECIMENTO DE GREVÍLIA ROBUSTA Cotação muda 4,00 50,00 65,00                  260,00                          

57.733,52                    

12 QUIOSQUES

FUNDAÇÃO TIPO RADIER PARA ESTRUTURA STEEL FRAME

12.1
ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37
53786 h 48,00 38,03 49,43                  2.372,64                       

12.2
FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - 

CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE
74076/001 m² 444,00 34,21 44,47                  19.744,68                    

12.3 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 337 kg 38,00 7,92 10,29                  391,02                          

12.4 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. 73942/002 kg 3704,00 7,07 9,19                    34.039,76                    

12.5 ESTRIBOS CA 60 6,3mm ESPAÇAMENTO 15cm composição 2,00 183,92 239,09                478,18                          

12.6 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA 20247 kg 80,00 8,16 10,60                  848,00                          

12.7 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 74138/003 m³ 37,10 400,59 520,76                19.320,19                    

FUNDAÇÃO TIPO BLOCOS PARA PILARES COBERTURA

12.8 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 73481 m³ 7,20 28,17 36,62                  263,66                          

12.9 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X 74007/001 m² 96,00 20,54 26,70                  2.563,20                       

12.10 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2) 74254/002 kg 800,00 7,20 9,36                    7.488,00                       

12.11 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 74138/003 m³ 8,00 400,59 520,76                4.166,08                       

12.12 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 337 kg 8,00 7,92 10,29                  82,32                            

12.13 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA 20247 kg 24,00 8,16 10,60                  254,40                          

ESTRUTURA STEEL FRAME

12.14 ESTRUTURA STEEL FRAME / COMPONENTES DA ESTRUTURA / MÃO DE OBRA E MONTAGEM Cotação un 2,00 138.123,71 179.560,82         359.121,64                  

REVESTIMENTOS

12.15
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM
87737 m² 125,06 29,31 38,10                  4.764,78                       

12.16
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR DE 10M² COM ARGAMASSA COLANTE
87251 m² 102,14 24,28 31,56                  3.223,53                       

12.17
RODAPÉ CERÂMICO 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM COM ARGAMASSA 

COLANTE
88649 m 102,72 6,38 8,29                    851,54                          

12.18 SOLEIRA EM BASALTO POLIDO ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA composição m² 2,03 131,11 170,44                345,99                          

TOTAL PAISAGISMO

TOTAL ÁGUA

TOTAL MOBILIÁRIO URBANO
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12.19

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS

OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE

87273 m² 184,24 43,98 57,17                  10.533,00                    

12.20 REQUADRO EM PEDRA DE BASALTO POLIDO COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CMENTO E AREIA composição m² 18,02 138,75 180,37                3.250,26                       

12.21 PERFIS DE MADEIRA PLÁSTICA 136x30mm Cotação m 196,44 77,62 100,90                19.820,79                    

12.22 FORRO PVC 100x6 E=8MM FIXADOS ENTRE SI NA ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PINI m² 374,00 50,84 66,09                  24.717,66                    

PINTURA

12.23 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 m² 110,70 1,41 1,83                    202,58                          

12.24 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88495 m² 110,70 6,42 8,34                    923,23                          

12.25 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 m² 221,40 7,90 10,27                  2.273,77                       

12.26
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO)
6067 m² 26,88 25,18 32,73                  879,78                          

12.27
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTOCOM FUNDO 

NIVELADOR BRANCO FOSCO
74065/001 m² 27,52 16,71 21,72                  597,73                          

ESQUADRIAS

12.28
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADICA
73910/005 un 4,00 358,72 466,33                1.865,32                       

12.29
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES PARA REVESTIMENTO EM MADEIRA 

PLÁSTICA
73910/005 un 4,00 358,72 466,33                1.865,32                       

12.30 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 73933/003 m² 13,44 345,93 449,70                6.043,96                       

12.31 PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA 74136/003 m² 43,90 420,39 546,50                23.991,35                    

12.32
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 

45MM
74084/001 un 12,00 30,95 40,23                  482,76                          

12.33 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO 74068/006 un 8,00 144,27 187,55                1.500,40                       

EQUIPAMENTOS

12.34
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM 

ASSENTO
00036519 un 4,00 365,98 475,77                1.903,08                       

12.35 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80cm PINI un 8,00 564,75 734,17                5.873,36                       

12.36
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, 

COMPRIMENTO 60cm, LARGURA 45cm
PINI un 4,00 573,50 745,55                2.982,20                       

12.37

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

86942 un 4,00 145,37 188,98                755,92                          

12.38 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 85005 m² 1,92 216,77 281,80                541,05                          

12.39 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 00037401 un 4,00 45,75 59,47                  237,88                          

12.40 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 00037400 un 4,00 45,75 59,47                  237,88                          

12.41 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 00011758 un 4,00 43,95 57,13                  228,52                          

12.42 LIXEIRA PLÁSTICA TAMPA BASCULANTE 30L. Cotação un 8,00 37,50 48,75                  390,00                          

12.43
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO
74234/001 un 2,00 395,93 514,70                1.029,40                       

12.44 EXAUSTOR RENOVADOR DE AR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cotação un 4,00 194,80 253,24                1.012,96                       

12.45 RALO LINEAR AÇO INOX 90cm Cotação un 4,00 184,92 240,39                961,56                          

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO

12.46
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89714 m 120,00 30,95 40,23                  4.827,60                       

12.47
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
89849 m 48,00 33,09 43,01                  2.064,48                       

12.48
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89712 m 25,00 16,47 21,41                  535,25                          

12.49
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89711 m 8,00 11,03 14,33                  114,64                          

12.50
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89707    Adaptado un 4,00 32,75 42,57                  170,28                          

12.51
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89796 un 12,00 23,33 30,32                  363,84                          

12.52
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89746 un 20,00 12,57 16,34                  326,80                          

12.53
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
89726 un 4,00 4,38 5,69                    22,76                            

12.54
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89852 un 4,00 18,88 24,54                  98,16                            

12.55
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89733 un 4,00 9,39 12,20                  48,80                            

12.56
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89728 un 18,00 5,53 7,18                    129,24                          

12.57
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89797 un 4,00 23,76 30,88                  123,52                          

12.58
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
89785 un 4,00 10,76 13,98                  55,92                            
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12.59
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
89778 un 10,00 9,80 12,74                  127,40                          

12.60
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
74051/002 un 10,00 128,88 167,54                1.675,40                       

12.61
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
74166/001 un 18,00 210,48 273,62                4.925,16                       

12.62
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
89710 un 12,00 6,85 8,90                    106,80                          

12.63 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS 88504 un 8,00 472,47 614,21                4.913,68                       

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA

12.64
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89401 m 27,00 4,31 5,60                    151,20                          

12.65
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89402 m 42,00 5,34 6,94                    291,48                          

12.66 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 89448 m 4,20 8,53 11,08                  46,53                            

12.67 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 89449 m 17,00 10,55 13,71                  233,07                          

12.68
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89440 un 8,00 4,49 5,83                    46,64                            

12.69
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89538 un 4,00 2,06 2,67                    10,68                            

12.70
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
72784 un 8,00 11,24 14,61                  116,88                          

12.71
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
72789 un 8,00 9,84 12,79                  102,32                          

12.72
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
89497 un 12,00 5,49 7,13                    85,56                            

12.73
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
89408 un 36,00 3,13 4,06                    146,16                          

12.74
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
40729 un 4,00 182,80 237,64                950,56                          

12.75 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74175/001 un 8,00 104,51 135,86                1.086,88                       

12.76
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
89985 un 16,00 75,46 98,09                  1.569,44                       

12.77 TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74058/001 un 8,00 58,69 76,29                  610,32                          

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.78 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 83387 un 80,00 5,12 6,65                    532,00                          

12.79 CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4 83438 un 64,00 6,18 8,03                    513,92                          

12.80 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 72934 m 800,00 4,22 5,48                    4.384,00                       

12.81 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83540 un 40,00 10,80 14,04                  561,60                          

12.82 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83555 un 8,00 19,18 24,93                  199,44                          

12.83 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72334 un 4,00 10,59 13,76                  55,04                            

12.84 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72332 un 6,00 16,99 22,08                  132,48                          

12.85 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83467 un 4,00 26,24 34,11                  136,44                          

12.86 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/008 m 3000,00 2,42 3,14                    9.420,00                       

12.87 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/010 m 40,00 4,74 6,16                    246,40                          

12.88 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/011 m 300,00 7,26 9,43                    2.829,00                       

12.89 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 73860/012 m 30,00 8,34 10,84                  325,20                          

12.90 CABO DE COBRE NU 25 MM2 72252 m 160,00 13,79 17,92                  2.867,20                       

12.91
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM P
74131/001 un 8,00 42,52 55,27                  442,16                          

12.92 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO 55865 m 10,00 17,37 22,58                  225,80                          

12.93 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 73613 m 4,00 9,75 12,67                  50,68                            

12.94
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDOCOM PVC COM FIO GUIA 

DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLU
73798/001 m 100,00 19,72 25,63                  2.563,00                       

12.95
LUMINÁRIA DE TETO RETANGULAR SOBREPOR LED 26W 220V REF. TASCHIBRA RETANGULAR METAL 

PRETA 26W BIVOLT
Cotação un 40,00 280,90 365,17                14.606,80                    

12.96
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
73953/001 un 24,00 67,00 87,10                  2.090,40                       

12.97
CAIXA DE ENTRADA MODELO CED-2 400x500x200mm - PADRÃO CEEE - COMPLETA COM BARRAMENTO 12,7 x 

1,59, DISJUNTOR GERAL 3x70A CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 5kA e DPS
Cotação un 2,00 1.100,00 1.430,00             2.860,00                       

12.98 CAIXA DE MEDIÇÃO MODELO CP-2 260x200x90mm - PADRÃO CEEE - COMPLETA COM ACESSÓRIOS Cotação un 10,00 138,90 180,57                1.805,70                       

12.99 HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES 83483 un 2,00 55,17 71,72                  143,44                          

648.489,48                  

13 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

QUIOSQUES 1 e 2

13.1 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600KG, H = 10M 00005034 un 2,00 1.007,74 1.310,06             2.620,12                       

13.2 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 00034609 m 50,00 6,55 8,51                    425,50                          

13.3 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA 00020255 un 3,00 21,52 27,97                  83,91                            

13.4 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" 00002681 m 50,00 6,88 8,94                    447,00                          

13.5 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/4" X 3000MM C/ CONECTOR" 00003376 un 20,00 50,64 65,83                  1.316,60                       

TOTAL QUIOSQUES



Projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 

Localização: AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA BDI 30%
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ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI / 

SICRO*
UN QTDE

PREÇO

Data Base DNIT: Março 2015

13.6 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') 00000855 cj 20,00 0,81 1,05                    21,00                            

13.7
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00034493 m³ 2,00 292,00 379,60                759,20                          

13.8 CONECTOR PARALELO ESTANHADO PARA CABO 10 MM² Cotação un 30,00 7,23 9,39                    281,70                          

13.9 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" 00001891 un 20,00 1,00 1,30                    26,00                            

13.10 RAMAL DE ENTRADA E MEDIÇÃO DOS QUIOSQUES 1 E 2 Composição un 1,00 22.433,83 29.163,97           29.163,97                    

PAINEL DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

13.11 LUMINÁRIAS DE LED C TUBULAÇÃO INCORPORADA-TIPO PROJELUZ PJ-LED 01 A  OU SIMILAR Cotação un 14,00 4.147,50 5.391,75             75.484,50                    

13.12 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FºFº C/ JUNTA ELÁSTICA -  DN 75 MM 73887/001 m 14,00 2,41 3,13                    43,82                            

13.13 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600KG, H = 10M 00005034 un 1,00 1.007,74 1.310,06             1.310,06                       

13.14 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 00034607 m 1.200,00 4,37 5,68                    6.816,00                       

13.15 CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA 00020255 un 45,00 21,52 27,97                  1.258,65                       

13.16 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" 00002674 m 960,00 1,91 2,48                    2.380,80                       

13.17 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/4" X 3000MM C/ CONECTOR" 00003376 un 15,00 50,64 65,83                  987,45                          

13.18 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') 00000851 Cj 30,00 0,54 0,70                    21,00                            

13.19
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00034493 m³ 7,00 292,00 379,60                2.657,20                       

13.20 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 6-10MM2 00011820 un 120,00 3,07 3,99                    478,80                          

13.21 CONECTOR PARALELO ESTANHADO PARA CABO 10 MM² Cotação un 4,00 3,75 4,87                    19,48                            

13.22 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" 00001891 un 55,00 1,00 1,30                    71,50                            

13.23 PAINÉIS DE: AUTOMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TOMADAS Composiçâo un 1,00 24.783,36 32.218,36           32.218,36                    

158.892,62                  

1.528.169,67TOTAL(R$)

TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**TABELA  DE CUSTOS PINI

*TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT (SICRO2)


