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Descricao Unidade Quantidade

Tubulacao de material Pvc DN 150 m 415.00

Pocos de Visita Tipo II Entre 1.9 e 2.2 m Profundidade un 4.00

Pocos de Visita Tipo III Entre 3.6 e 4.0 m Profundidade un 1.00

Locacao e Nivelamento Para Assentamento de Tubos m 415.00

Cadastro Tecnico da Obra de Rede de Esgotos m 415.00

Volume de Escavacao na Rede - Prof. ate 1.5 m m3 525.38

Volume de Escavacao na Rede - Prof. entre 1.5 m e 3.0 m m3 372.17

Volume de Escavacao na Rede - Prof. entre 3.0 m e 4.5 m m3 10.17

Volume de Escavacao nos PVs - Prof. ate 1.5 m m3 24.05

Volume de Escavacao nos PVs - Prof. entre 1.5 m e 3.0 m m3 16.16

Volume de Escavacao nos PVs - Prof. entre 3.0 m e 4.5 m m3 5.66

Area de Escoramento da vala da rede - acima de 1.3 m m2 2 456.45

Area de Escoramento nos PVs - acima de 1.3 m m2 147.11

Volume de Botafora das Valas - com empolamento m3 250.43

Volume de Botafora dos PVs - com empolamento m3 21.95

Volume de Regularizacao Fundo de Valas m3 35.03

Volume de Aterro com Areia m3 80.23

Volume de Reaterro Adensamento Hidraulico m3 105.08

Volume Total de Reaterro Apiloado de Valas m3 744.05
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