SISTEMA SANCAD - PLANILHA DE QUANTITATIVOS 20/03/2015

25 DE JULHO
TRECHO 3
REVISAO 02

L:\EG0185 - REDES ESGOTOS PELOTAS\ARQ TRABALHO\SANCAD\25 JULHO\REV02\TRECHO 3...

Descricao Unidade Quantidade
Tubulacao de material Pvc DN 150 m 438.00
Tubulacao de material Pvc DN 200 m 85.00
Pocos de Visita Tipo Il Entre 1.9 e 2.2 m Profundidade un 4.00
Pocos de Visita Tipo Ill Entre 3.2 e 3.6 m Profundidade un 1.00
Pocos de Visita Tipo Ill Entre 4.4 e 4.8 m Profundidade un 1.00
Pocos de Visita Tipo lll Entre 5.2 e 5.6 m Profundidade un 1.00
Locacao e Nivelamento Para Assentamento de Tubos m 523.00
Cadastro Tecnico da Obra de Rede de Esgotos m 523.00
Volume de Escavacao na Rede - Prof. ate 1.5 m m3 729.60
Volume de Escavacao na Rede - Prof. entre 1.5me 3.0 m m3 576.03
Volume de Escavacao na Rede - Prof. entre 3.0 me 4.5 m m3 310.24
Volume de Escavacao na Rede - Prof. entre 4.5 m e 6.0 m m3 56.78
Volume de Escavacao nos PVs - Prof. ate 1.5 m m3 29.51
Volume de Escavacao nos PVs - Prof. entre 1.5 me 3.0 m m3 23.16
Volume de Escavacao nos PVs - Prof. entre 3.0 me 4.5 m m3 7.73
Volume de Escavacao nos PVs - Prof. entre 4.5 me 6.0 m m3 7.11
Area de Escoramento da vala da rede - acima de 1.3 m m2 3935.48
Area de Escoramento nos PVs - acima de 1.3 m m2 238.43
Volume de Botafora das Valas - com empolamento m3 352.75
Volume de Botafora dos PVs - com empolamento m3 36.41
Volume de Regularizacao Fundo de Valas m3 48.64
Volume de Aterro com Areia m3 115.01
Volume de Reaterro Adensamento Hidraulico m3 145.92
Volume Total de Reaterro Apiloado de Valas m3 1440.81
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