
SALAS DE AULA PROJETO KHAN Código 
Sinapi Quantidade Unid.

Valor 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

Valor 
Unitário C/ 
BDI 25% 

(R$)

Total C/ BDI 
25% (R$)

1
1.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 441,20 551,50 551,50
1.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 1.1 3.707,01
1.2 ESQUADRIAS

1.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
1.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
1.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

1.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

1.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
1.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95
1.2.7 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 73932/001 14,28 m² 213,62 267,03 3.813,12
1.2.8 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m² 268,89 336,11 813,39

Total item 1.2 5.438,42
1.3 PAREDES

1.3.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,03 m³ 66,89 83,61 2,51

1.3.2 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 1,08 m² 2,74 3,43 3,70

1.3.3 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,08 m² 20,77 25,96 28,04

Total item 1.3 34,25
1.4 PISO

1.4.1 DEMOLICAO DE PISO VINILICO 85376 53,89 m² 4,01 5,01 270,12
1.4.2 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA 72186 51,87 m² 84,85 106,06 5.501,46
1.4.3 TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA 84188 28,90 m 19,61 24,51 708,41

Total item 1.4 6.479,99
1.5 PINTURA

1.5.1 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
1.5.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
1.5.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
1.5.2 PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA

1.5.2.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 16,70 m² 12,97 16,21 270,75
1.5.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 16,70 m² 18,20 22,75 379,93
1.5.3 PINTUTURA EM PAREDE

1.5.3.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 82,65 m² 11,15 13,94 1.151,93
1.5.3.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 82,65 m² 1,47 1,84 151,87
1.5.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 82,65 m² 8,23 10,29 850,26

Total item 1.5 2.896,45
1.6 TELHADO

1.6.1 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO 72094 51,87 m² 7,40 9,25 479,80

Total item 1.6 479,80
1.7 SERVIÇOS FINAIS

1.7.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
1.7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 51,87 m² 1,86 2,33 120,60

Total item 1.7 175,74
SUBTOTAL 19.211,66
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SALAS DE AULA PROJETO KHAN Código 
Sinapi Quantidade Unid.

Valor 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

Valor 
Unitário C/ 
BDI 25% 

(R$)

Total C/ BDI 
25% (R$)

2.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 1.782,64 2.228,30 2.228,30
2.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 2.1 5.383,81
2.2 ESQUADRIAS

2.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
2.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
2.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

2.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

2.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
2.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95
2.2.7 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m² 268,89 336,11 813,39

Total item 2.2 1.625,30
2.3 PAREDES

2.3.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 73935/002 0,26 m² 59,40 74,25 19,31

2.3.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,05 m³ 66,89 83,61 4,18

2.3.3 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 1,40 m² 2,74 3,43 4,80

2.3.4 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,40 m² 20,77 25,96 36,35

Total item 2.3 64,64
2.4 PISO

2.4.1 RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 
(CIMENTO E AREIA) 72191 1,00 m² 59,31 74,14 74,14

Total item 2.4 74,14
2.5 PINTURA

2.5.1 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
2.5.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
2.5.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
2.5.2 PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA

2.5.2.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m² 12,97 16,21 39,23
2.5.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m² 18,20 22,75 55,06
2.5.3 PINTUTURA EM PAREDE

2.5.3.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 61,20 m² 11,15 13,94 852,98
2.5.3.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 61,20 m² 1,47 1,84 112,46
2.5.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 61,20 m² 8,23 10,29 629,60

Total item 2.5 1.781,04
2.6 TELHADO

2.6.1 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO 72094 25,85 m² 7,40 9,25 239,11

Total item 2.6 239,11
2.7 SERVIÇOS FINAIS

2.7.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
2.7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 25,85 m² 1,86 2,33 60,10

Total item 2.7 115,24
SUBTOTAL 9.283,28

3
3.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 49,02 61,28 61,28

CARLOS LAQUINTINIE
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3.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51
Total item 3.1 3.216,79

3.2 ESQUADRIAS
3.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
3.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
3.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

3.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

3.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
3.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95
3.2.7 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 73932/001 6,30 m² 213,62 267,03 1.682,26
3.2.8 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m² 268,89 336,11 813,39

Total item 3.2 3.307,56
3.3 PAREDES

3.3.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 73935/002 1,26 m² 59,40 74,25 93,56

3.3.2 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 2,95 m² 2,74 3,43 10,10

3.3.3 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 2,95 m² 20,77 25,96 76,59

Total item 3.3 180,25
3.4 PINTURA

3.4.1 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
3.4.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
3.4.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
3.4.2 PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA

3.4.2.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 8,72 m² 12,97 16,21 141,37
3.4.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 8,72 m² 18,20 22,75 198,38
3.4.3 PINTUTURA EM PAREDE

3.4.3.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 95,13 m² 11,15 13,94 1.325,87
3.4.3.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 95,13 m² 1,47 1,84 174,80
3.4.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 95,13 m² 8,23 10,29 978,65

Total item 3.4 2.910,78
3.5 TELHADO

3.5.1 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 72101 33,55 m² 4,85 6,06 203,40
Total item 3.5 203,40

3.6 SERVIÇOS FINAIS
3.6.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
3.6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 33,55 m² 1,86 2,33 78,00

Total item 3.6 133,14
SUBTOTAL 9.951,92

4
4.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 2.228,30 2.785,38 2.785,38
4.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 4.1 5.940,89
4.2 ESQUADRIAS

4.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
4.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
4.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

BERCHON



SALAS DE AULA PROJETO KHAN Código 
Sinapi Quantidade Unid.
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4.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

4.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
4.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95
4.2.7 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m² 268,89 336,11 813,39

Total item 4.2 1.625,30
4.3 PAREDES

4.3.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,11 m³ 66,89 83,61 9,20

4.3.2 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 2,02 m² 2,74 3,43 6,92

4.3.3 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 2,02 m² 20,77 25,96 52,44

Total item 4.3 68,56
4.4 PINTURA

4.4.1 PINTUTURA EM FORRO DE MADEIRA
4.4.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 32,45 m² 7,85 9,81 318,42
4.4.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 32,45 m² 11,56 14,45 468,90
4.4.2 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA

4.4.2.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
4.4.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
4.4.3 PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA

4.4.3.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m² 12,97 16,21 39,23
4.4.3.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m² 18,20 22,75 55,06
4.4.4 PINTUTURA EM PAREDE

4.4.4.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 67,85 m² 11,15 13,94 945,66
4.4.4.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 67,85 m² 1,47 1,84 124,67
4.4.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 67,85 m² 8,23 10,29 698,01

Total item 4.4 2.741,66
4.5 TELHADO

4.5.1 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO 72094 32,45 m² 7,40 9,25 300,16

Total item 4.5 300,16
4.6 SERVIÇOS FINAIS

4.6.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
4.6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 32,45 m² 1,86 2,33 75,45

Total item 4.6 130,59
SUBTOTAL 10.807,16

5
5.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 347,62 434,53 434,53
5.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 5.1 3.590,04
5.2 ESQUADRIAS

5.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
5.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
5.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

5.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

5.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
5.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95
5.2.7 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m² 268,89 336,11 813,39

FREDERICO OZANAN



SALAS DE AULA PROJETO KHAN Código 
Sinapi Quantidade Unid.

Valor 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

Valor 
Unitário C/ 
BDI 25% 

(R$)

Total C/ BDI 
25% (R$)

Total item 5.2 1.625,30
5.3 PAREDES

5.3.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 73935/002 0,63 m² 59,40 74,25 46,78

5.3.2 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 1,68 m² 2,74 3,43 5,75

5.3.3 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,68 m² 20,77 25,96 43,62

Total item 5.3 96,15
5.4 FORRO

5.4.1 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM 84091 36,46 m² 37,75 47,19 1.720,46
5.4.2 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) 11587 36,46 m² 31,75 39,69 1.447,01

Total item 5.4 3.167,47
5.5 PINTURA

5.5.1 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
5.5.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
5.5.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
5.5.2 PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA

5.5.2.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m² 12,97 16,21 39,23
5.5.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m² 18,20 22,75 55,06
5.5.3 PINTUTURA EM PAREDE

5.5.3.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 55,84 m² 11,15 13,94 778,27
5.5.3.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 55,84 m² 1,47 1,84 102,61
5.5.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 55,84 m² 8,23 10,29 574,45

Total item 5.5 1.641,33
5.6 TELHADO

5.6.1 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 72101 36,46 m² 4,85 6,06 221,04
Total item 5.6 221,04

5.7 SERVIÇOS FINAIS
5.7.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
5.7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 36,46 m² 1,86 2,33 84,77

Total item 5.7 139,91
SUBTOTAL 10.481,24

6
6.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 476,86 596,08 596,08
6.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 6.1 3.751,59
6.2 ESQUADRIAS

6.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
6.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
6.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

6.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

6.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
6.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95

Total item 6.2 811,91
6.3 PINTURA

6.3.1 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
6.3.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09

MARIA ANTÔNIA
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6.3.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
6.3.2 PINTUTURA EM PAREDE

6.3.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 70,83 m² 11,15 13,94 987,19
6.3.2.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 88484 37,03 m² 1,69 2,11 78,23
6.3.2.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 70,83 m² 1,47 1,84 130,15
6.3.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 88488 37,03 m² 9,27 11,59 429,09
6.3.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 70,83 m² 8,23 10,29 728,66

Total item 6.3 2.445,03
6.4 SERVIÇOS FINAIS

6.4.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
6.4.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 37,03 m² 1,86 2,33 86,09

Total item 6.4 141,23
SUBTOTAL 7.149,76

7
7.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 998,28 1.247,85 1.247,85
7.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 7.1 4.403,36
7.2 ESQUADRIAS

7.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
7.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
7.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

7.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

7.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
7.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95
7.2.7 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 73932/001 3,40 m² 213,62 267,03 907,89
7.2.8 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m² 268,89 336,11 813,39

Total item 7.2 2.533,19
7.3 PAREDES

7.3.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,05 m³ 66,89 83,61 4,18

7.3.2 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 1,40 m² 2,74 3,43 4,80

7.3.3 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,40 m² 20,77 25,96 36,35

Total item 7.3 45,33
7.4 PINTURA

7.4.1 PINTUTURA EM FORRO DE MADEIRA
7.4.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 30,00 m² 7,85 9,81 294,38
7.4.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 30,00 m² 11,56 14,45 433,50
7.4.2 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA

7.4.2.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
7.4.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
7.4.3 PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA

7.4.3.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 5,82 m² 12,97 16,21 94,36
7.4.3.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 5,82 m² 18,20 22,75 132,41
7.4.4 PINTUTURA EM PAREDE

7.4.4.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 63,80 m² 11,15 13,94 889,21
7.4.4.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 63,80 m² 1,47 1,84 117,23
7.4.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 63,80 m² 8,23 10,29 656,34

RAPHAEL BRUSQUE
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Total item 7.4 2.709,14
7.5 TELHADO

7.5.1 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO 72094 30,00 m² 7,40 9,25 277,50

Total item 7.5 277,50
7.6 SERVIÇOS FINAIS

7.6.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
7.6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 30,00 m² 1,86 2,33 69,75

Total item 7.6 124,89
SUBTOTAL 10.093,41

8
8.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 855,66 1.069,58 1.069,58
8.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 8.1 4.225,09
8.2 ESQUADRIAS

8.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
8.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
8.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

8.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

8.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
8.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95

Total item 8.2 811,91
8.3 PINTURA

8.3.1 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
8.3.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
8.3.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
8.3.2 PINTUTURA EM PAREDE

8.3.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 71,42 m² 11,15 13,94 995,42
8.3.2.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 88484 30,90 m² 1,69 2,11 65,28
8.3.2.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 71,42 m² 1,47 1,84 131,23
8.3.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 88488 30,90 m² 9,27 11,59 358,05
8.3.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 71,42 m² 8,23 10,29 734,73

Total item 8.3 2.376,42
8.4 SERVIÇOS FINAIS

8.4.14 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
8.4.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 30,90 m² 1,86 2,33 71,84

Total item 8.4 126,98
SUBTOTAL 7.540,40

9
9.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

9.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 2.005,48 2.506,85 2.506,85
9.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 9.1 5.662,36
9.2 ESQUADRIAS

9.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
9.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
9.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

JOÃO DA SILVA SILVEIRA
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9.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

9.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
9.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95
9.2.7 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m² 268,89 336,11 813,39

Total item 9.2 1.625,30
9.3 PAREDES

9.3.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,07 m³ 66,89 83,61 5,85

9.3.2 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 1,61 m² 2,74 3,43 5,51

9.3.3 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,61 m² 20,77 25,96 41,80

Total item 9.3 53,16
9.4 PINTURA

9.4.1 PINTUTURA EM FORRO DE MADEIRA
9.4.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 29,33 m² 7,85 9,81 287,80
9.4.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 29,33 m² 11,56 14,45 423,82
9.4.2 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA

9.4.2.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
9.4.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
9.4.3 PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA

9.4.3.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m² 12,97 16,21 39,23
9.4.3.3 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m² 18,20 22,75 55,06
9.4.4 PINTUTURA EM PAREDE

9.4.4.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 67,46 m² 11,15 13,94 940,22
9.4.4.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 67,46 m² 1,47 1,84 123,96
9.4.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 67,46 m² 8,23 10,29 693,99

Total item 9.4 2.655,79
9.5 TELHADO

9.5.1 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 72101 29,33 m² 4,85 6,06 177,81
Total item 9.5 177,81

9.6 SERVIÇOS FINAIS
9.6.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
9.6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 29,33 m² 1,86 2,33 68,19

Total item 9.6 123,33
SUBTOTAL 10.297,75

10
10.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

10.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 2.451,14 3.063,93 3.063,93
10.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 10.1 6.219,44
10.2 ESQUADRIAS

10.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
10.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
10.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

10.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

10.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
10.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95

Total item 10.2 811,91

JOÃO JOSÉ DE ABREU
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10.3 PINTURA
10.3.1 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA

10.3.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
10.3.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
10.3.2 PINTUTURA EM PAREDE

10.3.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 65,07 m² 11,15 13,94 906,91
10.3.2.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 65,07 m² 1,47 1,84 119,57
10.3.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 65,07 m² 8,23 10,29 669,41

Total item 10.3 1.787,60
10.4 TELHADO

10.4.1 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO 72094 36,46 m² 7,40 9,25 337,26

Total item 10.4 337,26
10.5 SERVIÇOS FINAIS

10.5.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
10.5.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 36,46 m² 1,86 2,33 84,77

Total item 10.5 139,91
SUBTOTAL 9.296,12

11
11.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

11.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 2.682,88 3.353,60 3.353,60
11.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 11.1 6.509,11
11.2 ESQUADRIAS

11.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
11.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
11.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

11.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

11.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
11.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95
11.2.7 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m² 268,89 336,11 813,39

Total item 11.2 1.625,30
11.3 PAREDES

11.3.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,03 m³ 66,89 83,61 2,51

11.3.2 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 1,09 m² 2,74 3,43 3,73

11.3.3 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,09 m² 20,77 25,96 28,30

Total item 11.3 34,54
11.4 PINTURA

11.4.1 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
11.4.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
11.4.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
11.4.2 PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA

11.4.2.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m² 12,97 16,21 39,23
11.4.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m² 18,20 22,75 55,06
11.4.3 PINTUTURA EM PAREDE

11.4.3.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 59,64 m² 11,15 13,94 831,23
11.4.3.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 59,64 m² 1,47 1,84 109,59

WILSON MULLER
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11.4.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 59,64 m² 8,23 10,29 613,55
Total item 11.4 1.740,37

11.5 TELHADO

11.5.1 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO 72094 32,72 m² 7,40 9,25 302,66

Total item 11.5 302,66
11.6 SERVIÇOS FINAIS

11.6.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
11.6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 32,72 m² 1,86 2,33 76,07

Total item 11.6 131,21
SUBTOTAL 10.343,19

12
12.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

12.1.1 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAÇÃO 1,00 vb 935,88 1.169,85 1.169,85
12.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51

Total item 12.1 4.325,36
12.2 ESQUADRIAS

12.2.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
12.2.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
12.2.3 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92

12.2.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44

12.2.5 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
12.2.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m² 79,82 99,78 20,95

Total item 12.2 811,91
12.3 PINTURA

12.3.1 PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
12.3.1.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m² 7,85 9,81 37,09
12.3.1.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m² 11,56 14,45 54,62
12.3.2 PINTUTURA EM PAREDE

12.3.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88497 COM 82,24 m² 11,15 13,94 1.146,22
12.3.2.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 88484 41,17 m² 1,69 2,11 86,97
12.3.2.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 88485 82,24 m² 1,47 1,84 151,12
12.3.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 88488 41,17 m² 9,27 11,59 477,06
12.3.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 88489 82,24 m² 8,23 10,29 846,04

Total item 12.3 2.799,12
12.4 SERVIÇOS FINAIS

12.4.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m³ 44,11 55,14 55,14
12.4.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 41,17 m² 1,86 2,33 95,72

Total item 12.4 150,86
SUBTOTAL 8.087,25

VALOR TOTAL 122.543,14
SINAPI referência JULHO/2015

DAURA FERREIRA PINTO


