PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE DE GERENGIAMENTO DE PROJETOS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA - PONTO 3

1[SINAP Identificag&o do projeto: QUIOSQUES DA PRAIA DO LARANJAL Data de elaboragao: JANEIRO/2015 Autor: KAREN. B. A. ESPERANCA
2|DNIT Endereco: ORLA DO LARANJAL - AVENIDA DOUTOR ANTONIO AUGUSTO ASSUMPCAO Data base SINAPI: NOV./2014 COM DESONERAGCAO Revisor:
3|DAER Tipo de intervengao: ART/ RRT:
4|PLEO Numero de contrato: Area da Intervengao: 82,07 m? BDI: | 25%
CuUsTO PREGO C/ BDI 0
CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1. DESCRIGAO DOS SERVICOS
2. IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS
1 74209/001 2.1 [PLACA DE OBRA (1,25x2,00) M2 2,50 129,52 86,35 215,87 161,90 107,94 269,84 674,60 7,67%
1 74220/001 2.2 |[TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA LATEX, NA COR BRANCO H=2,00M M2 93,84 21,06 14,04 35,10] 26,33 17,55 43,88 4.117,70 46,83%
1 73960/001 2.4  |[INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UNID. 1,00 677,53 451,68 1.129,21 846,91 564,60 1.411,51 1.411,51 16,05%
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARGURA = 2,20M COMPRM.=6,20M
73847/002 2.6 ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ MES 3,00 292,99 195,32 488,31 366,24 244,15 610,39 1.831,17 20,82%
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
1 73992/001 2.7 [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M2 82,07 4,43 2,96 7,39 5,54 3,70 9,24 758,33 8,62%
TOTAL DO ITEM R$ 8.793,31 8,58%
3. DEMOLIGOES
1 85375 3.1 |[RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M2 82,07 5,07 3,38 8,45, 6,34, 4,23 10,57 867,48 85,69%
1 72881 3.2 |[TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST. SUPER. 4KM MXKM 114,07 0,61 0,41 1,02 0,76 0,51 1,27 144,87 14,31%
R$ 1.012,35 0,99%
4. FUNDAGAO - TIPO RADIER
1 74076/001 4.1 |[FORMA EM MADEIRA - CORTE,MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 2,88 19,68 13,12 32,80 24,60 16,40 41,00 118,08 4,51%
1 74164/004 4.2 [LASTRO DE BRITA H=5CM M 0,64 41,87 27,91 69,78 52,34/ 34,89 87,23 55,83/ 2,13%
4.3 |LONA PRETA M2 12,80 2,17, 1,45 3,62 2,71 1,81 4,52 57,86 2,21%
1 74254/002 4.4 |ARMADURA - CA50 @ 10MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAGAO KG 132,93 4,10; 2,73 6,83 5,13 3,41 8,54 1.135,22 43,34%
1 73942/002 4.5 |ARMADURA - CA60 @ 5MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAGAO KG 3,22 4,03 2,68 6,71 5,04 3,35 8,39 27,02 1,03%
1 74138/003 4.6 |[CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M2 2,56 229,77 153,18 382,95 287,21 191,48 478,69 1.225,45 46,78%
TOTAL DO ITEM R$ 2.619,45 2,56%
5. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS
73610 51 |LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 23,00 0,47 0,32 0,79, 0,59 0,40 0,99 22,77 0,29%
1 85375 5.2 |RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M2 22,00 5,07 3,38 8,45, 6,34, 4,23, 10,57 232,54 3,01%
1 73962/013 5.3 |ESCAVACAO VALA NAO ESCORADA ATE 1,50M M2 32,20 2,01 1,34 3,35 2,51 1,68 4,19 134,92 1,75%
1 85335 5.4 |RETIRADA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADOCOM EMPILHAMENTO E SEM TRANSPORTE M 4,00 3,03 2,02 5,05 3,79 2,53, 6,32 25,28 0,33%
1 83717 5.5 |RECOLOCAR MEIO-FIO PRE-MOLDADO M 4,00 7,38 4,92 12,30; 9,23 6,15, 15,38 61,52 0,80%
1 74165/004 5.6 [TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN100MM - INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 32,00 23,20 15,47 38,67 29,00 19,34/ 48,34 1.546,88 20,03%
1 75030/001 5.7 |[TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 25MM - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 27,00 8,10; 5,40 13,50 10,13; 6,75, 16,88 455,76 5,90%
1 74138/002 5.8 |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO - CONCRETO USINADO 20MPA M2 1,58 221,50 147,66 369,16 276,88 184,58 461,46 729,11 9,44%
1 74015/001 5.9 |REATERRO E COMPACTAGCAO MECANICA DE VALA M 22,86 13,37, 8,92 22,29 16,71 11,15 27,86 636,82 8,25%
1 74218/001 5.10 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 30,31 20,20 50,51 37,89 25,25 63,14 63,14 0,82%
1 74217/002 5.11 | HIDROMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 79,33 52,89 132,22 99,16 66,11 165,27 165,27 2,14%
1 84184 5.12 [REPOSICAO DO PAVIMENTO DA RUA M2 23,00 8,75, 5,84 14,59 10,94 7,30 18,24 419,52 5,43%
1 73963/001 5.13 [CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60 PROF.80CM UNID. 3,00 143,66 95,77 239,43 179,58 119,71 299,29 897,87 11,63%
2| 280499101 5.14 |TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA INSPECAO UNID. 3,00 70,99 47,32 118,31 88,74 59,15/ 147,89 443,67 5,75%
1 74061/001 5.15 |GAS - TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,96 11,21 7,47 18,68, 14,01 9,34, 23,35 69,12 0,89%
LOUCAS - METAIS - ACESSORIOS
1 6021 5.16 |VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA UNID. 1,00 97,18 64,78 161,96 121,48 80,98 202,46 202,46 2,62%
1 377 5.17 |ASSENTO PARA VASO SANITARIO UNID. 1,00 11,51 7,67 19,18 14,39 9,59 23,98 23,98 0,31%
1 86942 5.18 |LAVAT. SUSPENSO COM TORNEIRA E DEMAIS ACESSORIOS - FORNEC. E INSTAL. UNID. 1,00 86,40 57,60 144,00 108,00 72,00 180,00 180,00 2,33%
1 89987 5.20 |REGISTRO COM ACABAMENTO UNID. 1,00 461,89 307,92 769,81 577,36 384,90 962,26 962,26 12,46%
4 mercado 5.21 |BARRA 40CM BANHEIRO UNID. 1,00 46,71 31,14 77,85 58,39 38,93 97,32 97,32] 1,26%
4 mercado 5.22 |BARRA 50CM BANHEIRO UNID. 1,00 49,87 33,24 83,11 62,34 41,55 103,89 103,89 1,35%
1 11703 5.23 |PAPELEIRA UNID 1,00 70,74 47,16 117,90 88,43 58,95/ 147,38 147,38 1,91%
1 88571 5.24 |SABONETEIRA UNID 1,00 20,88 13,92 34,80 26,10 17,40 43,50 43,50 0,56%
21101 5.25 |PORTA TOALHA BASTAO UNID 1,00 27,71 18,48 46,19 34,64/ 23,10 57,74 57,74 0,75%
TOTAL DO ITEM R$ 7.722,71 7,54%
6. INSTALAGOES ELETRICAS [




83419 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E M 3000 301 201 56 376 251 627 188,10 234%
1 6.1 |INSTALACAO
83420 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E M 9000 420 280 - 525 350 875 78750 081%
1 62 |INSTALACAO
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E
] 83396 63 |INSTALAGAG . POSTE PARTIGULAR INSTALAGAO DO MEDIDOR UN. 1,00 41858|  279,06| 697,64 523,23 348,83 872,06 872,06 10,86%
1 68066 6.4 |CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 22421 14947] 373,68 280,26 186,84 467,10 467,10 5,82%
1 83484 6.5 |HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN. 1,00 3119] 2080 51,99 38,99 26,00 64,99 64,99 0,81%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
4| 741800002 g6 |iNsTALACAO UN. 1,00 952 635 1587 11,90 7,94 19,84 19,84 0,25%
1 83446 6.7 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 3,00 68,80 4587] 114,67 86,00 57,34 143,34 430,02 5,36%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES
74131/004 |68 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN. 1,00 14668|  97.79| 24447 183,35 122,24 305,59 305,59 3,81%
1 INSTALACAO
1| 00012223 |69 |ARANDELA PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES N, 2,00 T16.55] 77,70 194,25 145,69 97.13 242,82 971,28 12,10%
1 83399 6.10 |RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN- 2,00 18,02 12,02 e 22,53 1503 37,56 75,12 0.94%
1 83540 6.11 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V G/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 14,00 6,06 2704|1010 7.58 5,05 12,63 176,82 2.20%
1 72331 612 |INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 5,08 338 8,46 6.35 423 10,58 21,16 0,26%
1 83467 513 |INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 14,82 988 2470 18,53 12,35 30,88 30,88 0,38%
1] 00012244 [6.14 |LUMINARIA EMBUTIDA WETZEL N, 7,00 113,51 7567] 189,18 141,89 94,59 236,48 1.655,36) 20,62%
1 83390 6.15 |REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO ON. 7,00 11,89 792] 1981 14,86 9,90 24,76 173,32 2,16%
1 83469 6.16 |LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIVENTO E INSTALACAO UN. 7,00 2.79 1,86 4.65 349 233 5,82 40,74 051%
1 83387 6.17 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 3.01 2,00 5,01 3.76 2,50 6,26 6,26 0,08%
1 83411 5.18 |ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4” (32MM) - FORNEGIMENTO E INSTALACAO M 8,00 8,28 552 13,80 10,35 6,90 17,25 138,00 1,72%
1 73613 6.19 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 5,80 387 9,67 7.25 284 12,09 604,50 7,53%
1|  73860/008 620 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 1,48 0,98 246 1,85 1,23 3,08 924,00 11,51%
74130/001  |6.21 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTOE [ 6.00 6.10 i 763 5,09 1272 76,32 0.95%
1 INSTALACAO
TOTAL DO ITEM R$ 8.028,96 7,84%
7. |CALGADA
1 78018 74 |ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUND. ATE 0,50M M 425 1547 1031 25,78 19,34 12,89 32,23 136,96 137%
1| 74076/001 _ [7.2 |FORMA EM MADEIRA - CORTE,MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 832 1968]  13.12] 32,80 24,60 16,40 21,00 341,08 3.41%
a769002 _ |7a |MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU " J—- sess| 1006|4764 573 2583 0.5 165160 1651%
1 RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
1| 739421001  [7.4 |ARMADURA - CA50 @ 8MM - FORNC..CORTE,DOBRA E COLOCAGAO KG 65,72 0,00 246 6.14 0,00 3,08 3,08 202,42 2,02%
1 79482 7.5 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO H= 16cm e 3747 30.76] 20,51 51,27 38.45 25,64 64,09 2.401,40 24,01%
72881 7.6 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST. SUPER. 4KM MXKM | 520,83 0,61 0.41 1,02 0,76 0,51 1,27 661,46 6.61%
5 50 - |BLOCO CONCRETO INTRETAVADOS e=6CM, 36MPa, COM ASSENTAMENTO - INCLUSIVE COLCHAO DE " so27 192 2128 8320 39,90 26,00 56,50 460646 16.06%
AREIA COM 4CM DE ESPESSURA E TRANSPORTE
TOTAL DO ITEM R$ 10.001,37 9,76%
8. |QUIOSQUE
mercado |84 |ESTRUTURA DO QUIOSQUE UNID 1,00 21.299,90| 14.199,93 35.499,83] 21.209,90] 14.199.93| 35499,83]  35.499.83 55,39%
1 87260 8.2 |PORCELANATO 45X45 COM CIMENTO COLA - FORNEC. E ASSENT. M2 14,00 3142 3142] 62,84 39,28 39,28 78,55 1.099,70) 1.72%
1 87260 83 |AZULEJO BRANCO CLASSE A 45X45 COM CIMENTO COLA - FORNEC. E ASSENT. M2 3,00 3142 3142] 62,84 39,28 39.28 78,55 235,65 037%
1 84030 8.4 |RIPAMENTO EM MADEIRA PARA PERGOLADO - FORNEC. E COLOC. M 200,00 2,29 229 4,57 2,86 2,86 571 1.142,00 1.78%
1 mercado 8.5 |POLICARBONATO COMPACTO 5MM CRISTAL M2 17,00 73.83]  73.83] 147,65 92,28 92,28 184,56 3.137,52 2,90%
1 mercado 8.6 |PILAR E VIGA EM GRAPIA PLAINADA 8X15 PARA PERGOLADO M 33,00 80,000 80,00] 160,00 100,00 100,00 200,00 5.600,00 10,30%
1 72104 8.7 |CALHAS METALICAS M 336 13.43] 1343|2685 16,78 16,78 33,56 112,76 0,18%
1 72106 8.8 |RUFOS METALICOS M 1212 854 854 17,08 10,68 10,68 21,35 258,76 0,40%
1] 74136000 [8.9 |CORTINA METALICA - vao 190cmx150cm - 2 UNIDADES M2 715 37047]  37047] 74093 463,08 463,08 926,16 6.622,04 10,33%
1| 74136000 [8.10 |CORTINA METALICA -vao 295cmx150cm M2 213 37047]  37047] 74093 463,08 463,08 926,16 3.825,04 5.97%
1 84841 8.11 |PORTA 0,80X2,10 MADEIRA MACICA COM FERRAGENS UNID 2,00 396,84] 396,84 793,67 496,05 496,05 992,09 1.984,18) 3.10%
1| 74067/004 _ [8.12 |VENEZIANA EM ALUMINIO- vao 100x25cm - 2UNIDADES M2 0,50 23591] 23591 471,82 294,89 294,89 589,78 294,89 0,46%
1] 74067/004 _ [8.13 |VENEZIANA EM ALUMINIO- vao 140x85cm M2 1,19 23641]  23641] 472,82 295,52 295,52 591,03 703,33 1.10%
1 72120 8.14 |VIDROS TEMPERADO 10MM - fechamento de correr M2 8,28 124,16]  124,16] 248,32 155,20 155,20 310,40 257011 2,01%
R$ 64.085,82 62,56%
9. [SERVICOS FINAIS |
1 9537 9.1 |LIMPEZA DE OBRA M 82,07 0,99 0,66 1,65 1,24 0,83 2,07] 169,88 100,00%
R$ 169,88 0,17%
TOTAL GERAL R$ 102.433,85 100%)

item sem incidencia de BDI



