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4 PLEO BDI: 25%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

1 74209/001 2.1 PLACA DE OBRA (1,25x2,00) M² 2,50 129,52 86,35 215,87 161,90 107,94 269,84 674,60 8,09%

1 74220/001 2.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA LATEX, NA COR BRANCO H=2,00M M² 81,88 21,06 14,04 35,10 26,33 17,55 43,88 3.592,89 43,10%

1 73960/001 2.4 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UNID. 1,00 677,53 451,68 1.129,21 846,91 564,60 1.411,51 1.411,51 16,93%

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARGURA = 2,20M COMPRM.=6,20M

ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

1 73992/001 2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M² 89,38 4,43 2,96 7,39 5,54 3,70 9,24 825,87 9,91%

TOTAL DO ITEM 8,26%

3. DEMOLIÇÕES

1 85375 3.1 RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M² 89,38 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 944,75 85,69%

1 72881 3.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  DIST. SUPER. 4KM M³XKM 124,23 0,61 0,41 1,02 0,76 0,51 1,27 157,77 14,31%

1,09%

4. FUNDAÇÃO - TIPO RADIER 

1 74076/001 4.1 FORMA EM MADEIRA - CORTE,MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 2,88 19,68 13,12 32,80 24,60 16,40 41,00 118,08 4,51%

21,97%195,32 488,31 366,24 1.831,17

R$ 1.102,52

%

Area da Intervenção: 89,38m²

Data base SINAPI: NOV./2014 COM DESONERAÇÃO

UNID.
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TOTALCUSTOQUANT.

Revisor: 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Número de contrato:

Tipo de intervenção: 

Endereço: ORLA DO LARANJAL - AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO ASSUMPÇÃO

CODIGO ITEM

R$ 8.336,05

3,00MÊS 292,99 244,152.673847/002

PREÇO C/ BDI

610,391

1 74076/001 4.1 FORMA EM MADEIRA - CORTE,MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 2,88 19,68 13,12 32,80 24,60 16,40 41,00 118,08 4,51%

1 74164/004 4.2 LASTRO DE BRITA H=5CM M³ 0,64 41,87 27,91 69,78 52,34 34,89 87,23 55,83 2,13%

4.3 LONA PRETA M² 12,80 2,17 1,45 3,62 2,71 1,81 4,52 57,86 2,21%

1 74254/002 4.4 ARMADURA  - CA50 ø 10MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAÇÃO KG 132,93 4,10 2,73 6,83 5,13 3,41 8,54 1.135,22 43,34%

1 73942/002 4.5 ARMADURA  - CA60 ø 5MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAÇÃO KG 3,22 4,03 2,68 6,71 5,04 3,35 8,39 27,02 1,03%

1 74138/003 4.6 CONCRETO USINADO - 25MPA - LANÇADO E ADENSADO M³ 2,56 229,77 153,18 382,95 287,21 191,48 478,69 1.225,45 46,78%

TOTAL DO ITEM 2,59%

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS

73610 5.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 25,00 0,47 0,32 0,79 0,59 0,40 0,99 24,75 0,31%

1 85375 5.2 RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M² 24,00 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 253,68 3,17%

1 73962/013 5.3 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,50M M³ 33,60 2,01 1,34 3,35 2,51 1,68 4,19 140,78 1,76%

1 85335 5.4 RETIRADA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADOCOM EMPILHAMENTO E SEM TRANSPORTE M 3,50 3,03 2,02 5,05 3,79 2,53 6,32 22,12 0,28%

1 83717 5.5 RECOLOCAR MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO M 3,50 7,38 4,92 12,30 9,23 6,15 15,38 53,83 0,67%

1 74165/004 5.6 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN100MM - INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 34,00 23,20 15,47 38,67 29,00 19,34 48,34 1.643,56 20,54%

1 75030/001 5.7 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 25MM - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 29,00 8,10 5,40 13,50 10,13 6,75 16,88 489,52 6,12%

1 74138/002 5.8 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO - CONCRETO USINADO 20MPA M³ 1,66 221,50 147,66 369,16 276,88 184,58 461,46 766,02 9,57%

1 74015/001 5.9 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALA M³ 24,86 13,37 8,92 22,29 16,71 11,15 27,86 692,54 8,66%

1 74218/001 5.10 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 30,31 20,20 50,51 37,89 25,25 63,14 63,14 0,79%

1 74217/002 5.11  HIDROMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 1,00 79,33 52,89 132,22 99,16 66,11 165,27 165,27 2,07%

1 84184 5.12 REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA M² 25,00 8,75 5,84 14,59 10,94 7,30 18,24 456,00 5,70%

1 73963/001 5.13 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 PROF.80CM UNID. 3,00 143,66 95,77 239,43 179,58 119,71 299,29 897,87 11,22%

2 2S 04 991 01 5.14 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA INSPEÇÃO UNID. 3,00 70,99 47,32 118,31 88,74 59,15 147,89 443,67 5,55%

1 74061/001 5.15 GÁS - TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,96 11,21 7,47 18,68 14,01 9,34 23,35 69,12 0,86%

LOUÇAS - METAIS - ACESSORIOS

1 6021 5.16 VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA UNID. 1,00 97,18 64,78 161,96 121,48 80,98 202,46 202,46 2,53%

1 377 5.17 ASSENTO PARA VASO SANITARIO UNID. 1,00 11,51 7,67 19,18 14,39 9,59 23,98 23,98 0,30%

1 86942 5.18 LAVAT.  SUSPENSO COM TORNEIRA E DEMAIS ACESSORIOS - FORNEC. E INSTAL. UNID. 1,00 86,40 57,60 144,00 108,00 72,00 180,00 180,00 2,25%

1 89987 5.20 REGISTRO COM ACABAMENTO UNID. 1,00 461,89 307,92 769,81 577,36 384,90 962,26 962,26 12,03%

4 mercado 5.21 BARRA 40CM BANHEIRO UNID. 1,00 46,71 31,14 77,85 58,39 38,93 97,32 97,32 1,22%

4 mercado 5.22 BARRA 50CM BANHEIRO UNID. 1,00 49,87 33,24 83,11 62,34 41,55 103,89 103,89 1,30%

1 11703 5.23 PAPELEIRA UNID 1,00 70,74 47,16 117,90 88,43 58,95 147,38 147,38 1,84%

R$ 2.619,45

1 11703 5.23 PAPELEIRA UNID 1,00 70,74 47,16 117,90 88,43 58,95 147,38 147,38 1,84%

1 88571 5.24 SABONETEIRA UNID 1,00 20,88 13,92 34,80 26,10 17,40 43,50 43,50 0,54%

21101 5.25 PORTA TOALHA BASTAO UNID 1,00 27,71 18,48 46,19 34,64 23,10 57,74 57,74 0,72%

TOTAL DO ITEM 7,92%

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 8.000,41



1
83419

6.1

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
M 30,00 3,01 2,01 5,02 3,76 2,51 6,27 188,10 2,34%

1
83420

6.2

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
M 90,00 4,20 2,80 7,00 5,25 3,50 8,75 787,50 9,81%

1
83396

6.3

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - POSTE PARTICULAR INSTALAÇÃO DO MEDIDOR
UN. 1,00 418,58 279,06 697,64 523,23 348,83 872,06 872,06 10,86%

1 68066 6.4 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 224,21 149,47 373,68 280,26 186,84 467,10 467,10 5,82%

1 83484 6.5 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN. 1,00 31,19 20,80 51,99 38,99 26,00 64,99 64,99 0,81%

1
74130/002

6.6

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN. 1,00 9,52 6,35 15,87 11,90 7,94 19,84 19,84 0,25%

1 83446 6.7 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 3,00 68,80 45,87 114,67 86,00 57,34 143,34 430,02 5,36%

1
74131/004 6.8

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN. 1,00 146,68 97,79 244,47 183,35 122,24 305,59 305,59 3,81%

1 00012223 6.9 ARANDELA PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES UN. 4,00 116,55 77,70 194,25 145,69 97,13 242,82 971,28 12,10%

1
83399

6.10

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN. 2,00 18,02 12,02 30,04 22,53 15,03 37,56 75,12 0,94%

1 83540 6.11 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 14,00 6,06 4,04 10,10 7,58 5,05 12,63 176,82 2,20%

1 72331 6.12 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 5,08 3,38 8,46 6,35 4,23 10,58 21,16 0,26%

1 83467 6.13 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 14,82 9,88 24,70 18,53 12,35 30,88 30,88 0,38%

1 00012244 6.14 LUMINARIA EMBUTIDA WETZEL UN. 7,00 113,51 75,67 189,18 141,89 94,59 236,48 1.655,36 20,62%

1 83390 6.15 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 11,89 7,92 19,81 14,86 9,90 24,76 173,32 2,16%

1 83469 6.16 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 2,79 1,86 4,65 3,49 2,33 5,82 40,74 0,51%

1 83387 6.17 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 3,01 2,00 5,01 3,76 2,50 6,26 6,26 0,08%

1 83411 6.18 ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,00 8,28 5,52 13,80 10,35 6,90 17,25 138,00 1,72%

1 73613 6.19 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 5,80 3,87 9,67 7,25 4,84 12,09 604,50 7,53%

1 73860/008 6.20 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 1,48 0,98 2,46 1,85 1,23 3,08 924,00 11,51%

1
74130/001 6.21

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN. 6,00 6,10 4,07 10,17 7,63 5,09 12,72 76,32 0,95%

1 E INSTALACAO

7,95%

7. CALÇADA

1 78018 7.1 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUND. ATÉ 0,50M M³ 2,66 15,47 10,31 25,78 19,34 12,89 32,23 85,76 0,99%

1 74076/001 7.2 FORMA EM MADEIRA - CORTE,MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 5,14 19,68 13,12 32,80 24,60 16,40 41,00 210,82 2,45%

MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU 

RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

1 73942/001 7.4 ARMADURA  - CA50 ø 8MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAÇÃO KG 40,62 0,00 2,46 6,14 0,00 3,08 3,08 125,11 1,45%

1 79482 7.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO H= 16cm M³ 31,21 30,76 20,51 51,27 38,45 25,64 64,09 2.000,51 23,21%

1 72881 7.6 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  DIST. SUPER. 4KM M³XKM 67,14 0,61 0,41 1,02 0,76 0,51 1,27 85,26 0,99%

BLOCO CONCRETO INTRETAVADOS e=6CM, 35MPa, COM ASSENTAMENTO - INCLUSIVE COLCHÃO DE

AREIA COM 4CM DE ESPESSURA E TRANSPORTE

TOTAL DO ITEM 8,54%

8. QUIOSQUE

mercado 8.1 ESTRUTURA DO QUIOSQUE UNID 1,00 21.299,90 14.199,93 35.499,83 21.299,90 14.199,93 35.499,83 35.499,83 55,39%

1 87260 8.2 PORCELANATO 45X45 COM CIMENTO COLA - FORNEC. E ASSENT. M2 14,00 31,42 31,42 62,84 39,28 39,28 78,55 1.099,70 1,72%

1 87260 8.3 AZULEJO BRANCO CLASSE A 45X45 COM CIMENTO COLA - FORNEC. E ASSENT. M2 3,00 31,42 31,42 62,84 39,28 39,28 78,55 235,65 0,37%

1 84030 8.4 RIPAMENTO EM MADEIRA PARA PERGOLADO - FORNEC. E COLOC. M 200,00 2,29 2,29 4,57 2,86 2,86 5,71 1.142,00 1,78%

1 mercado 8.5 POLICARBONATO COMPACTO 5MM CRISTAL M2 17,00 73,83 73,83 147,65 92,28 92,28 184,56 3.137,52 4,90%

1 mercado 8.6 PILAR E VIGA EM GRAPIA PLAINADA 8X15 PARA PERGOLADO M 33,00 80,00 80,00 160,00 100,00 100,00 200,00 6.600,00 10,30%

1 72104 8.7 CALHAS METALICAS M 3,36 13,43 13,43 26,85 16,78 16,78 33,56 112,76 0,18%

1 72106 8.8 RUFOS METALICOS M 12,12 8,54 8,54 17,08 10,68 10,68 21,35 258,76 0,40%

1 74136/00 8.9 CORTINA METALICA - vao 190cmx150cm - 2 UNIDADES M2 7,15 370,47 370,47 740,93 463,08 463,08 926,16 6.622,04 10,33%

1 74136/00 8.10 CORTINA METALICA  - vao 295cmx150cm M2 4,13 370,47 370,47 740,93 463,08 463,08 926,16 3.825,04 5,97%

1 84841 8.11 PORTA 0,80X2,10 MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS UNID 2,00 396,84 396,84 793,67 496,05 496,05 992,09 1.984,18 3,10%

1 74067/004 8.12 VENEZIANA EM ALUMINIO- vao 100x25cm - 2UNIDADES M2 0,50 235,91 235,91 471,82 294,89 294,89 589,78 294,89 0,46%

1 74067/004 8.13 VENEZIANA EM ALUMINIO- vao 140x85cm M2 1,19 236,41 236,41 472,82 295,52 295,52 591,03 703,33 1,10%

1 72120 8.14 VIDROS TEMPERADO 10MM - fechamento de correr M2 8,28 124,16 124,16 248,32 155,20 155,20 310,40 2.570,11 4,01%

63,46%

9. SERVIÇOS FINAIS

1 9537 9.1 LIMPEZA DE OBRA M² 89,38 0,99 0,66 1,65 1,24 0,83 2,07 185,02 100,00%

11,84%M 17,14 28,58 19,06 47,64 35,73

3

1

7.7960

73789/002

M²

R$ 8.620,89

26,60 66,50 5.092,57

23,83 59,56 1.020,86

R$ 8.028,96TOTAL DO ITEM

R$ 64.085,82

59,07%76,58 31,92 21,28 53,20 39,90

7.3

1 9537 9.1

0,18%

TOTAL GERAL 100%

item sem incidencia de BDI

R$ 185,02

R$ 100.979,11


