UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA - PONTO 5

1[SINAP Identificagdo do projeto: QUIOSQUES DA PRAIA DO LARANJAL Data de elaboragdo: JANEIRO/2015 Autor: KAREN. B. A. ESPERANCA
2|DNIT Enderego: ORLA DO LARANJAL - AVENIDA DOUTOR ANTONIO AUGUSTO ASSUMPGAO Data base SINAPI: NOV./2014 COM DESONERAGAO Revisor:
3|DAER Tipo de intervengao: ART/ RRT:
4|PLEO Numero de contrato: Area da Intervengao: 72,34 m? BDI: | 25%
A CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM _ DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. 1.Ko) UNIT MO CM AT UNIT TOTAL %
1. DESCRICAO DOS SERVIGCOS
2. IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS
1 74209/001 2.1 |PLACA DE OBRA (1,25x2,00) M2 2,50 129,52 86,35 215,87 161,90 107,94 269,84 674,60 7,48%
1 74220/001 2.2 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA LATEX, NA COR BRANCO H=2,00M M2 101,08 21,06 14,04 35,10 26,33 17,55 43,88 4.435,39 49,17%
1 73960/001 2.4 |INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UNID. 1,00 677,53 451,68 1.129,21 846,91 564,60 1.411,51 1.411,51 15,65%
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARGURA = 2,20M COMPRM.=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ N
73847/002 2.6 ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST MES 3,00 292,99 195,32 488,31 366,24 24415 610,39 1.831,17 20,30%
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
1 73992/001 2.7 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M2 72,34 4,43 2,96 7,39 5,54 3,70 9,24 668,42 7,41%
TOTAL DO ITEM R$ 9.021,09 9,10%
3. DEMOLIGCOES
1 85375 3.1 |RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M2 72,34 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 764,63 85,69%
1 72881 3.2 |[TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST. SUPER. 4KM M3XKM 100,55 0,61 0,41 1,02 0,76 0,51 1,27 127,70 14,31%
R$ 892,33 0,90%
4. FUNDAGAO - TIPO RADIER
1 74076/001 4.1 |FORMA EM MADEIRA - CORTE,MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 2,88 19,68 13,12 32,80 24,60 16,40 41,00 118,08 4,51%
1 74164/004 4.2 |LASTRO DE BRITA H=5CM M2 0,64 41,87 27,91 69,78 52,34 34,89 87,23 55,83 2,13%
4.3 |LONA PRETA M2 12,80 2,17 1,45 3,62 2,71 1,81 4,52 57,86 2,21%
1 74254/002 4.4 |ARMADURA - CA50 @ 10MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAGAO KG 132,93 4,10 2,73 6,83 5,13 3,41 8,54 1.135,22 43,34%
1 73942/002 4.5 |ARMADURA - CAB0 @ 5MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAGAO KG 3,22 4,03 2,68 6,71 5,04 3,35 8,39 27,02 1,03%
1 74138/003 4.6 |CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M2 2,56 229,77 153,18 382,95 287,21 191,48 478,69 1.225,45 46,78%
TOTAL DO ITEM R$ 2.619,45 2,64%
5. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS
73610 5.1 |LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 18,00 0,47 0,32 0,79 0,59 0,40 0,99 17,82 0,28%
1 85375 5.2 |RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M2 17,00 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 179,69 2,79%
1 73962/013 5.3 |ESCAVAGAO VALA NAO ESCORADA ATE 1,50M M2 17,00 2,01 1,34 3,35 2,51 1,68 4,19 71,23 1,11%
1 85335 5.4 |RETIRADA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADOCOM EMPILHAMENTO E SEM TRANSPORTE M 3,50 3,03 2,02 5,05 3,79 2,53 6,32 22,12 0,34%
1 83717 5.5 |RECOLOCAR MEIO-FIO PRE-MOLDADO M 3,50 7,38 4,92 12,30 9,23 6,15 15,38 53,83 0,84%
1 74165/004 5.6 |TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN100MM - INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,00 23,20 15,47 38,67 29,00 19,34 48,34 870,12 13,51%
1 75030/001 5.7 |TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 25MM - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 22,00 8,10 5,40 13,50 10,13 6,75 16,88 371,36 5,76%
1 74138/002 5.8 |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO - CONCRETO USINADO 20MPA M2 1,24 221,50 147,66 369,16 276,88 184,58 461,46 572,21 8,88%
1 74015/001 5.9 |REATERRO E COMPACTAGCAO MECANICA DE VALA M2 17,86 13,37 8,92 22,29 16,71 11,15 27,86 497,52 7,72%
1 74218/001 5.10 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 30,31 20,20 50,51 37,89 25,25 63,14 63,14 0,98%
1 74217/002 5.11 | HIDROMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 1,00 79,33 52,89 132,22 99,16 66,11 165,27 165,27 2,57%
1 84184 5.12 |REPOSICAO DO PAVIMENTO DA RUA M2 18,00 8,75 5,84 14,59 10,94 7,30 18,24 328,32 5,10%
1 73963/001 5.13 |CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60 PROF.80CM UNID. 3,00 143,66 95,77 239,43 179,58 119,71 299,29 897,87 13,94%
2 2S 04 991 01 5.14 |TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA INSPECAO UNID. 3,00 70,99 47,32 118,31 88,74 59,15 147,89 443,67 6,89%
1 74061/001 5.15 |GAS - TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,96 11,21 7,47 18,68 14,01 9,34 23,35 69,12 1,07%
LOUCAS - METAIS - ACESSORIOS
1 6021 5.16 [VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA UNID. 1,00 97,18 64,78 161,96 121,48 80,98 202,46 202,46 3,14%
1 377 5.17 |ASSENTO PARA VASO SANITARIO UNID. 1,00 11,51 7,67 19,18 14,39 9,59 23,98 23,98 0,37%
1 86942 5.18 [LAVAT. SUSPENSO COM TORNEIRA E DEMAIS ACESSORIOS - FORNEC. E INSTAL. UNID. 1,00 86,40 57,60 144,00 108,00 72,00 180,00 180,00 2,79%
1 89987 5.20 |[REGISTRO COM ACABAMENTO UNID. 1,00 461,89 307,92 769,81 577,36 384,90 962,26 962,26 14,94%
4 mercado 5.21 |BARRA 40CM BANHEIRO UNID. 1,00 46,71 31,14 77,85 58,39 38,93 97,32 97,32 1,51%
4 mercado 5.22 |BARRA 50CM BANHEIRO UNID. 1,00 49,87 33,24 83,11 62,34 41,55 103,89 103,89 1,61%
1 11703 5.23 |PAPELEIRA UNID 1,00 70,74 47,16 117,90 88,43 58,95 147,38 147,38 2,29%
1 88571 5.24 [SABONETEIRA UNID 1,00 20,88 13,92 34,80 26,10 17,40 43,50 43,50 0,68%
21101 5.25 |[PORTA TOALHA BASTAO UNID 1,00 27,71 18,48 46,19 34,64 23,10 57,74 57,74 0,90%
TOTAL DO ITEM R$ 6.441,82 6,50%
6. INSTALAGOES ELETRICAS




83419 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E M 30,00 3,01 2,01 502 376 251 6.27 188.10 2.34%
1 6.1 |INSTALACAO
83420 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E M 90,00 420 2,80 7,00 5.25 3,50 8.75 787.50 9.81%
1 6.2 |INSTALACAO
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E
| 83396 63 |INSTALAGAO - POSTE PARTICULAR INSTALAGAO DO MEDIDOR UN. 1,00 418,58  279,06| 697,64 523,23 348,83 872,06 872,06 10,86%
1 68066 6.4 |CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 224,21 149,47 373,68 280,26 186,84 467,10 467,10 5,82%
1 83484 6.5 |HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN. 1,00 31,19 20,80 51,99 38,99 26,00 64,99 64,99 0,81%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO
1 74130/002  |g 6 |E INSTALACAO UN. 1,00 9,52 6,35 15,87 11,90 7,94 19,84 19,84 0,25%
1 83446 6.7 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 3,00 68,80 45,87 114,67 86,00 57,34 143,34 430,02 5,36%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES
74131/004 [6.8 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN. 1,00 146,68 97,79| 24447 183,35 122,24 305,59 305,59 3,81%
1 INSTALACAO
1 00012223 6.9 |ARANDELA PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES UN. 4,00 116,55 77,70 194,25 145,69 97,13 242,82 971,28 12,10%
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
1 83399 6.10 |INSTALACAO UN. 2,00 18,02 12,02 30,04 22,53 15,03 37,56 75,12 0,94%
1 83540 6.11 |TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 14,00 6,06 4,04 10,10 7,58 5,05 12,63 176,82 2,20%
1 72331 612 |INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 5,08 3,38 8,46 6,35 4,23 10,58 21,16 0,26%
1 83467 6.13 |INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 14,82 9,88 24,70 18,53 12,35 30,88 30,88 0,38%
1 00012244 6.14 |LUMINARIA EMBUTIDA WETZEL UN. 7,00 113,51 75,67 189,18 141,89 94,59 236,48 1.655,36 20,62%
1 83390 6.15 |REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 11.89 7.02 19,81 14,86 9.90 24.76 173.32 2.16%
1 83469 6.16 |LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 2,79 1,86 4,65 3,49 2,33 5,82 40,74 0,51%
1 83387 6.17 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 3,01 2,00 5,01 3,76 2,50 6,26 6,26 0,08%
1 83411 6.18 |ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,00 8,28 5,52 13,80 10,35 6,90 17,25 138,00 1,72%
1 73613 6.19 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 5,80 3,87 9,67 7.25 4.84 12,09 604,50 7.53%
1 73860/008  [6.20 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 1,48 0,98 2,46 1,85 1,23 3,08 924,00 11,51%
74130/001 621 |PISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO [ |\ 6,00 6.10 407 1047 763 5,00 1272 76,32 0,05%
1 E INSTALACAO
TOTAL DO ITEM R$ 8.028,96 8,10%
7. |CALCADA
1 78018 7.1 |ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUND. ATE 0,50M M2 3,01 15,47 10,31 25,78 19,34 12,89 32,23 96,98 1,23%
1 74076/001 7.2 |FORMA EM MADEIRA - CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 5,84 19,68 13,12 32,80 24,60 16,40 41,00 239,36 3,05%
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU .
1 73789/002 73 |oax 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3.5 (CIMENTO E AREIA) M 19,46 28,58 19,06 47,64 35,73 23,83 59,56 1.159,04 14,76%
1 73942/001 7.4 |ARMADURA - CA50 @ 8MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAGAO KG 46,12 0,00 2,46 6,14 0,00 3,08 3,08 142,05 1,81%
1 79482 7.5 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO H= 11cm M2 27,60 30,76 20,51 51,27 38,45 25,64 64,09 1.769,06 22,53%
1 72881 7.6 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST. SUPER. 4KM M2XKM 383,64 0,61 0,41 1,02 0,76 0,51 1,27 487,22 6,20%
BLOCO CONCRETO INTRETAVADOS e=6CM, 35MPa, COM ASSENTAMENTO - INCLUSIVE COLCHAO DE 2
3 960 77 | AREIA COM 4GM DE ESPESSURA E TRANSPORTE M 59,54 31,92 21,28 53,20 39,90 26,60 66,50 3.959,41 50,42%
TOTAL DO ITEM R$ 7.853,12 7,93%
8. |QUIOSQUE
mercado 8.1 |ESTRUTURA DO QUIOSQUE UNID 1,00 21.299,90| 14.199,93| 35.499,83] 21.299,90] 14.199,93] 35.499,83 35.499,83 55,39%
1 87260 8.2 |PORCELANATO 45X45 COM CIMENTO COLA - FORNEC. E ASSENT. M2 14,00 31,42 31,42 62,84 39,28 39,28 78,55 1.099,70 1,72%
1 87260 8.3 |AZULEJO BRANCO CLASSE A 45X45 COM CIMENTO COLA - FORNEC. E ASSENT. M2 3,00 31,42 31,42 62,84 39,28 39,28 78,55 235,65 0,37%
1 84030 8.4 |RIPAMENTO EM MADEIRA PARA PERGOLADO - FORNEC. E COLOC. M 200,00 2,29 2,29 4,57 2,86 2,86 5,71 1.142,00 1,78%
1 mercado 8.5 |POLICARBONATO COMPACTO 5MM CRISTAL M2 17,00 73,83 73,83 147,65 92,28 92,28 184,56 3.137,52 4,90%
1 mercado 8.6 |PILARE VIGA EM GRAPIA PLAINADA 8X15 PARA PERGOLADO M 33,00 80,00 80,00 160,00 100,00 100,00 200,00 6.600,00 10,30%
1 72104 8.7 |CALHAS METALICAS M 3,36 13,43 13,43 26,85 16,78 16,78 33,56 112,76 0,18%
1 72106 8.8 |RUFOS METALICOS M 12,12 8,54 8,54 17,08 10,68 10,68 21,35 258,76 0,40%
1 74136/00 8.9 [CORTINA METALICA - vao 190cmx150cm - 2 UNIDADES M2 715 37047| 37047] 740,93 463,08 463,08 926,16 6.622,04 10,33%
1 74136/00 8.10 [CORTINA METALICA - vao 295cmx150cm M2 4,13 370,47| 370,47 740,93 463,08 463,08 926,16 3.825,04 5.97%
1 84841 8.11 |PORTA 0,80X2,10 MADEIRA MACICA COM FERRAGENS UNID 2,00 396,84 396,84 793,67 496,05 496,05 992,09 1.984,18 3,10%
1 74067/004 8.12 |VENEZIANA EM ALUMINIO- vao 100x25cm - 2UNIDADES M2 0,50 235,91 235,91 471,82 294,89 294,89 589,78 294,89 0,46%
1 74067/004 8.13 |VENEZIANA EM ALUMINIO- vao 140x85cm M2 1,19 236,41 236,41 472,82 295,52 295,52 591,03 703,33 1,10%
1 72120 8.14 |VIDROS TEMPERADO 10MM - fechamento de correr M2 8,28 124,16 124,16] 248,32 155,20 155,20 310,40 2.570,11 4,01%
R$ 64.085,82 64,67%
9. [SERVIGOS FINAIS
1 9537 9.1 [LIMPEZA DE OBRA M2 72,34 0,99 0,66 1,65 1,24 0,83 2,07 149,74 100,00%
R$ 149,74 0,15%
TOTAL GERAL R$ 99.092,33 100%)|

item sem incidencia de BDI



