ORCAMENTO

PBEFEITURA

LOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

1|SINAP - FEV/15 DESON. |ldentificagdo do projeto: PAVIMENTAGAO DOM JOAQUIM Data de elaborag&o: Autor: Equipe Unidade de Gerenciamento de Projetos
2|DNIT - JAN/15 DESON. |Enderego: AV. DOM JOAQUIM Ultima revis&o:
3|DAER - MAI/14 Tipo de interveng&o: PAVIMENTAGAO ART/ RRT: 8267679 DATA BASE: SETEMBRO 2015
4|PLEO Destino : Area da Intervenggo: 6.591 m2 BDI: \ 30,00% |
CODIGO ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL
1 Servicos iniciais 0
1 74209/001 1.1 Placa de obra estrutura em ago galvanizado, dimens&o de 2,00x1,00m — 2x m?2 4,00 76,58 142,23 218,81 99,56 184,89 284,45 1.137,80
1 73847/002 1.2 Aluguel container/ escrit/ Wc ¢/ 1 vaso / 1 lav / 1 mic/ 4 chuv meés 1,00 181,14 336,39 517,53 235,48 437,31 672,79 672,79
2 450620201 1.3 Placa indicativa 2,00x1,00 m? 16,00 48,28 89,65 137,93 62,76 116,55 179,31 2.868,96
2 450623003 1.4 Suportes méveis para todas as placas unid. 8,00 37,90 70,39 108,29 49,27 91,51 140,78 1.126,24
1 90778 15 Engenheiro civil de obra pleno h 160,00 26,53 49,27 75,80 34,49 64,05 98,54 15.766,40
2 Recuperagéo Prévia da Via 0
COMPOSIGAO 2 2.1 Reparo profundo m? 120,00 106,50 71,22 177,72 80,86 150,18 231,04 27.724,80
3 Recapeamento da Via Carrogavel - sobre asfalto 0
3 5502990 11 3.1 Fresagem continua do revestimento betuminoso - espessura 3 cm m3 197,73 61,06 40,71 101,77 46,31 85,99 132,30 26.159,68
1 72887 3.2 Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 4,8km m3Xkm 1.566,02 0,28 0,53 0,81 0,37 0,68 1,05 1.644,32
4 592053 33 Preparo de superficies (varredura) m?2 6.591,00 0,25 0,45 0,70 0,32 0,59 0,91 5.997,81
1 72943 3.4 Pintura de Ligacdo com emulsédo RR — 2C m? 6.591,00 0,39 0,73 1,12 0,51 0,95 1,46 9.622,86
1 83357 3.5 Transporte de CBUQ — REPERFILAGEM — DMT 5 km M3xkm 1.729,15 0,26 0,49 0,75 0,34 0,64 0,98 1.694,57
COMPOSIGAO 1 3.6 Aplicacéo de CBUQ - Reperfilamento 3cm T 523,98 6,87 4,58 11,45 521 9,68 14,89 7.802,13
1 72943 3.7 Pintura de Ligacdo com emuls&o RR — 2C m?2 6.591,00 0,39 0,73 1,12 0,51 0,95 1,46 9.622,86
1 83357 3.8 Transporte de CBUQ - CAPA ROLAMENTO — DMT 5 km M3xkm 2.881,91 0,26 0,49 0,75 0,34 0,64 0,98 2.824,28
COMPOSICAO 1 3.9 Aplicagdo de CBUQ — Capa de rolamento 5cm T 873,31 6,87 4,58 11,45 5,21 9,68 14,89 13.003,55
4 Limpeza 0
1 9537 4.1 Limpeza final de obra m?2 5.226,22 0,59 1,10 1,69 0,77 1,43 2,20 11.497,68
5 Ensaios tecnolégicos
74259 5.1 Ensaio de pintura de ligacao m? 13.182,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 395,46
73900/012 5.2 Ensaio de concreto asfaltico — controle em 20% TON 279,46 9,53 17,69 27,22 12,39 23,00 35,39 9.890,03
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