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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DOM JOAQUIM Data de elaboração: Autor: Equipe Unidade de Gerenciamento de Projetos

2 DNIT - JAN/15 DESON. Endereço: AV. DOM JOAQUIM Ultima revisão: 

3 DAER - MAI/14 Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO ART/ RRT: 8267679 DATA BASE: SETEMBRO 2015

4 PLEO Destino : Área da Intervenção: 6.591 m2 BDI: 30,00%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO PREÇO C/ BDI TOTAL
 AVENIDA DOM JOAQUIM ,00

1 Serviços iniciais 0

1 74209/001 1.1 Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão de 2,00x1,00m – 2x m² 4,00 76,58 142,23 218,81 99,56 184,89 284,45 1.137,80

1 73847/002 1.2 Aluguel container/ escrit / Wc c/ 1 vaso / 1 lav / 1 mic/ 4 chuv mês 1,00 181,14 336,39 517,53 235,48 437,31 672,79 672,79

2 4 S 06 202 01 1.3 Placa indicativa 2,00x1,00 m² 16,00 48,28 89,65 137,93 62,76 116,55 179,31 2.868,96

2 4 S 06 230 03 1.4 Suportes móveis para todas as placas unid. 8,00 37,90 70,39 108,29 49,27 91,51 140,78 1.126,24

1 90778 1.5 Engenheiro civil de obra pleno h 160,00 26,53 49,27 75,80 34,49 64,05 98,54 15.766,40

TOTAL DO ITEM 0 R$ 21.572,19
2 Recuperação Prévia da Via 0

COMPOSIÇÃO 2 2.1 Reparo profundo m² 120,00 106,50 71,22 177,72 80,86 150,18 231,04 27.724,80

TOTAL DO ITEM 0 R$ 27.724,80
3 Recapeamento da Via Carroçável - sobre asfalto 0

3 5 S 02 990 11 3.1 Fresagem contínua do revestimento betuminoso - espessura 3 cm m³ 197,73 61,06 40,71 101,77 46,31 85,99 132,30 26.159,68

1 72887 3.2 Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 4,8km m³Xkm 1.566,02 0,28 0,53 0,81 0,37 0,68 1,05 1.644,32

4 592053 3.3 Preparo de superfícies (varredura) m² 6.591,00 0,25 0,45 0,70 0,32 0,59 0,91 5.997,81

1 72943 3.4 Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C m² 6.591,00 0,39 0,73 1,12 0,51 0,95 1,46 9.622,86

1 83357 3.5 Transporte de CBUQ – REPERFILAGEM – DMT 5 km M³xkm 1.729,15 0,26 0,49 0,75 0,34 0,64 0,98 1.694,57

COMPOSIÇÃO 1 3.6 Aplicação de CBUQ – Reperfilamento 3cm T 523,98 6,87 4,58 11,45 5,21 9,68 14,89 7.802,13

1 72943 3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C m² 6.591,00 0,39 0,73 1,12 0,51 0,95 1,46 9.622,86

1 83357 3.8 Transporte de CBUQ -  CAPA ROLAMENTO – DMT 5 km M³xkm 2.881,91 0,26 0,49 0,75 0,34 0,64 0,98 2.824,28

COMPOSIÇÃO 1 3.9 Aplicação de CBUQ  – Capa de rolamento 5cm T 873,31 6,87 4,58 11,45 5,21 9,68 14,89 13.003,55

TOTAL DO ITEM 0 R$ 78.372,06
4 Limpeza 0

1 9537 4.1 Limpeza final de obra m² 5.226,22 0,59 1,10 1,69 0,77 1,43 2,20 11.497,68

TOTAL DO ITEM 0 R$ 11.497,68
5 Ensaios tecnológicos

74259 5.1 Ensaio de pintura de ligação m² 13.182,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 395,46

73900/012 5.2 Ensaio de concreto asfáltico – controle em 20% TON 279,46 9,53 17,69 27,22 12,39 23,00 35,39 9.890,03

TOTAL DO ITEM 0 R$ 10.285,49
0

TOTAL AV DOM JOAQUIM 0 149.452,22

SINAP -  FEV/15 DESON.


