
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM PELOTAS
Data base: SETEMBRO DE 2015   

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Ref. Código Item Discriminação Modelo Custo Preço c/ BDI 19,36% TOTAL

m. o. Unitário m. o. Unitário

1. CANTEIRO DE SERVIÇOS - PLACA DE OBRA

1 74209/001 1.1 Placa de obra padrão CEF  2,00x1,25m m² 2,50 93,06 139,58 232,64 111,07 166,61 277,68 694,20

TOTAL DO GRUPO 694,20

2. INSTALAÇÃO DAS PLACAS 

2 4 S 06 202 11 2.1 Placa toda refletiva Tipo I-A: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15  2,00x1,00m m² 24,00 85,56 128,35 213,91 102,13 153,19 255,32 6.127,68

2 4 S 06 202 11 2.2 Placa toda refletiva Tipo I-A:  7  1,00x1,00m m² 1,00 85,56 128,35 213,91 102,13 153,19 255,32 255,32

TOTAL DO GRUPO 6.383,00

3. SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS - SUPORTES 

- cotação 3.1 Suporte tipo coluna dupla metálica  Ø3'' (parede 3,75mm)x(2)x3500mm 24,00 161,20 241,80 403,00 192,41 288,61 481,02 11.544,48

- cotação 3.2 Suporte tipo coluna simples metálica  Ø3'' (parede 3,75mm)x3500mm 1,00 161,20 241,80 403,00 192,41 288,61 481,02 481,02

1 78018 3.3 Escavação manual prof: 0,50m (base dos suportes)  - m³ 0,78 11,42 17,13 28,55 13,63 20,45 34,08 26,63

1 COMP. 01 3.4  dimensões: 0,25x0,25x0,50m m³ 0,78 232,04 348,06 580,10 276,96 415,45 692,41 540,95

TOTAL DO GRUPO 12.593,08

4. SERVIÇOS FINAIS

1 9537 4.1 Limpeza final  - m² 48,72 0,74 1,11 1,85 0,88 1,33 2,21 107,67

TOTAL DO GRUPO 107,67

TOTAL GERAL 19.777,95

1 SINAPI/ SETEMBRO 2015

2 DNIT/ MAR 2015 __________________________________

CAU RS - A46844-4

RRT: 1779910/ 3421386

Unid. Quant.
mat. mat.

und.

und.

Base em Concreto fck: 15 MPA (base dos suportes)

Arq. Elise Lopes Dutra


