TRECHO 02 - PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA

NOTA DE SERVICO - SINALIZACAO VERTICAL

QUANTITATIVOS

1- SINALIZACAO VERTICAL

2 - SINALIZACAO COMPLEMENTAR

PLACAS @

PLACAS 1,00 x 0,60
PLACAS 2,00 x 1,00
SUPORTE SIMPLES

= 0,80 - 2 unid. BALIZADORES PISCANTES - 8 unid.
- 2 unid. BALIZADORES REFLETIVOS - 8 unid.
- 2 unid. CERCA DE ISOLAMENTO - 791 m.
- 6 unid.

A QUANTIDADES
PLACAS DIM’ENSAO
CODIGO PLACAS SUPORTES
SINALIZACAO DE OBRA EM DESVIO
@ 0,80 02 02
FIM DAS
OBRAS 1,00 X 0,60 02 02
ATENCAO
TRECHO EM OBRAS 2,00 x 1,00 02 02
A50m

OBSERVACAO:

A sinalizagao, os suportes e os balizadores da primeira etapa serao reaproveitados na segunda etapa.
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