
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 SINAP NOV/15 C/DESON. Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SÃO JORGE Data de elaboração: FEVEREIRO/2015 Autor: Eng. Civil Karen B. Almeida Esperança

2 DNIT SET/2015 Endereço: AV SÃO JORGE (ENTRE Rua Sta. Maria e Rua Francisco F. Veloso) Ultima revisão: JANEIRO 2016 Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

3 DAER Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZ. VIÁRIA ART/ RRT: 7866693 / 3263237 N° Contrato - 1008.563-78/2013

4 PESQUISA Destino : Area da Intervenção: 1.266,00m2 BDI: 25,00%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1 SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVAN., DIM. 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 137,14 91,42 228,56 171,42 114,28 285,70 3.656,96 37,89%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 3,00 208,59 139,06 347,65 260,74 173,82 434,56 1.303,68 13,51%

1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 3,00 289,53 193,02 482,55 361,91 241,28 603,19 1.809,57 18,75%

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M² 1.157,00 0,18 0,12 0,30 0,23 0,15 0,38 439,66 4,56%

1.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA

1.4.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 4,00 83,68 55,78 139,46 104,60 69,73 174,33 697,32 7,23%

2 4 S 06 202 01 1.4.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 1,20 83,68 55,78 139,46 104,60 69,73 174,33 209,20 2,17%

2 4 S 06 202 01 1.4.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO M2 0,85 83,68 55,78 139,46 104,60 69,73 174,33 148,18 1,54%

1 74220/001+74221/001 1.4.2 BARREIRA MÓVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) M2 12,00 22,34 14,89 37,23 27,92 18,62 46,54 558,48 5,79%

2 4 S 06 230 03 1.4.3 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 6,00 66,19 44,13 110,32 82,74 55,16 137,90 827,40 8,57%

TOTAL DO ITEM R$ 9.650,45 3,77%

2 PAVIMENTAÇÃO

1 74205/001 2.1 ESCAV. MEC. DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 809,90 1,06 0,71 1,77 1,33 0,88 2,21 1.789,88 1,26%

2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA

1
72887 2.1.1.1 M3 x KM

8.200,24 0,50 0,34 0,84
0,63 0,42 1,05 8.610,25 6,04%

2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA

4 COMP. 003 2.2.1 LASTRO DE AREIA GROSSA M3 462,80 50,60 33,73 84,33 63,25 42,16 105,41 48.783,75 34,25%

1 72881 2.2.2 M3 x KM 21.867,30 0,67 0,44 1,11 0,83 0,56 1,39 30.395,55 21,34%

1 41721 2.3 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 323,96 1,49 0,99 2,48 1,86 1,24 3,10 1.004,28 0,71%

2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1 73710 2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=25 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 289,25 47,59 31,73 79,32 59,49 39,66 99,15 28.679,14 20,13%

1 83356 2.4.2 M3 x KM 6.247,80 0,36 0,24 0,60 0,45 0,30 0,75 4.685,85 3,29%

1 74223/001 2.5 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 15x30x100, rejunt. c/ argamassa M 407,00 21,80 14,54 36,34 27,26 18,17 45,43 18.490,01 12,98%

1 72945 2.6 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 1.157,00 2,37 1,58 3,95 2,96 1,98 4,94 5.715,58 4,01%

1 72943 2.7 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 1.157,00 0,67 0,45 1,12 0,84 0,56 1,40 1.619,80 1,14%

1 72965 2.8 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) TON 138,84 108,96 72,64 181,60 136,20 90,80 227,00 31.516,68 22,13%

1 83357 2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 24KM M3 X KM 1.388,40 0,46 0,31 0,77 0,58 0,38 0,96 1.332,86 0,94%

TOTAL DO ITEM R$ 142.438,71 55,62%

3 DRENAGEM

1 85323 3.1 LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO M 267,90 0,97 0,64 1,61 1,21 0,80 2,01 538,48 0,67%

1 73576 3.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS NÃO ESCORADA M3 305,25 2,39 1,59 3,98 2,99 1,99 4,98 1.520,15 1,88%

1 72915 3.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS ESCORADA M3 280,26 5,74 3,82 9,56 7,17 4,78 11,95 3.349,11 4,14%

1 83867 3.4 ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO (H=1,50 a 3,00m) M2 560,52 19,82 13,22 33,04 24,78 16,52 41,30 23.149,48 28,61%

3.5 ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO

1 83683 3.5.1 LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) M3 2,86 50,07 33,38 83,45 62,59 41,72 104,31 298,33 0,37%

1 73972/002+74157/004 3.5.2 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 2,86 240,16 160,10 400,26 300,20 200,13 500,33 1.430,94 1,77%

1 7781+73724 3.5.3 FORNECIMENTO E ASSENT.TUBO CONCRETO SIMPLES 600mm M 267,90 28,25 18,83 47,08 35,31 23,54 58,85 15.765,92 19,48%

1 73972/002+74157/004 3.5.6 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 1,95 240,16 160,10 400,26 300,20 200,13 500,33 975,64 1,21%

1 74015 3.6 REATERRO E COMPACTAÇ]ÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 551,93 12,57 8,38 20,95 15,71 10,48 26,19 14.455,05 17,86%

72887 3.6.1
M3xKM 272,00 0,50 0,34 0,84

0,63 0,42
1,05 285,60 0,35%

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
25% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 8,1KM

TRANSP. LOCAL CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIMET. DISTC. SUP. 4KM  -  25% 
EMPOLAMENTO DISTANCIA 21,6KM

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 21,6Km

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DISTÂNCIA 8,1KM



3.7 CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL

1 74138/002 3.7.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,30 x 1,40) M3 1,02 226,26 150,84 377,10 282,83 188,55 471,38 480,43 0,59%

1 6110 3.7.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACIÇOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 17,14 307,54 205,02 512,56 384,42 256,28 640,70 10.984,16 13,57%

1 88630 3.7.3 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 17,14 184,00 122,67 306,67 230,00 153,34 383,34 6.571,98 8,12%

1 72967 3.8 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 9,80 17,36 11,57 28,93 21,70 14,46 36,16 354,37 0,44%

1 74138/001 3.9 TAMPA CONCRETO 1,30X1,40 PARA CX DE INSPEÇÃO e=10cm M3 1,27 199,24 132,82 332,06 249,05 166,03 415,08 528,81 0,65%

1 74254/002 3.10 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 28,35 3,97 2,65 6,62 4,97 3,31 8,28 234,74 0,29%

TOTAL DO ITEM R$ 80.923,19 31,60%

4 PASSEIOS E RAMPAS 

3 73710 4.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 12,01 47,59 31,73 79,32 59,49 39,66 99,15 1.190,49 7,58%

1 83356 4.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 21,6 Km M³ X KM 259,42 0,36 0,24 0,60 0,45 0,30 0,75 194,56 1,24%

1 72182 4.2 M2 240,14 24,17 16,12 40,29 30,22 20,14 50,36 12.093,45 76,96%

1 72183 4.3 M2 28,00 36,97 24,65 61,62 46,22 30,81 77,03
2.156,84

13,72%

4 COMP. 001 4.4 PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 0,90 42,42 28,28 70,69 53,02 35,35 88,37 79,53 0,51%

TOTAL DO ITEM R$ 15.714,87 6,14%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 100 31 5.1.1 M2 18,06 6,59 4,40 10,99 8,24 5,50 13,74
248,09

16,12%

2 4 S 06 100 31 5.1.2 M2 3,22 6,59 4,40 10,99 8,24 5,50 13,74
44,24

2,87%

2 4 S 06 110 02 5.1.3 M2 5,40 24,81 16,54 41,35 31,01 20,68 51,69
279,13

18,13%

2
4 S 06 120 01 5.1.4

UNID. 16,00
7,92 5,28 13,20 9,90 6,60 16,50

264,00
17,15%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 0,00 0,00

2 4 S 06 200 01 5.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 2,10 127,03 84,69 211,72 158,79 105,86 264,65 555,77 36,10%

2 4 S 06 200 01 5.2.4 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 0,56 127,03 84,69 211,72 158,79 105,86 264,65 148,20 9,63%

TOTAL DO ITEM R$ 1.539,43 0,60%

6 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

6.1 SUBLEITO

1 74022/013 6.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 4,00 50,50 33,67 84,17 63,13 42,08 105,21 420,84 12,27%

1
74022/019

6.1.2 UNID. 4,00 58,07 38,72 96,79
72,59 48,40

120,99 483,96 14,11%

1 74022/038 6.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 4,00 36,61 24,41 61,02 45,77 30,51 76,28 305,12 8,90%

6.2 SUB-BASE

1 74022/011 6.2.1
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS – ENERGIA INTERMEDIARIA

UNID. 4,00 73,23 48,82 122,05
91,54 61,02

152,56 610,24 17,79%

6.3 BASE

1 74022/011 6.3.1
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA

UNID. 4,00 73,23 48,82 122,05
91,54 61,02

152,56 610,24 17,79%

6.4 REVETIMENTO EM CBUQ

1 73900/001 6.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 1.157,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 46,28 1,35%

1 74259 6.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 1.157,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 34,71 1,01%

1 73900/012 6.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 27,77 15,88 10,58 26,46 19,85 13,23 33,08 918,57 26,78%

TOTAL DO ITEM R$ 3.429,96 1,34%

7 SERVIÇOS FINAIS

1 9537 7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.157,00 1,00 0,66 1,66 1,25 0,83 2,08 2.406,56 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 2.406,56 0,94%

TOTAL GERAL R$ 256.103,17 100,00%

SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO - PAVIMENTAÇÃO R$ 40.184,92

TOTAL COM SERVIÇOS DE CBUQ R$ 296.288,09

Karen B. Almeida Esperança

Engenheira Civil - CREA RS133204

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE 
DILATAÇÃO EM POLIURETANO

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM 
TELA SOLDADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES 
(FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) - pintar da Av. 25 de julho até a Ferreira Veloso

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXA 
CONTÍNUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA 
(ZEBRAS)

TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE 
DIVISÃO DE FLUXO)

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 
NORMAL


