PREFEITURA
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UNIDADE DE GERENCAMENTO DE PROJETCS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA
1|SINAP NOV/15 C/DESON. |ldentificagéo do projeto: PAVIMENTAGAO AVENIDA SAO JORGE Data de elaboragédo: FEVEREIRO/2015 Autor: Eng. Civil Karen B. Aimeida Esperanga
2|DNIT SET/2015 Enderego: AV SAO JORGE (ENTRE Rua Sta. Maria e Rua Francisco F. Veloso) Ultima reviséo: JANEIRO 2016 Revisor: Arg. Kaiser Garcia Fontoura
3|DAER Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZ. VIARIA ART/ RRT: 7866693 / 3263237 N° Contrato - 1008.563-78/2013
4|PESQUISA Destino : Area da Intervengao: 1.266,00m2 BDI: | 25,00%
~ CUSTO PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.0. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1 SERVIGOS INICIAIS
1 74209/001(1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVAN., DIM. 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 137,14 91,42 228,56 171,42 114,28 285,70 3.656,96 37,89%
1.2 INSTALAGOES PROVISORIAS
1 73847/001(1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 3,00 208,59 139,06 347,65 260,74 173,82 434,56 1.303,68 13,51%
1 73847/002(1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 3,00 289,53 193,02 482,55 361,91 241,28 603,19 1.809,57 18,75%
1 78472|1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 1.157,00 0,18 0,12 0,30 0,23 0,15 0,38 439,66 4,56%
1.4 SINALIZAGAO DE OBRA
1.4.1 PLACAS
2 4 S 0620201(1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 4,00 83,68 55,78 139,46 104,60 69,73 174,33 697,32 7,23%
2 4S0620201(1.4.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAGAO M2 1,20 83,68 55,78 139,46 104,60 69,73 174,33 209,20 2,17%
2 4 S 0620201|1.4.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICACAO M2 0,85 83,68 55,78 139,46 104,60 69,73 174,33 148,18 1,54%
1| 74220/001+74221/001(1.4.2 BARREIRA MOVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) M2 12,00 22,34 14,89 37,23 27,92 18,62 46,54 558,48 5,79%
2 4 S 06 230 03]1.4.3 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 6,00 66,19 44,13 110,32 82,74 55,16 137,90 827,40 8,57%
TOTAL DO ITEM R$ 9.650,45 3,77%
2 PAVIMENTAGAO
1 74205/001|2.1 ESCAV. MEC. DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 809,90 1,06 0,71 1,77 1,33 0,88 2,21 1.789,88 1,26%
2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA
. 72887(2.1.1.1 ;’sR‘onhllDSIEPé)’\;{gg&%ﬁéﬁ?(gA&g?H\lg&Méwzgo BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 x KM 620024 050 034 o5 063 042 1,05 8.610,25 6,04%
2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA
4 COMP. 003(2.2.1 LASTRO DE AREIA GROSSA M3 462,80 50,60 33,73 84,33 63,25 42,16 105,41 48.783,75 34,25%
1 72881222 L O AN 51 g T 6 M3, ROD. PAVIMET. DISTC. SUP- KM - 25% | 3 xkm | 21.867,30 0,67 0,44 111 0,83 0,56 139| 3039555 21,34%
1 41721|2.3 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 323,96 1,49 0,99 2,48 1,86 1,24 3,10 1.004,28 0,71%
2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 73710(2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAGAO COM BRITA GRADUADA - e=25 CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 289,25 4759 3173 79,32 59,49 39,66 99,15 28.679,14 20,13%
1 83356(2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 21,6Km M3 x KM 6.247,80 0,36 0,24 0,60 0,45 0,30 0,75 4.685,85 3,29%
74223/001|2.5 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 15x30x100, rejunt. ¢/ argamassa 407,00 b 18.490,01 12,98%

TOTAL DO ITEM R$ 142.438,71 55,62%
3 DRENAGEM
1 85323|3.1 LOCAGAO DA REDE COM NIVELAMENTO M 267,90 0,97 0,64 1,61 1,21 0,80 2,01 538,48 0,67%
1 73576|3.2 ESCAVAGAO DE VALAS NAO ESCORADA M3 305,25 2,39 1,59 3,98 2,99 1,99 4,98 1.520,15 1,88%
1 72915|3.3 ESCAVAGAO DE VALAS ESCORADA M3 280,26 5,74 3,82 9,56 717 4,78 11,95 3.349,11 4,14%
1 83867|3.4 ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO (H=1,50 a 3,00m) M2 560,52 19,82 13,22 33,04 24,78 16,52 41,30 23.149,48 28,61%
3.5 ENVELOPAMENTO DA TUBULAGAO
1 83683|3.5.1 LEITO DE BRITA 1 €2 (10 cm) M3 2,86 50,07 33,38 83,45 62,59 41,72 104,31 298,33 0,37%
1| 73972/002+74157/004|3.5.2 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 2,86 240,16 160,10 400,26 300,20 200,13 500,33 1.430,94 1,77%
1 7781+73724(3.5.3 FORNECIMENTO E ASSENT.TUBO CONCRETO SIMPLES 600mm M 267,90 28,25 18,83 47,08 35,31 23,54 58,85 15.765,92 19,48%
1| 73972/002+74157/004|3.5.6 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 1,95 240,16 160,10 400,26 300,20 200,13 500,33 975,64 1,21%
1 74015|3.6 REATERRO E COMPACTAG]AO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 551,93 12,57 8,38 20,95 15,71 10,48 26,19 14.455,05 17,86%
72887/3.6.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 0.63 0.42
DISTANCIA 8,1KM M3xKM 272,00 0,50 0,34 0,84 i ’ 1,05 285,60 0,35%




3.7 CAIXAS DE INSPEGAO PLUVIAL
1 74138/002|3.7.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,30 x 1,40) M3 1,02 226,26 150,84| 377,10 282,83 188,55 471,38 480,43 0,59%
1 6110/3.7.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACIGOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 17,14 307,54|  205,02| 512,56 384,42 256,28 640,70 10.984,16 13,57%
1 88630(3.7.3 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 17,14 184,00 122,67| 306,67 230,00 153,34 383,34 6.571,98 8,12%
1 72967|(3.8 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 9,80 17,36 11,57 28,93 21,70 14,46 36,16 354,37 0,44%
1 74138/001(3.9 TAMPA CONCRETO 1,30X1,40 PARA CX DE INSPEGAO e=10cm M3 1,27 199,24 132,82| 332,06 249,05 166,03 415,08 528,81 0,65%
1 74254/002|3.10 FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 28,35 3,97 2,65 6,62 4,97 3,31 8,28 234,74 0,29%
TOTAL DO ITEM R$ 80.923,19 31,60%)
4 PASSEIOS E RAMPAS
3 73710(4.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 12,01 47,59 31,73 79,32 59,49 39,66 99,15 1.190,49 7,58%
1 83356(4.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 21,6 Km M2 X KM 259,42 0,36 0,24 0,60 0,45 0,30 0,75 194,56 1,24%
1 72182(4.2 B'IEST% gggaiggungﬁPAﬁgREPARo MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE M2 240,14 24,17 16,12 40,29 30,22 20,14 50,36 12.093,45 76,96%
1 72183/4.3 -FF:ESL% Iél\c/;LCDOAI\IIDiRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAGAO EM M2 28,00 36.97 2465 6162 46.22 30,81 77,03 2 156,54 13.72%
4 COMP. 001|4.4 PISO TATIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 0,90 42,42 28,28 70,69 53,02 35,35 88,37 79,53 0,51%
TOTAL DO ITEM R$ 15.714,87 6,14%)
5 SINALIZAGAO VIARIA
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
2 4S0610031/51:1  ENnS TRACE ADAS-EIXO) - pnar 6 Av. 25 do julho a6 8 Forara veloso. Mz | 1806 650 440 009 B2 580|374 puqe  1612%
2 450610031(5.12 | SNALIZACAO HORIZONTAL o TINTA BASE ACKILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAXA | 1y | 527 659 440 09| sz ss0| 1374 | 287
) 4506110 02/5.1.3 (SZIEQIF'&QSAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA M2 5,40 24,81 16,54 41,35 31,01 2068 5169 prots 18,13%
, 4506120 01/5.1.4 E;;-:/ClgAAORSEL’ECEJI;/(g)I\AONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE N, 1600 7.02 528 13.20 9,90 6,60 16,50 26400 17.15%
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL 0,00 0,00 0,00
2 4'S 06200 01 |5.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 2,10 127,03 84,69 211,72 158,79 105,86 264,65 555,77 36,10%
2 480620001 |5.2.4 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 0,56 127,03 84,69 211,72 158,79 105,86 264,65 148,20 9,63%
TOTAL DO ITEM R$ 1.539,43 0,60%
6 ENSAIOS TECNOLOGICOS
6.1 SUBLEITO
1 74022/013|6.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 4,00 50,50 33,67 84,17 63,13 42,08 105,21 420,84 12,27%
) 740220019 EgSR/;\\/I&LDE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA N, 400 5507 w52 000 7259 48.40 12080 18556 v
1 74022/038(6.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 4,00 36,61 24,41 61,02 45,77 30,51 76,28 305,12 8,90%
6.2 SUB-BASE
1 74022/011/6.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS — ENERGIA INTERMEDIARIA |\ 400 7323 4882 RS 91,54 61,02 152,56 610,24 17.79%
6.3 BASE
. 74022/011/6.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA | |\ . 1323 1852 RS 91,54 61,02 152,56 610,24 17.78%
6.4 REVETIMENTO EM CBUQ
1 73900/001(6.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 1.157,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 46,28 1,35%
1 74259(6.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 1.157,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 34,71 1,01%
1 73900/012|6.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 27,77 15,88 10,58 26,46 19,85 13,23 33,08 918,57 26,78%
TOTAL DO ITEM R$ 3.429,96 1,34%)
7 SERVIGOS FINAIS
1 9537|7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.157,00 1,00 0,66 1,66 1,25 0,83 2,08 2.406,56 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.406,56 0,94%
TOTAL GERAL R$ 256.103,17 100,00%

Karen B. Almeida Esperanca
Engenheira Civil - CREA RS133204



