UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

MEM 020709/2015 - Concorréncia n°. 13/2015 (Pavimentagio e Requalificagdo - 3 Avenidas Arteriais) - UGP

Il SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS - Ata de reunido
—Concorréncia n°® 13/2015 -

Aos vinte e nove dias do més de janeiro de dois mil e dezesseis, as treze horas e trinta
minutos, reuniu-se a Comissdo Especial de Licitagdes, para apresentar Resposta ao
Pedido de Esclarecimento referente ao procedimento de licitagdo acima identificado.
Segue inteiro teor abaixo:

QUESTIONAMENTO.

"Prezados,

A SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A., inscrita no CNPJ n° 88.348.024/0001-87, na
condigcdo de empresa interessada em participar do processo licitatdrio em epigrafe
solicita esclarecimentos sobre a planilha orcamentdria.

1 - Para a Rua JK de Oliveira, item C.2 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO
CANTEIRO, subitem 2.1 OPERACAO E MANUTENCAQ o mesmo apresenta valor zerade, ao
contrdrio das outras duas ruas presentes na planilha.

Analisando as composi¢des extras apresentadas no Anexo 3, temos a ADMINISTRACAO
LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO E OPERACAO - AV. J.K DE OLIVEIRA no valor de RS
183, 302,62,

Assim como serd feita a remuneragdo deste item? O mesmo serd acrescentade na
planilha or¢amentdria?

2 - No BDI apresentando no Anexo 3 © mesmo apresenta uma aliquota de ISSQON de
3,008, porem a aliguota da cidade de Pelotas & de 3,50%.

Pedimos com isso a corregdo do BDI e alteracdo de todos os pregos da planilha
orgcamentdria para a justa e correta remuneracdo dos servigos.

3 - No BDI o mesmo apresenta valores intermedidrios sendo gue a instrug¢do do TCU
que para obras urbanas com interferéncia de trdfego o mesmo seja utilizado o 3°
Quartil, principalmente nos itens Administracdo Central e risco

Qual a explicagdo para o uso do quartil médio Jjé que o mesmo ndo segue a
instru¢do do TCU para orgamentagdo de obras publicas?

Atenciosamente,

Eng. Luciano Perin”

RESPOSTA.

Informamos, na sequéncia numérica dos questionamentos, que:

1 — O item administragdo local, referente a Avenida JK esta suprimido do orgamento em
virtude da proximidade entre esta avenida e a Avenida Domingos de Almeida, ficando
assim uma estrutura para atender as duas intervengdes, e uma outra para atender a obra
referente & avenida Duque de Caxias. A composigao tem carater informativo e em nada b%
altera a composigdo da planilha apresentada.

2- A planilha referente ao BDI sera substituida, mas ressaltamos que isso nao interfere no
valor do Prego Orgado. . ’)
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3- O manual do TCU indica, conforme trecho transcrito do mesmo:

“Ainda no tocante a adogéo de faixas de referéncia, ndo se deve
perder de vista que o pardmetro mais importante de todos é o
valor médio do BDI. Ele é o pardmetro que deve ser buscado pelo
gestor, pois representa a medida estatistica mais concreta obtida.
A faixa apenas amplia e da uma dimenséo da variagdo do BDI,
mas é a média o valor que de fato tende a representar o mercado,
devendo servir como referéncia a ser buscada na contratagéo
publica.”

Portanto, acreditamos que a forma de calculo do DBl esta em conformidade com o
solicitado pelo TCU, pois, a interferéncia de trafego € pontual, ndo impedindo a execugao
da obra e nao atinge a totalidade da obra visto que grande parte da obra da Avenida JK
sera executada em trecho onde nédo ha transito.
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A Grau de Sigilo
A #PUBLICO

N° TC/ICR ‘PROPONENTE | TOMADOR
OBJETO
Concorréncia 013/ 2015 = Pavimentagdo Avenidas Domingos de Almeida, Duque de Caxias e JK
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAQ
Construggo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas sim
Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 42,80%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,50%

. % Intervalo de admissibilidade

i Sighs | pgotado | S™25%° [Tequarti | Madio | 3 Quarti
Administragdo Central AC 4,00% - 3,80% 4.01% 467%
Seguro e Garantia SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,12% - 1,02% 1,11% 1.21%
Lucro IS 7,46% - 6,64% 7.30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% B 3,65% 3.65% 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS 1,50% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciria - 0% ou
4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneragéo) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4.50%
BD| SEM desoneragao
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 20,24% OK 19,60% 20,97% 24 .23%
£ K e

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

{1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI.DES = -1

(1-CP-ISS-CRPB)

a respectiva aliquota de 3,5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo para Construgao
de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, ¢ de 42.8%. com

Observacdes:
Local: Data
PELOTAS 29 de janeiro de 2016
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