
Contrato nº: CT 0266207-04 - PISTAS SKATE GUABIROBA

1. SERVIÇOS INICIAS

1.1 Placa de Obra
(3,20 x 2,00)

6,40 1,00 6,40

1.2 Instalações Provisórias

1.2.1 Aluguél de Container
(n°  x meses de obra)

1,00 5,00 5,00

1.3 Administração Local

1.3.1Vigia Noturno (h)
(220 horas x meses de obra)

220,00 5,00 1.100,00

1.3.2 Mestre de Obras
(110 horas x meses de obra)

110,00 5,00 550,00

1.4 Locação de Obra

1.4.1 Locação convencional de Obra
(área de Intervenção)

779,77 1,00 779,77

1.5 Movimentação de Terra

1.5.1 Limpeza superficial da camada vegetal
(Área )

779,77 779,77

1.5.1.1 Transporte material
(volume mat. x Km)

77,98 7,70 600,42

1.5.2 Aterro com Material 1A Categoria
(Área x espessura de Aterro)

779,77 0,60 467,86

1.5.2.1 Transporte material
(volume mat. x Km)  x 33% empolamento

622,26 21,20 13.191,84

1.5.2.2 Espalhamento de Material

Memória de Cálculo



(Área de aterro )

779,77 779,77

1.5.2.3 Compactação sem controle GC
(Volume de aterro )

467,86 467,86

1.5.3 Tapume de Obra
(perímetro da área x 2,20m)

124,34 2,20 273,55

2. PISTA SKATE

2.1 Aterro

2.1.1 Aterro com material retirado de Jazida
conf. Projeto Det. 04 Vol 01 Vol. 02

48,40 25,00 73,40

2.1.2 Transporte material
(volume mat. x Km) x 33% empolamento

97,62 21,20 2.069,54

2.1.3 Argila s/ Transporte (m³)
(volume)

49,27 49,27

2.1.4 Transporte comercial (m³xKm)
(volume x km) x 33% empolamento

65,52 21,20 1.389,09

2.1.5 Espalhamento de Material
(Área de aterro )

220,00 220,00

2.1.6 Compactação c/ controle GC
(Volume de aterro )

73,40 73,40

2.1.7 Compactação c/ controle GC
(Volume de aterro )

49,27 49,27

2.1.8 Lona 150 micras (m²)
(Área da pista )

163,67 163,67

2.2  Estrutura de Concreto

2.2.1  Forma p/ estrutura de Concreto (m²)
(conforme proj. estrutural)

54,00



2.2.2 Concreto Usinado (m³)
(conforme proj. estrutural)

26,12

2.2.3 Armação CA - 50 (Kg)
(conforme proj. estrutural)

2075,50 2.075,50

2.2.4 Armação CA - 60 (Kg)
(conforme proj. estrutural)

104,80 104,80

2.3  Piso de Alta Resistência (m²)
(Área da Pista)

163,67 163,67

2.4 Alvenaria

2.4.1 Alvenaria em Tijolo Cerâmico Furado
(Altura x Largura)x2 + área lateral dos obstáculos

9,92 10,96 4,26 25,14

2.4.2 Chapisco
(Área de Alvenaria)

25,14

2.4.3 Reboco
(Área de Alvenaria)

25,14

2.4.4 Pintura
(Área de Alvenaria)

25,14

2.5 Cantoneira em aço 1/4"
(conforme proj. estrutural)

58,83 58,83

2.6 Guarda corpo em aço galvanizado 1 1/2"
(conforme proj. estrutural)

20,94 20,94

2.7 Pintura de Tubo de aço galvanizado 1 1/2" e 2"
(conforme proj. estrutural)

13,12 13,12

2.8 Tubo de aço galvanizado 2"
(conforme proj. estrutural)

16,85 16,85



3. ELÉTRICA

4. PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO

4.1 Piso de Concreto

4.1.1 Base de Brita Graduada (5cm) (m³)
(Área x espessura)

63,60 0,05 3,18

4.1.2 Transporte Comercial de Brita  (m³ x Km)
(Volume de Brita) x 54% empolamento

4,90 21,50 105,29

4.1.3  Forma p/ estrutura de Concreto  Passeios (m²)
(conforme proj. estrutural)

109,80 0,07 7,69

4.1.4 Piso em Concreto 20MPa (m²)
(Área de Piso)

113,00 113,00

4.2 Bloco Sextavado

(Área de Piso Sextavado)

274,34 274,34

(Área de Piso Sextavado x espessura)

274,34 0,10 27,43

(Volume de Brita) x 54% empolamento

42,25 21,50 908,34

(Área de Piso Sextavado x espessura (5cm +3cm))

274,34 0,08 21,95

(Área de Piso Sextavado x espessura) x 25% empolamento

27,43 21,50 589,83

(Área de Piso Sextavado)

274,34 274,34

(Área de Piso Sextavado x espessura) x Km

21,95 7,70 168,99

4.2.7 Transporte Comercial Blocos Sextavados (m³ x Km)

4.2.2 Base p/ Pavimentação c/ Brita Graduada (m³)

4.2.3 Transporte Comercial de Brita (m³ x Km)

4.2.4 Colchão Pó de Pedra (m³)

4.2.5 Transporte Comercial Pó de Pedra (m³ x Km)

4.2.6 Blocos Sextavados 8cm (m²)

4.2.1 Regularização e Compactação de Subleito (m²)



4.3 Meio fio Concreto
(Comprimento p/ Contenção de blocos) (m)

208,10 208,10

(Comprimento x Largura )

25,50 0,20 5,10

4.5.1 Aterro com material retirado de Jazida
(área de grama)  x espessura

263,55 0,10 26,36

4.5.2 Transporte material
(volume mat. x Km) x 33% empolamento

35,05 21,20 743,11

4.5.3 Compactação sem controle GC
(Volume de aterro )

26,36 26,36

4.5.4 Terra Vegetal 10 cm (m³)
(Área x espessura)

263,55 0,10 26,36

4.5.5 Plantio de Grama
(Área de Grama)

263,55 263,55

(Número de Espécimes )

6,00 6,00

4.4 Piso Tátil de Alerta (m²)

4.5 Paisagismo

4.5.6 Plantio de  Arbustos (unid.)





Obstáculo 1 Obstáculo 2 Obstáculo 3 Obstáculo 4

área 2,76 2,35 2,33 2,76

largura 6,4 3,7 2,25 6,4

total 17,66 8,70 5,24 17,66 49,27

1,33 2,5 5,4 5,6 5,4 2,5 1,33

VIGA BALDRAME PILARETES VIGA SUP. TOTAL

35,76 10,08 8,16 54



VIGA BALDRAME PILARETES VIGA SUP. PISTA TOTAL

5,364 0,504 0,612 19,6404 26,1204

Área da parede Área lateral Área obstáculo TOTAL

12,24 5,4 3,3 20,94

TOTAL

13,12

Obst. 01 Obst. 02 Obst. 03 Obst. 04 TOTAL

6,8 7,6 2,45 6,8 16,85

Área de Tubo Guarda Corpo Área de Tubo 2"

10,43 2,69



 







24,06

163,608


